

ДОГОВОР № В-67

г. Ташкент

20.05.2022 г.

«Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Исмоилова И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Energota'mir» MTCh AJ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора по производству Аскарора Ш.Ш., действующего на основании Доверенности № 1586 от 30.12.2021г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется произвести: «Капитальный ремонт трансформатора 2500/10 кВА», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить сумму выполненных работ (Основание: протокол закупочной комиссии по лоту №83188 на etender.uzex.uz).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору и с учетом НДС составит – 20 000 000 (двадцать миллион) сум.

Стоимость работ без учета НДС составляет – 17 391 304,35 (семнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре сум 35) тийин.

2.2. Расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя» 30% предоплаты от стоимости работ, в течении 5 банковских дней со дня подписания данного договора.

2.3. Оставшуюся часть в размере 70% «Заказчик» производит после подписания, представленных «Исполнителем» актов выполненных работ и фактически выполненным объемом работ, в течении 30 дней со дня подписания актов.

2.4. По согласованию с «Заказчиком» о необходимости в случае работ в выходные, праздничные дни, ночное и сверхурочное время, обусловленные, сокращением сроков выполняемых работ, увеличением объемов выполняемых работ, несвоевременной поставкой материалов и другими не зависящими от «Исполнителя» причинами, влияющими на срок выполнения работ, «Заказчик» в письменном виде уведомляет «Исполнителя» о проведении данных работ и обязуется производить оплату в соответствии со статьями 157 и 158 Трудового Кодекса РУз.

2.3. Стоимость работ является открытой и может изменяться на основании Постановлений Правительства РУз., а также при увеличении (уменьшении) объема работ, с оформлением дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

3. ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ составленного и подписанного между «Заказчиком» и «Исполнителем».

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Каждая из сторон обязуется выполнить свои обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. «Исполнитель» обязуется произвести работы, указанные в п.1.1. в течение 3 месяцев со дня поступления 30% предоплаты на расчетный счет «Исполнителя».

4.3. «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» о завершении работ, а «Заказчик» обязан вывезти продукцию своим транспортом в течении 30 дней с момента уведомления.

В случае нарушения данного срока, «Исполнитель» оставляет за собой право распорядиться данной продукцией по своему усмотрению.

4.4. «Исполнитель» гарантирует соответствие отремонтированного оборудования и изготовленных запасных частей требованиям НД на ремонт в течение не менее 90 дней с момента включения оборудования под нагрузку при соблюдении «Заказчиком» правил эксплуатации, но не более 180 дней после окончания ремонта (изготовления).

Гарантийные обязательства «Исполнителя» прекращаются, если на оборудовании в течение гарантийного срока эксплуатации производился ремонт «Заказчиком» без участия и без согласования с «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки и несет ответственность согласно Закону Республики Узбекистан №670-1 от 29.08.1998 года «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

5.2. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.

5.3. За просрочку выполнения работ «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости невыполненных работ.

5.4. «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» о завершении работ, а «Заказчик» обязан вывезти продукцию своим транспортом в течении 30 дней с момента уведомления.

В случае нарушения данного срока, «Исполнитель» оставляет за собой право распорядиться данной продукцией по своему усмотрению.

6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора: наводнения, пожары, землетрясение и др. стихийные бедствия, действия органов Государственной власти и Управления, находящиеся вне контроля сторон и т.п.

6.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

6.3. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.

6.4. Срок исполнения отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров по настоящему договору, путем переговоров на основании взаимопонимания.

7.2. При не-достижении согласия спор передается на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022г.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, когда они выполнены в письменной форме, подписаны руководителями и скреплены печатями обеих сторон.

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
Р/с: 23404000000220409001
Л/с: 100021860184017042402170006
Банк реквизитлари: Марказий Банк
МФО: 00014
ИНН: 201 878 214


«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

100094, Республика Узбекистан
г.Ташкент ул. Муйнакская, 201
р/с 2021 0000 3001 2433 7001
АКБ «УзПСБ» ф-л «Яшнобод»
МФО-00432, ОКЭД -33140,
ИНН-200838003, р/к-326 080 011 610
факс: 71-298-79-60, тел.: 71-298-71-68
energotamir@mail.ru

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник управления

«Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси»


И.А.Исмоилов
м.п.



Директор по производству
«Energota`mir» MTICh AJ



м.п. Аскарлов Ш.Ш.

Директор по фин. и общ. воп.

Гл. бухг.

И.о.нач-ка ПЭО

Нач-к цеха №


 Исмоилов И.А.


 Аскарлов Ш.Ш.

С М Е Т А
 на ремонт трансформатора 2500 кВа

сумма: 20000000,00
 Акт № 4/15
 шт. 1 № 114072

п/№	Обоснование РД.Руз 34-167- 2015	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	НОРМЫ ВР. ч/ч		Стоим. н/ч прямых труд.затр ат	Всего стоимость прямых труд.затрат	
					на единицу	всего			
Состав зв. 4 чел: 1чел. 5раз. 10885-17; 1 чел. 4раз. 9933-02; 1 чел. 3 раз. 9483-58; 1чел. 2 раз. 9034-13									
средний тариф 6526-74									
1	п.4.2.1.	Подготовка и уборка рем площ.	шт	1	26,88	26,88	9833,98	264337,38	
2	п.4.2.4	Снятие арматуры	шт	1	2,4	2,4	9833,98	23601,55	
3	п.4.2.5.	Снятие вводов	шт	1	4,224	4,224	9833,98	41538,73	
4	п.4.2.7.	Вскрытие активной части	шт	1	8,448	8,448	9833,98	83077,46	
5	п.4.2.8.	Ремонт крышки тр-тора	шт	1	9,6	9,6	9833,98	94406,21	
6	п.4.2.9.	Мелкий ремонт бака	шт	1	5,28	5,28	9833,98	51923,41	
7	п.4.2.10	Ремонт активной части тр-ра	ш	1	12,288	12,288	9833,98	120839,95	
8	п.4.2.16.	Ремонт вводов	шт	1	2,4	2,4	9833,98	23601,55	
9	п.4.2.20.	Герметизац активной части	шт	1	7,68	7,68	9833,98	75524,97	
10	п.4.2.22.	Установка вводов	шт	1	4,32	4,32	9833,98	42482,79	
11	п.5.2.19.	Отделка активной части	шт	1	3,36	3,36	9833,98	33042,17	
12	п.5.2.20.	Сушка активной части	шт	4,204007	86,4	363,226205	9833,98	3571959,26	
Состав звена 3 чел.: 1 чел. 5 раз. 10885-17; 1 чел.4 раз. 9933-02;1 чел.3 раз. 9483-58; ср.тариф 10100-59									
13	№1	Сборка и разборка конструкц.	шт.	1	4,8	4,8	10100,59	48482,83	
14	№1	Электрогазосварочные работы	шт.	1	5,8	5,8	10100,59	58583,42	
15	№1	Крановые работы	шт.	1	26,3	26,3	10100,59	265645,52	
16	№1	Нарезка новых резиновых уплотнений	шт.	1	36	36	10100,59	363621,24	
17	№1	Восстанов. выводных шпилек	шт.	1	42	42	10100,59	424224,78	
18	№1	Изготов. главной изоляции	шт.	1	78	78	10100,59	787846,02	
19	п.6.11.1	Регенерация трансфор. масла (9 циклов)	тн	2,240 x 14,304	32,041	288,369	10184,38	2936859,48	
Состав зв. 2 чел. 3 разр. 9483-58; средний тариф - 9483-58									
20	ВНВ 7,53	Покраска трансформатора	м2	40	2,4	96	9483,58	910423,68	
								ИТОГО:	10222022,41
Производственные расходы			27,64%						2825366,99
Итого производственная себестоимость								13047389,40	
Затраты подрядчика			22,71%						2963062,13
ИТОГО цена ремонта:								16010451,54	
Материалы:									
		Бумага кабельная К-120	кг	10			42000,00	420000,00	
		Лента киперная х/б	п/м	200			434,78	86956,00	
		Техпластина УМ 6	кг	6			66956,00	401736,00	
		Сода каустическая	кг	6			5514,77	33088,62	
		Эл.картон лист т-1 мм	кг	6,02			42610,00	256512,20	
		Эмаль светло серая	кг	8			22820,00	182560,00	
								Итого материал:	1380852,82
ИТОГО:								17391304,36	
НДС			15,00%						2608695,64
К ОПЛАТЕ:								20000000,00	
Двадцать миллионов сум									

Смета составлена на основании:
 1. Норма времени.

Составил старший мастер цеха:



Бурхонов Б.И.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОТАЪМИР»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3

Технического состояния трансформатора при сдаче
трансформатора на капитальный ремонт

от «18» 05 2022 г.

г.Каттакуртана

Составлен комиссией в составе от Зарааршон ИТ НВ
Угостна Бошмичи Кучиев. Ш
От СРП АО «Энерготатамир» У.О.Кос Нехон Ч Хумвоитов. З. е
ст мастер Бурхонов. З. мастер Дюмошинов. З.

В результате осмотра трансформатора мощ. 2500/35/10 № 114072 установлено:

1. Бак и крышка Требуется ремонт
2. Масло 35см от крышки дно масла горит
3. Изоляторы ВН и НН 7шт не горит
4. Переключатель нет
5. Ввода перезеробко
6. Шпильки ВН и НН 7шт не горит
7. Метизы 20% отсутствует
8. Обмотки ВН "А" "В" "С" горит проверки омической сопротивл
9. Обмотки НН "А" "В" "С" горит проверки омической сопротивл
10. Магнитопровод горит
11. Радиаторы Требуется ремонт
12. Выхлопная труба Есть
13. Т/с фильтр ломаны и погисли
14. Газовое устройство есть сделано ревизия
15. Сливная задвижка горит ревизия
16. Прочие Дани согласно по акту СРП. АО

ПОДПИСИ:

[Подпись] Кучиев. Ш
[Подпись] Бурхонов. З.
[Подпись] Хумвоитов. З.
[Подпись] Дюмошинов. З.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
«ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари
ва энергетика бошкармаси бошлиғи»



И.Исмоилов

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли
Трансформатор таъмирлаш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида
танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Самарканд шаҳри

«20» 05 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш.Рахмонов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Бекмуратов

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

А.Азизов

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

О.Тоштемиров

Комиссия аъзоси, ИСЭҚБ бошлиғи

М.Тагаев

Комиссия аъзоси, ИЧТБ бошлиғи

Ш.Козоков

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

КУН ТАРТИБИ:

“Трансформатор тулик таъмири бўйича.

ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ томонидан 2022 йил 10 майда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Трансформатор тулик таъмирлаш бўйича №83188-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 17 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Трансформатор тулик таъмирлаш бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан АО “ENERGOTA MIR” корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон

Тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ бош бухгалтери А.Бекмуратовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 17 майдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб АО "ENERGOTA MIR" корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Энергетика бўлими бошлиғи А.Олтиновга ва МУУХАВБ бошлиғи А.Азизов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш.Рахмонов

А.Бекмуратов

А.Азизов

О.Тоштемиров

М.Тагаев

Ш.Козоков

Раислик қилувчи

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

Комиссия аъзоси, ИСЭҚБ бошлиғи

Комиссия аъзоси, ИЧТБ бошлиғи

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси