

ЧП «ZUFARBEK STROY»

в лице директора Чариев З.М именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», действующего на основании Устава, с одной стороны и Рио ба РСАТМТВФ в лице директора А.Н. Абдухалимов именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства выполнить следующие работы по объекту:

Технический рисунок здания

2. СТОИМОСТЬ И РАСЧЕТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Стоимость всех поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ включает в себя все затраты ЗАКАЗЧИК на выполнение работ и обязательств по договору, согласно Временному положению «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», и Временному положению «О порядке уточнения договорной стоимости строительных объектов в договорных текущих ценах на второй и последующие годы», утвержденных Постановлением Кабинета Министров РУз № 261 от 11.06.03г.

2.2. Расчеты за проведенные работы по договору осуществляется на основе согласованной сторонами сметы.

2.3. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к договору.

2.4. Сумма настоящего договора составляет: 55427768 сум (Эмисия беги)
Мемориальний китирини муз китирини сайтчи мемориальний сайтчи муз
Олий мемориальний китирини сум

2.5. С момента заключения договора ЗАКАЗЧИК обязуется произвести предоплату _____% на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА и произвести поставку материалов необходимых для производства работ.

2.6. Оплата за выполненные работы производится по факту, согласно акту выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемой ПОДРЯДЧИКОМ, в течении 10 дней со дня подписания этих документов, за минусом выданного ранее аванса.

2.7. Окончательный расчет по договору производится ЗАКАЗЧИК не позднее 10 банковских дней, при условии произведенной оплаты со стороны Субподрядчика, с момента полного выполнения объема работ и подписания сторонами соответствующих актов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые строительные работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему договору.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно договору монтажные работы

4.2. При выполнении работ обязуется соблюдать требования ОТ,ТБ,ПБ.

4.3. Обеспечивает качественное выполнение строительно-монтажных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков согласно дополнениям и изменениям, произведенным, в процессе строительства.

4.5. При необходимости завозит строительные материалы, соответствующие строительным нормам, качеству и проектно-сметной документации.

4.6. Обеспечивает устранение недоделок и некачественно выполненных работ, выявленных в процессе строительства или в гарантийный срок эксплуатации объекта, за свой счет и в установленные сроки.

5. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

5.1. **ЗАКАЗЧИК** передает **ПОДРЯДЧИКУ** утвержденную, в установленном порядке, проектно – сметную документацию.

5.2. **ЗАКАЗЧИК** предоставляет **ПОДРЯДЧИКУ** согласованную строительную площадку для производства работ.

5.3. **ЗАКАЗЧИК** назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени **ЗАКАЗЧИКА** совместно с **ПОДРЯДЧИКОМ** оформляет акты и счета-фактуры на выполненные работы, осуществляет технический контроль над выполнением работ, а так же производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации.

5.4. **ЗАКАЗЧИК** обеспечивает прием выполненных работ в срок до 28 числа текущего месяца.

5.5. **ЗАКАЗЧИК** обязуется принять и своевременно оплатить работы, указанные в п.1.1.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ РАБОТ

6.1. При завершении работ **ПОДРЯДЧИК** предоставляет **ЗАКАЗЧИКУ** акт выполненных работ.

6.2. **ЗАКАЗЧИК** обязуется в течении 3-х дневного срока со дня получения акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить **ПОДРЯДЧИКУ** подписанный акт .

6.3. В случае отказа сторонами от подписания акта, составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и иных законодательных актов.

7.2. При несвоевременной оплате за выполненные работы **ЗАКАЗЧИК** оплачивает **ПОДРЯДЧИКУ** пеню в размере 0.5% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 50% от суммы задолженности.

7.3. При несвоевременной сдаче работ **ПОДРЯДЧИК** оплачивает **ЗАКАЗЧИКУ** пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы работ, а так же возмещает повлекшие за этим убытки и штрафные санкции.

7.4. Все претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами в течении 3 дней с момента их получения.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут сторонами путем направления соответствующего уведомления.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- при систематическом нарушении сторонами обязательств.

9.2. При получении письменного уведомления от инициатора расторгнуть договор, стороны решают вопросы путем переговоров.

9.3. В случае расторжения договора стороны должны принять все меры для достижения справедливого и разумного решения по возникшим разногласиям.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие при выполнении договора, решаются путем переговоров.

10.2. В случае отсутствия обоюдного согласия и наличия противоречия споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в Хозяйственном суде по заявлению заинтересованной стороны.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к договору действительны только в случае подписания их обеими сторонами.

11.2. В случае необходимости по согласованию сторон к договору могут заключаться дополнительные соглашения.

11.3. При выполнении договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными актами по вопросам капитального строительства и ремонта.

11.4. Договор вступает в силу после его подписания и действует до исполнения сторонами договорных обязательств.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.


11.6. Настоящий Договор выступает в силу с момента регистрации в казначейство РУз сторонами действует до 31.12.2022 год.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ООО "ZUFARBEK STROY"
г.Ташкент, Мирабадский район,
ул.Нукус 1-тупик, 14 квартира.
з/с: 2020 8000 7053 6965 8001 в
«Универсалбанк» АКБ Ташкентский ф-л.
МФО : 00996
ИНН: 308 347 234 ОКЕД: 41201
Тел: 99-860 98 01

Директор



Чариев З.М.

ЗАКАЗЧИК

РИО ВА РИАТМТВФ

УЛ.ТАХТАПУЛ-ДАРВОЗА 341 ДОМ

Л/С: 400321860274017073201054003

ИНН: 20122969 ОКОНХ: 91513 ОКЭД86100

КАЗ ВА МИН-ВА ФИН-В

Р/С 23402000300100001010

ТОШ ГОР. Г.Л. УПР. ЦБ

ИННКАЗ/201122919



Директор



Ахмедов А



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"ZUFARBEK STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ZUFARBEK STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.04.2021

971485

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 308347234

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus 1-tor ko'chasi, 2 uy, 14 xonadon .

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
berilgan

Guvoohnoma:

MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326010156648

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС
шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в
качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного
номера НДС

Солиқ тўловчининг номи
Наименование налогоплательщика ООО "ZUFARBEK STROY"

Солиқ тўловчининг идентификация рақами
Идентификационный номер налогоплательщика 308347234

Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС 01.05.2021

Рўйхатдан ўтиш санаси
Дата регистрации 15.04.2021



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки
подлинности информации.

ХЛСП «ЗДОРОВЬЕ-М»

Договор № _____ -2022 г.

Лицензия № 000654 от 29 мая 2009 г.

Лицензия № АЛ 001144 от 01.07.2020 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОФ РСНПМЦ О И Р В Г.ТАШКЕНТЕ.**

Сметная часть

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах.

Локальные и ресурсные ведомости расхода
материалов.

Общая сметная стоимость

58 357 304 сум с НДС
(без затрат заказчика)

(в текущих ценах)

Директор

Исполнитель



И.Г.УФИНЦОВА

Ташкент 2022 г. ✓

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОФ РСНПМЦ О И Р В
Г.ТАШКЕНТЕ.**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,314100		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,526000		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	441,3141		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,526000	92335,00	48568,2
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,497000	1140,00	1706,5
3	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,809000	1021,00	1846,9
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,542976	1021,00	554,3
5	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,418800	2011,00	6875,2
6	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,628074	1411,00	7941,2
7	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,740200	13069,00	179570,6
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			247063,25

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	МЗ	1,664700	0,00	0,0
2	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,300000	2800,00	17640,0
3	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,300000	2800,00	17640,0
4	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,000000	2800,00	100800,0
5	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,400000	2800,00	40320,0
6	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2,000000	500,00	1000,0
7	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	23,670000	500,00	11835,0
8	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,056700	8600000,00	487620,0
9	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКА ДЛ. 65 ММ	ШТ	75,366200	100,00	7536,6
10	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,045900	1911000,00	87714,9
11	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	236,700000	150,00	35505,0
12	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,044000	9500,00	418,0
13	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	90,900000	4500,00	409050,0
14	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	2,000000	6000,00	12000,0
15	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	27,944000	22000,00	614768,0
16	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ РАЗМЕРОМ 2100X480 ММ	М2	1,700000	145000,00	246500,0
17	ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	14,140000	910000,00	12867400,0
18	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,017500	1500000,00	26250,0
19	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000283	18000000,00	5094,0
20	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	10,000000	25000,00	250000,0
21	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛ	4,000000	1850000,00	7400000,0
22	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	1,000000	2200000,00	2200000,0

1	2	3	4	5	6
23	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,271488	18000,00	4886,78
24	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	10,000000	35000,00	350000,00
25	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ (ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ) D 20	М	65,627000	25000,00	1640675,00
26	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ (ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ) D 50	М	28,380000	28000,00	794640,00
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			27629293,30

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НАВЕСНОЙ ЛЕД 120X100X40	ШТ	12,000000	35000,00	420000,00
	ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ	СУМ			420000,00

ПРОВОД

1	ПРОВОД СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	100,000000	6438,00	643800,00
2	ПРОВОД СЕЧ.3Х2,5ММ2	М	70,000000	9580,00	670600,00
	ИТОГО	СУМ			1314400,00

ОБОРУДОВАНИЕ

1	АВТОМАТ НА 25А	ШТ	3,000000	26000,00	78000,00
2	АВТОМАТ НА 63А	ШТ	1,000000	54000,00	54000,00
3	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 63А	ШТ	1,000000	85000,00	85000,00
4	АВТОМАТ НА 32А	ШТ	1,000000	32000,00	32000,00
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			249000,00

"УТВЕРЖДАЮ"

"30" март

2021 Г




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, СЕГО ЧИСЛА ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОФ РСНПМЦ О И Р В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ, ПРИ ЧЕМ НАШЛИ НЕОБХОДИМЫМ ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ МДФ	100М2	0,0672
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1414
3	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,9000
4	ДЕМОНТАЖ ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	0,4700
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,4700
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,9000
7	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,2100
8	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,4500
9	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,1000
10	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УСТАНОВОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИХ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
11	ДЕМОНТАЖ : РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
12	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,9000
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,2800
14	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,2800
15	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ-САМУЗЕЛ	10КОМПЛ.	0,1000
16	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,4000
17	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,3000
18	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,1200

19	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1200
20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НАВЕСНОЙ ЛЕД 120X100X40	ШТ	12,0000
21	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
22	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	3,0000
23	АВТОМАТ НА 25А	ШТ	3,0000
24	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100-32А-63А	ШТ	2,0000
25	АВТОМАТ НА 32А	ШТ	1,0000
26	АВТОМАТ НА 63А	ШТ	1,0000
27	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	1,0000
28	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 63А	ШТ	1,0000
29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
30	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2Х6	100М	1,7000
31	ПРОВОД СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	100,0000
32	ПРОВОД СЕЧ.3Х2,5ММ2	М	70,0000
33	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,5000
34	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5,0000


ПОДПИСИ



 Самойлов Д. Н. 



“PRODUCTION”

XUSUSIY KORXONASI



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“PRODUCTION”

Узбекистон Республикаси, Сирдарё вилояти, Ховос тумани, Кахрамон КФЙ, Эзгулик кучаси, 145 уй 1 ҳонодон, Х/Р
20208000500824863001, «АТБ Кишлоқ Курлиш Банк» Янгиер филиали, МФО 00909, ПНН 305193840,
Телефон: +998(93)539-86-71, Телеграмм: +998(93)539-86-71, E-mail: djumanov71@mail.ru.

Лицензия МИНСТРОЯ РУз.КЛЭ-000086 от 27.08.2020 г.

г. Гулистон

19-апреля 2022 г.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02

По рабочему проекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОФ РСНПМЦОиР В
Г.ТАШКЕНТЕ».

Заказчик:	ТОФ РСНПМЦОиР
Источник финансирования:	Собственные средства
Генпроектировщик:	ООО "ЗДОРОВЬЕ-М ХСПС"
Лицензия:	№ АЛ – 001144 от 01.07.2020г.
Раздел:	Сметы

1. Основание для разработки стартовых цен.

Письмо Заказчика №01-4/96 от 16.04.2022 г.

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

- Расчёт стартовой стоимости объекта в текущих ценах заявлен - 58 357,304 тыс. сумм с НДС.
- Локальная ресурсная ведомость.
- Ведомость расхода материалов.
- Дефектный акт.

3. Краткое содержание по расчёту.

3.1. Расчет стартовой стоимости по объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОФ РСНПМЦОиР В Г.ТАШКЕНТЕ» согласно дефектному акту согласованного с заказчиком.
Разработана сметная документация, в которой было предусмотрено все виды работ по дефектному акту



3.2. Стоимость строительных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09 от 30.07.2008г. №83, утвержденным приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод»

4. Результаты экспертизы.

4.1. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячная заработанная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- начисление на социальное страхование принято в размере 12% по данным на 2022г.

4.2. Затраты подрядчика уточнены по ШНК 4.01.16-09.

4.3. На инертные материалы исключены складские расходы.

4.4. Стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормами.

4.5. Заявленная стоимость объемов работ в текущих ценах составляла 58 357,304 тыс. сумм с НДС и без затрат заказчика была снижена на 2 929,534 тыс. сум. Снижение достигнуто корректировки заработной платы, элементных ресурсных норм, стоимостей ресурсов и др согласно данных горстата и каталога на 4 квартал 2021года.

4.6. За достоверность представленных объемов работ ответственность несет Заказчик и Генпроектировщик.

5. Выводы.

5.1. Расчет стоимости по объекту: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОФ РСНПМЦОиР В Г.ТАШКЕНТЕ»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению в сумме **55 427,770 тыс. сумм с НДС**.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и от 03.07.2003г. №302, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает Заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Директор
ЧП «PRODUCTION»

Эксперт



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ш.А.Джуманов

М.Т.Боймирзаев

[Handwritten mark]

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91423 на приобретение Тиббиёт муассасалари учун мўлжалланган биналарни жорий таъмирлаш хизматларини кўрсатиш

Способ проведения электронный

Дата 31.05.2022

Время рассмотрения 31.05.2022 15:30

Конкурсная комиссия Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Тошкент вилояти филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	GANIYEV ABDUVAZ ABDULAXATOVICH	Бош шифокор Комиссия раиси	РИО ва РИАТМТФ
Секретарь комиссии	VOXIDOVA ZURA IRGASHEVNA	Kotiba	Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Тошкент вилояти филиали
Член комиссии	TASHMUXAMEDOV SHAVKAT KUTBETDINOVICH	Бош шифокорнинг хужалик ишлари муовини комиссия аъзоси	РИО ва РИАТМТФ
Член комиссии	TURAYEVA KOMILA AXMATXODJAYEVNA	Бош хамшира комиссия аъзоси	РИО ва РИАТМТФ
Член комиссии	SIRADJITDINOVA SABOXAT PULATOVNA	Превизор комиссия аъзоси	РИО ва РИАТМТФ
Член комиссии	TOXTAMATOV IZATULLA XIKMATULLAYEVICH	Бош шифокорнинг Маркетинг буйича муовини	РИО ва РИАТМТФ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.05.2022 года № лота 91423.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 427 770.00
Стартовая сумма	55 427 770.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Буюртмачи томонидан талаб этилаётган вазифаларни тўлиқ бажарилиши бўйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилиши лозим бўлган техник вазифалар билан тўлиқ танишган ҳолда кафолат хати тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZUFARBEK STROY	20	Илова қилинади	20	Экспертная		
ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE"	20	Илова қилинади	18	Экспертная		

Критерий №2 Асосий фаолият тармок тури: Турар ва нотурар биноларини қуриш

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи ҳужжат тақдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZUFARBEK STROY	20	Илова қилинади	20	Экспертная		
ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE"	20	Илова қилинади	19	Экспертная		

Критерий №3 Тиббиёт муассасаларини аввал жорий таъмирлаганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаганлик тўғрисида хат ёки шартнома нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZUFARBEK STROY	40	Илова қилинади	40	Экспертная		
ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE"	40	Илова қилинади	39	Экспертная		

Критерий №4 Ишларни бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан қўйилаётган муддатда бажарилишини кафолатлаш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZUFARBEK STROY	20	Илова қилинади	20	Экспертная		
ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE"	20	Илова қилинади	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE"	55 427 770.00	55 427 770.00	31.05.2022 12:23:42	.00
ООО ZUFARBEK STROY	55 427 770.00	55 427 769.00	30.05.2022 21:06:40	.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE"	95	0	95
ООО ZUFARBEK STROY	100	0	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91423 от 31.05.2022 года на приобретение Тиббиёт муассасалари учун мўлжалланган биноларни жорий таъмирлаш хизматларини кўрсатиш определила победителем:

ООО ZUFARBEK STROY
308347234

и резервный исполнитель: ООО "MODERN COMMERCIAL ENTERPRISE" (307189804)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GANIYEV ABDUVAZ ABDULAXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHMUXAMEDOV SHAVKAT KUTBETDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEVA KOMILA AXMATXODJAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	SIRADJITDINOVA SABOXAT PULATOVNA	Согласен	
Член комиссии	ТОХТАМАТОВ IZATULLA ХИКМАТУЛЛАЙЕВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

