

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№32

«06» 06 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.И.Одинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Термиз давлат университети, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, ректор в.в.б Р.Тураев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан 2022 йил 14 декабрь кунадаги №86695 рақамли лотиға ва 27.05.2022 йилдаги баённомаға асосан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини куриш (А-блок) лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалға ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалға оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий суммаси
1	Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини куриш (А-блок) лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалға ошириш	Дона	1	1325000000	1325000000
	Жами			1325000000	1325000000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **1325000000 (Бир миллиард уч юз йигирма беш миллион) сўм**, шундан **ККС 15% 172826087 (Бир юз етмиш икки миллион саккиз юз йигирма олти минг саксон етти) сумни** ташкил этиш қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномаға қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалға оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг **15%**и микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамиға олдиндан туловни амалға оширади.

3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сунг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунида қолган **85%** тулов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамиға утказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликға ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)ға асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалға оширилади. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалға оширади

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамиға утказилгандан сунг шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилишни бошлади.

4.3 Бажариладиган иш хажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»ға топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узғариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳақлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узғариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимираш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда газначилик бўлимида руйхатдан утган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Ўйжойсаноатсувқурилиш” ЛХК
МАНЗИЛ: Термиз ш. М.Каххор кучаси 14
Тел:221-70-38, 224-12-48

Термиз давлат университети
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Барқамол Авлод, 43
Тел: 222-87-16

X/P 20208000900427009001

Ш.Х.В: 400910860224017094100079003

ИНН:200473474 ОКЭД:85420

ИНН: 200474924 КОНХ 66000
МФО: 01001

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919 БК: 00014

АТБ “Ҳамкорбанк” Термиз шаҳар

Ташкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ
х/р:23402000300100001010



(имзо)

М.И.Одинаев



(имзо)

Р.Тураев

О. Қодурашев

М.Б. Алимов

Юрис

М.Тураев

Иш-режа календари

№ п/п	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажариш муддати	Хисоб нархи, сум.
1	Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини куриш (А-блок) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	5 иш куни	1325000000

ИШ БАЖАРУВЧИ



БУЮРТМАЧИ



Илмий-амалий техник лойиха-смета хужжатларини ишлаб
чиқариш мақсадида икки томонлама №32 сонли келишув

БАЁННОМАСИ

2022 йил « 06 » 06

Термиз ш.

**Термиз давлат университети ҳудудида 700 ўринли талабалар турар жойи ва 120 ўринли
ошхона биносини қуриш (А-блок) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик
назоратини амалга ошириш**
(объект номи)

Бизлар ким, «БУЮРТМАЧИ» Термиз давлат университети ректори в.в.б Р.Тураев
иккинчи томондан «ИШ БАЖАРУВЧИ» Сурхондарё вилоят «Уйжойсаноатсувқурилиш»
лойихалаш хусусий корхонаси директори М.Одинаев лар билан биргаликда 2022 йил « 06 »
06 №32 сонли шартнома имзоланиб, шартномада 1325000000 (Бир миллиард уч юз йигирма
беш миллион) сум нархлар иловадаги сметага асосан тегишли Низом ва келишувга мувофиқ
тузилиб икки томонлама тугри деб топилди. Шартноманинг смета харажатларида Ўзбекистон
Республикаси қурилиш вазирлигининг 19 август 2019 йил №396 - сонли буйруғи билан
тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 09 сентябрь 2019 йилда №6780 - сон билан руйхатга
олинган Лойиха ва тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш аниқлаш тартиби тугрисидаги
Низомдан фойдаланилди.

Иншоотнинг лойиха смета хужжатлари белгиланган норма ва қоидалар асосида ишлаб
чиқилди. Лойихалаш ишларининг баҳоси лойихалаш ишлари бозоридаги жорий ҳолни ҳисобга
олган ҳолда томонларнинг узаро келишуви асосида белгиланди.

Шунга қура икки томонлама ишларнинг яъни тулов туланиши ва ишнинг бажарилишига
ушбу баённома асос бўлади.

ИШ БАЖАРУВЧИ



М.П.

БУЮРТМАЧИ



М.П.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 86695 на приобретение Услуга по разработке проектно-сметных работ

Способ проведения электронный

Дата 27.05.2022

Время рассмотрения 27.05.2022 17:16

Конкурсная комиссия Термизкий государственный университет, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUG'ANIYEV OTABEK ALLAJONOVICH	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor	ТДУ
Секретарь комиссии	XO'JANAZAROVA ZEBO YUSUPOVNA	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor kotiba-ish yurituvchisi	ТДУ
Член комиссии	SHAMETOV NEGMATULLA QORABOYEVICH	Bosh muhandis	ТДУ
Член комиссии	XURSANDOV NURULLO KUDRATOVICH	Moliya-reja bo'Mimi boshlig'i	ТДУ
Член комиссии	SARIBAYEV ALISHER BURIYEVICH	Bosh hisobchi o'rinbosari	ТДУ
Член комиссии	MIRZAYEV MUTALIB JO'RAYEVICH	Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani	ТДУ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.05.2022 года № лота 86695.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Давлат хусусий шеркчилиги асосида Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини куриш (А-блок) лойиха -смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назорати ишларини олиб бориш буйича
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1327 450 000.00
Стартовая сумма	1327 450 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 инсофсиз ижрочилар ягон руйхатига йуклиги тугрсида

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AUTOTECHDRAW	20	1	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA OOO	20	1	15	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AUTOTECHDRAW	20	20	10	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	47	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	1314175000	18	Экспертная		
ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	20	Вся документы имеется, прилагается в файлах PDF формате.	18	Экспертная		

Критерий №3 ДСИ дан қариздорлиги йуқлиги тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AUTOTECHDRAW	20	1	19	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA OOO	20	1	15	Экспертная		
OOO TERMIZ-TA'MIR-LOYIHA	20	1	18	Экспертная		
OOO "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AUTOTECHDRAW	20	20	15	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	64	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	14	Экспертная		
OOO TERMIZ-TA'MIR-LOYIHA	20	1314175000	13	Экспертная		
OOO "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	20	Вся документы имеется, прилагается в файлах PDF формате.	13	Экспертная		

Критерий №5 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AUTOTECHDRAW	20	1	15	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA OOO	20	1	15	Экспертная		
OOO TERMIZ-TA'MIR-LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	20	1	13	Экспертная		

Критерий №6 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Бинарное значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AUTOTECHDRAW	20	1	15	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA ООО	20	1	15	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA'MIR-LOYIHA	20	1	15	Экспертная		
ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA ООО	1 327 450 000.00	1 310 000 000.00	25.05.2022 11:46:41	12.06
ООО TERMIZ-TA'MIR-LOYIHA	1 327 450 000.00	1 314 175 000.00	25.05.2022 20:25:21	12.02
ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	1 327 450 000.00	790 000 000.00	26.05.2022 08:27:34	20.00
ООО AUTOTECHDRAW	1 327 450 000.00	950 000 000.00	20.05.2022 18:43:16	16.63
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	1 327 450 000.00	1 325 000 000.00	25.05.2022 08:44:16	11.92

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME'MOR LOYIHA ООО	59.3336	12.06107	71.39467
ООО TERMIZ-TA'MIR-LOYIHA	65.3336	12.02275	77.35635
ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT"	66	20	86

ООО AUTOTECHDRAW	62.6664	16.63158	79.29798
Уйжойсаноатсуктурилиш ЛХК	80	11.92453	91.92453

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 86695 от 27.05.2022 года на приобретение Услуга по разработке проектно-сметных работ определила победителем:

Уйжойсаноатсуктурилиш ЛХК
200474924

и резервный исполнитель: ООО "EVRO-VOSTOK STROY PROEKT" (303007675)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUG'ANIYEV OTABEK ALLAJOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAMETOV NEGMATULLA QORABOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XURSANDOV NURULLO KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV MUTALIB JO'RAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Термиз давлат университети ректори

А.Р.Мараҳимов

2022 йил

ТЕХНИК ТЎЎБИРИК

Давлат хусусий шерикчилиги асосида Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини куриш (А-блок) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаълилик назорати ишларини олиб бориш бўйича

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини куриш (А -блок) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаъллифлик назорати ишларини олиб бориш
2	Объектни жойлашуви	Термиз шаҳри Баркамол Авлод кўчаси, 43 уй
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги №ПК-4391-сонли қарори г кичик банди ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15 апрельдаги №ПК-208 -сонли қарори 2 банди
4	Буюртмачи	Термиз давлат университети
5	Буюртмачи манзили	Термиз шаҳри Баркамол Авлод кўчаси, 43 уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Термиз давлат университети худудида 700 уринли талабалар турар жойи ва 120 уринли ошхона биносини (А -блок) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаъллифлик назорати ишларини олиб бориш
7	Харид режа жадвали	2022 йил 2 чорак
8	Танлов утказиш оyi	Май
9	Танловнинг энг юкори киймати (ККС билан)	1 327 450 000 сум (ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чиқилмайди) лойиха-смета хужжатлари учун – 1 327 450 000 сум шундан: 1. шаҳарсозлик хужжатлари экспертиза учун 2. лойихалар ва импорт контрактларни комплекс экспертизадан утказиш учун (НАПУ) 3. топография хужжатлари учун 4. геология ишлари учун 5. АТТБ лойихаси ва экологик экспертиза учун 6. АРТ ва бирламчи хужжатлар учун Изох: лойихалаш жараёнида лойихалаш ишлари билан боғлиқ булган бошқа харажатларни ҳам уз чига олади.
10	Молиялаштириш манбаи	университетнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
11	Товар ва хизматларни етказиб бериш манзили	Термиз шаҳри Баркамол Авлод кўчаси, 43 уй
12	Товар ва хизматларни бажариш муддати	7 иш куни кун
13	Таклифларни такдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни такдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам булмаган муддатда

II. ОБЕКТНИ ЛОЙИҲАЛАШ УЧУН ТЕХНИК ТОПШИРИҚЛАР

Характерли	Тавсиф
Асосий иқлим шароитлари	Тахминий ташқи ҳарорат - 10 С. Шамол юки - 48 кг / м ² . Қор юки - 50 кг/м ² .
Ер участкаси	
Ер майдони	Ер участкаси квадрат Қурилиш майдончасидан максимал даражада фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Тупрок	Муҳандислик ва геологик тадқиқотларга кўра.
сейсмиклик	8 балл
Ернинг ўзига хос хусусиятлари	Топографик тадқиқотга кўра. Минимал нишабни ҳисобга олган ҳолда.
Талабалар турар жойи биносининг характеристикаси	
Қаватлар сони	Цокол кавати ва етти қаватли ва.
Киришлар сони	Учта кириш
Асосий кириш	Асосий кириш жойида ҳаракатланиши чекланган кишилар (ногиронлар ва аравачали аёллар) кириш имкониятини таъминлаш.
Хар бир қаватдаги хоналар	олти ва саккиз кишилик хоналар. хоналарнинг нисбати учун: олти кишилик хоналар 76,11%, саккиз кишилик хоналар - 23,89%;
Хоналарнинг майдони, кв.м.	олти кишилик хоналар- 25,75 м ² ; саккиз кишилик хоналар- 31,80 м ² ,
Цокол кавати	Цокол кавати баландлиги 3,6 м. Ёнғин қоидаларини ҳисобга олган ҳолда подвалга киришлар сони ва уларнинг жойлашуви ШНК асосида бажарилсин. Цокол каватида 120 кишига мулжалланган ошхона ёрдамчи хоналари билан биргаликда ва укув хоналари жойлаштириш.
Қурилиш базаси	Монолитик темир-бетон рама ва ригел (каркасный)
Ташқи девор қалинлиги	Ташқи деворларни тўлдириш – қалинлиги бир ярим ғиштли ғишт, изоляция билан
Ички деворлар	ғиштли ички деворлар ва диафрагма ҳисобга олиш
Пардеворлар	Ғиштли, қалинлиги 120 мм.
Бинонинг ташқи ранглари	Бинонинг ташқи ранглари Вилоят архитектори билан келишилган ҳолда
Том ора ёпмалари	йиғма ғовакли темир-бетонли, куйма темир-бетонли;
Хоналарнинг полдан потолокгача баландлиги, м.	3,0 м.
Бино изоляцияси	Базалт асосда 50 мм қалинликдаги
Том	Томи қисмини изоляциялаш (фолгоизол). Охирги қаватдан зинапоядан люк оркали чиқиш.
Лифт	1 та йўловчи лифт.
Цокол қават	Ёруғликни таъминлаш учун ШНК асосида қўшимча ишларни амалга ошириш.
Талабалар турар жойини планировкаси	Талабалар турар жойи замон талабларига мос ҳолда талаб этиладиган хоналар КМК ва ШНК талаби асосида ишлаб чиқиш ҳамда ички интьерер қурилишларини шакллантириш
Зинапоялар	ШНК талаби бўйича
Шамоллатиш тизими	Табиий ва Механик усулда
Дераза	Икки ойнали металл-пластмасса
Пол	Хожатхона ва ювунуш хоналарикерамик плитка, хоналар



	релин, коридор мрамор
Эшиклар	МДФ, ПВХ
Электрика	ШНК талаби бўйича
Газ	ШНК талаби бўйича
Ичимлик сув ва окова сув	ШНК талаби бўйича
Отопление	Модулқозонхона
Телефон	ШНК талаби бўйича
Худуд атрофи	
Ободонлаштириш	бажариш



140

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"КЕЛИШИЛДИ"

"КЕЛИШИЛДИ"



Олий ва ўрта махсус таълим вазири
ўринбосари

С.М.Бузрукхонов

"13" сентябрь 2021 йил



Молия вазири ўринбосари

Ж.И.Абруев

"13" сентябрь 2021 йил



Иқтисодий таракқиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазири ўринбосари

А.М.Бобоев

"27" сентябрь 2021 йил

2021 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасаруфидаги олий таълим муассасаларининг (2021 йил сентябрь ойида тасдиқланган Манзилли рўйхатга ўзгартириш киритилмоқда) бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобига амалга ошириладиган объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг йиғма
МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ

(млн. сўм)

Т/р	Лойиха сони	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Шундан, 2021 йилда топшириладиган қувват	2021 йил учун лимит	Дастурга қиритиш учун асос
	43	Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги		ўқ.ўрин	15 000	6 500	453 600,95	
				ётоқ.жой	2 506	800		
				объект	20	12		
		<i>шу жумладан:</i>						
	39	Янги қурилиш		ўқ.ўрин	14 100	6 500	436 412,67	
				ётоқ.жой	1 953	400		
				объект	19	12		
	4	Реконструкция		ўқ.ўрин	900		17 188,29	
				ётоқ.жой	553	400		
				объект	1			
	2	Қорақалпоқ давлат университети		ўқ.ўрин	1 800	900	37 500,38	
				ётоқ.жой	400	400		
1	1	Нукус шаҳри, Ч.Абдилов кўчаси 1-уй манзилида 400 ўринли Талабалар турар жойи биносини қуриш	2020-2021 йй.	ётоқ.жой	400	400	13 400,38	
2	2	Нукус шаҳри, Ч.Абдилов кўчаси 1-уй манзилида 1800 ўринга мўлжалланган ўқув-лаборатория биносини қуриш	2021-2022 йй.	ўқ.ўрин	1 800	900	24 100,00	
	5	Нукус давлат педагогика институти		ўқ.ўрин			13 760,62	
				ётоқ.жой	400	400		
				объект	4	3		
3	1	Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси манзилидаги Талабалар турар жойи биносини реконструкция қилиш	2021 й.	ётоқ.жой	400	400	3 714,19	
4	2	Нукус шаҳри, Мардлик кўчаси, 28-уй манзилидаги Устахона биносини "Спорт манежи" биносига мослаштириш реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	объект	1		3 467,60	

Т/р	Лойиха сони	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Шундан, 2021 йилда топшириладиган қувват	2021 йил учун лимит	Дастурга киритиш учун асос
5	3	Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси манзилида Мактабгача таълим муассасаси биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	5 397,69	
6	4	Нукус шаҳри, Тўрткўл гузари манзилидаги 3-сонли ўқув биноси худудида 24 очколи хожатхона биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	626,83	
7	5	Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, 19-уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудида 24 очколи хожатхона биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	554,32	
	3	Андижон давлат университети		ётоқ.жой	753		16 895,50	
				объект	1	1		
8	1	Андижон шаҳри, Бобуршоҳ кўчаси, 5-уй манзилида Луғатшунослик маркази биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	3 665,80	
9	2	Андижон вилояти, Жалақудук тумани, Бойчеки МФЙ, Ўзбекистон кўчаси 2-уй манзилидаги ўқув устaxonа биносини ётоқхона биносига айлантириш учун реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	ётоқ.жой	153		5 621,50	
10	3	Андижон шаҳри, университет кўчаси, 129-уй манзилида талабалар турар жойи биносини қуриш	2021-2022 йй.	ётоқ.жой	600		7 608,20	
	1	Андижон машинасозлик институти		ўк.ўрин	300	300	5 653,70	
11	1	Андижон шаҳри, Бобуршоҳ кўчаси, 39А-уй манзилида Андижон машинасозлик институти қошидаги ўқув амалиёт ишлаб чиқариш маркази биносини қуриш	2021 й.	ўк.ўрин	300	300	5 653,70	
	6	Бухоро давлат университети		ўк.ўрин	2 700		32 150,09	
				объект	3			
12	1	Бухоро шаҳри, М. Иқбол кўчасида жойлашган университет худудида 2700 ўринли ўқув биноси, илмий лаборатория, замонавий АРМ, ёш олимлар учун онлавий ТТЖ биноларини қуриш объектларининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	2020-2021 йй.				765,09	
13	2	Бухоро шаҳри, М. Иқбол кўчаси манзилида жойлашган университет худудида 2700 ўринли ўқув биносини қуриш	2021-2022 йй.	ўк.ўрин	2 700		20 000,00	
14	3	Бухоро шаҳри, М. Иқбол кўчаси манзилида жойлашган университет худудида Илмий лаборатория биносини қуриш	2021-2022 йй.	объект	1		3 000,00	
15	4	Бухоро шаҳри, М. Иқбол кўчаси манзилида жойлашган университет худудида Ахборот-ресурс маркази биносини қуриш	2021-2022 йй.	объект	1		2 000,00	
16	5	Бухоро шаҳри, М. Иқбол кўчаси манзилида жойлашган университет худудида қуриладиган бино-иншоотлар учун ташқи коммуникация, ободонлаштириш, қозонхона, беседка, КПП, фонтан қуриш	2021-2022 йй.	объект	1		2 000,00	
17	6	Бухоро тумани, Дўстлик МФЙ, Ибн Сино кўчаси, 2-А уй манзилида жойлашган (собик Гала Осиё педагогика коллежи) биноларини Мактабгача таълим инновацион кластери учун қайта реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	ўк.ўрин	900		4 385,00	

Т/р	Лойиха сони	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха куввати	Шундан, 2021 йилда топшириладиган кувват	2021 йил учун лимит	Дастурга киритиш учун асос
	8	Самарқанд давлат университети		Ўқ.ўрин объект	4 300 3	4 300 3	106 984,88	
18	1	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Бош бино худудида 1500 ўқув ўринли "Ракамли технологиялар" факультети биносини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	1 500	1 500	43 823,59	
19	2	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Биология факультети худудида 700 ўринли ўқув биносини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	700	700	27 888,60	
20	3	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Биология факультети худудида "Био-кимё лабораторияси" биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	5 009,56	
21	4	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Биология факультети худудида 400 ўринли "Маърузалар зали" биносини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	400	400	12 243,00	
22	5	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Биология факультети худудида 150 ўринли "Кафе-Ошхона" биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	4 579,20	
23	6	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Бош бино худудида 1450 ўринли янги ўқув биносини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	1 450	1 450	4 346,14	
24	7	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Бош бино худудида "Механика лабораторияси" биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	4 467,90	
25	8	Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй манзилида Бош бино худудида "Ахборот-ресурс маркази" биносини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	250	250	4 626,90	
	2	Навоий давлат педагогика институти		ўқ.ўрин	400	400	1 510,96	
26	1	Навоий шаҳар, М.Тарибий кўчаси, 134-уй манзилида Футбол майдончасини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	200	200	843,47	
27	2	Навоий шаҳар, М.Тарибий кўчаси, 134-уй манзилида Баскетбол майдончасини қуриш	2021 й.	ўқ.ўрин	200	200	667,49	
	1	Наманган давлат университети		ўқ.ўрин	2000		37 528,75	
28	1	Наманган шаҳри, Бобуршоҳ кўчаси, 161-уй манзилида 2000 ўринли Инновацион факультет биносини қуриш	2021-2022 йй.	ўқ.ўрин	2000		37 528,75	
	2	Наманган муҳандислик-технология институти		объект	2	2	681,05	
29	1	Наманган шаҳри, И.Каримов кўчаси, 1-уй манзилида жойлашган 8-ўқув биноси худудида талабалар хожатхонаси биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	295,83	
30	2	Наманган шаҳри, И.Каримов кўчаси 1-уй манзилида жойлашган 8-ўқув биноси худудида ўқув лаборатория биносини қуриш	2021 й.	объект	1	1	385,22	
	1	Жиззах политехника институти		ўқ.ўрин	600	600	2 447,00	
31	1	Жиззах шаҳри, И.Каримов шох кўчаси, 4-уй манзилида Маърузалар зали биносини қуриш	2021 йй.	ўқ.ўрин	600	600	2 447,00	

Т/р	Лойиха сони	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Шундан, 2021 йилда топшириладиган қувват	2021 йил учун лимит	Дастурга киритиш учун асос
	2	Жиззах давлат педагогика институти		объект	1	0	30 600	
32	1	Жиззах шаҳари, Заргарлик маҳалласи Янги ўқув биносини қуриш	2021-2023 йй.	объект	1		30 600,00	
	3	Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти		ётоқ.жой	400		24 904,62	
				объект	2	2		
34	1	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Истикбол кўчаси, 73-уйда 400 ўринли талабалар турар жойи биноси қуриш	2021-2022йй.	ётоқ.жой	400		22 648,72	
35	2	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, А.Темур кўчаси, 104- уйда, талабалар учун биотехнология лабораториясини енгил конструкциядан қуриш	2021 йй.	объект	1	1	1 300,00	
36	3	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, А.Темур кўчаси,104-уйда талабалар учун тасвирий санъат устахонасини павилон кўринишда енгил конструкциядан қуриш	2021 йй.	объект	1	1	955,90	
	3	Термиз давлат университети		ўқ.ўрин	1 000		56 416,91	
				объект	1	1		
37	1	Термиз шаҳри, А.Навои кўчаси, 42-уй манзилида жойлашган университет худудида 700 ўринли ётоқхона биноси ва Термиз шаҳри, Ислам Каримов кўчаси, 288 “Б”-уй манзилида жойлашган Термиз давлат университетининг Педагогика институтини учун 1500 ўринли ўқув биноси ҳамда 800 ўринли ётоқхона биноларини қуриш объектларининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	2021-2022 йй.				3 501,03	
38	2	Термиз шаҳри, А.Навоий кўчаси 42-уй манзилида Спорт мажмуасини қуриш	2021 йй.	объект	1	1	3 621,95	
39	3	Термиз шаҳри, А.Навоий кўчаси 42-уй манзилида янги 1000 ўринли ўқув биноси қуриш	2020-2021 йй.	ўқ.ўрин	1000		49 293,94	
	1	Денов тадбиркорлик ва педагогика институтини		объект	1		4 851,60	
40	1	Денов шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 360-уй манзилида Ахборот ресурс маркази биносини қуриш	2021-2022 йй.	объект	1		4 851,60	
	3	Қарши давлат университети		ўқ.ўрин	1 000		64 618,40	
				ётоқ.жой	400			
				объект	1			

Т/р	Лойиҳа сони	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	Шундан, 2021 йилда топшириладиган қувват	2021 йил учун лимит	Дастурга киритиш учун асос
41	1	Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17-уй манзилида 1000 ўринли ўқув биносини қуриш	2021-2022 йй.	ўқ.ўрин	1 000		41 952,47	
42	2	Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17-уй манзилида 400 ўринли талабалар турар жойи биносини қуриш	2021-2022 йй.	ётоқ.жой	400		21 106,63	
43	3	Қарши шаҳри, кўчабоғ кўчаси 17-уй Сендвич панелли кир ювиш хонасини қуриш	2021-2022 йй.	объект	1		1 559,30	
	1	Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги		объект	1		17 096,50	
44	1	Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Чимбой кўчаси, 96-уй манзилида Маъмурий биносини қуриш	2021-2022 йй.	объект	1		17 096,50	

Изох: Объектлар бўйича буюртмачи вазифаси белгиланган тартибда амалга оширилади.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи



Ф.Далимов

Иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи



М.Хамраев