

Toshkent shahri

"03" 06 2022-yil

Mirobod tuman Xalq ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi mudir B.Xo'jaqulov bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, bir tomondan va "**INSHOOT XUROSON**" MCHJ nomidan Nizom asosida faoliyat olib boruvchi direktor F.I.Nekov, bundan keyin "Pudratchi" deb yuritiladi, bundan keyin birgalikda "Tomonlar" deb yuritiladi, ushbu shartnomani quyidagicha haqida tuzdilar:

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. "Buyurtmachi" ko'rsatma beradi va "Ijrochi" quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi: Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 214-sonli umumta'lim maktabining sun'iy qoplamali mini futbol maydonini, basketbol maydonini hamda vorkautni joriy ta'mirlash ishlarini (keyingi o'rinlarda ishlar deb yuritiladi) bajaradi.

II. ISHLARNING NARXI VA TO'LOV TARTIBI

2.1. Shartnomaning umumiy summasi: **644,360,332.00 (Olti yuz qirq to'rt million uch yuz oltmish ming uch yuz o'ttiz ikki)** so'mni QQS bilan tashkil etadi va ushbu shartnoma uchun loyiha-smeta hujjatlari bilan belgilanadi.

2.2. Mazkur shartnoma Tomonlar tarafidan imzolanib, Moliya vazirligi G'aznachilik bo'limidan ro'yhatdan o'tgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida Buyurtmachi Pudratchiga joriy narxlarda ishlash uchun mazkur shartnomaning umumiy summasining **30% miqdorida** avans to'laydi va ushbu avans **193 308 099.60 (Bir yuz to'qson uch million uch yuz sakkiz ming to'qson to'qqiz so'm 60 tiyin)** so'mni tashkil etadi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun qolgan **70% miqdoridagi** to'lovlar Pudratchi tomonidan mazkur shartnomaning 1.1. bandiga muvofiq ishlar to'liq tugatilganidan keyin va Tomonlar tarafidan bajarilgan ishlar akti imzolaganidan keyin to'lanadi.

2.4. Oldindan to'lov (avans) Pudratchining hisobvarag'iga o'tkazilganidan so'ng, shartnomaning umumiy summasi va bajarilgan ishlarning qiymati shartnoma to'liq bajarilgunga qadar o'zgarishsiz qoladi.

2.5. Shartnomaning qiymati tasdiqlovchi hujjatlar va hisob-kitoblarni taqdim etgan holda xarajatlar o'zgarishiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

2.6. Eng kam oylik ish haqi miqdorini o'zgartirishda, mashina va mexanizmlarni ishlatish narxini o'zgartirishda, transport xarajatlarini o'zgartirishda, elektr va issiqlik energiyasiga tariflarni o'zgartirishda Prezident va boshqa vakolatli organlarning qarorlariga muvofiq shartnoma qiymati mutanosib ravishda o'zgartirilishi kerak.

III. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1. Ishlarni bajarish muddati "Pudratchi" hisobvarag'iga oldindan to'lov summasi (avans) kelib tushgan kundan boshlab 60 (oltmish) kunni tashkil etadi.

3.2. Ish tugagandan so'ng "Pudratchi" 5 (besh) kun ichida "Buyurtmachi"ga ishni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini taqdim etadi.

3.3. "Buyurtmachi" dalolatnomani olgan kundan boshlab 5 (besh) kun ichida dalolatnomani imzolashi yoki ishni qabul qilishning asoslantirilgan rad etishini yuborishi shart.

3.4. Asosan rad etilgan taqdirda, Tomonlar "Pudratchi" hisobidan amalga oshiriladigan zaruriy takomillashtirishlar ro'yxati bilan ikki tomonlama dalolatnoma tuzadilar.

IV. ISH SIFATI

4.1. "Pudratchi" tomonidan bajariladigan ishlarning sifati O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tegishli texnik talablar va standartlarga javob berishi kerak.

4.2. "Pudratchi" tomonidan bajariladigan ishlarning (muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar) kafolatli muddati ishlar tugallangan obyektни qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab **12 (o'n ikki)** oy etib belgilanadi.

V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmagan taqdirda aybdor taraf O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va 1998-yil 28-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-sonli qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladi.

VI. BOSHQA SHARTLAR

6.1. "Pudratchi" loyiha-smeta hujjatlari asosida ishlarni amalga oshiradi.

6.2. Buyurtmachi mazkur shartnomaning II-bo'limiga muvofiq to'lovlarni amalga oshiradi.

6.2. Barcha qo'shimchalar, o'zgartirishlar va qo'shimchalar ushbu Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi va Tomonlar tomonidan imzolangan taqdirda amal qiladi.

6.3. Buyurtmachi Pudratchining faoliyatiga aralashmagan holda istalgan vaqtda ishning borishini va sifatini tekshirishga haqli.

VII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

7.1. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meyorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.2. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish obyekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

7.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan Tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi Tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

7.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

7.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

VIII. FAVQULODDA HOLATLAR (FORS MAJOR)

8.1. Urush, qo'zg'olon, sabotaj, ish tashlashlar, tabiiy ofatlar kabi fors-major holatlari yuzaga kelganda tomonlarning hech biri javobgar bo'lmaydi.

8.2. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

8.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.4. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

8.5. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

8.6. Fors-major holatlari yuzaga kelganligi va ularning amal qilish muddati vakolatli organlar tomonidan berilgan guvohnomalardir.

IX. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

9.1. Tomonlar yuzaga kelgan ziddiyatli vaziyatlarni muzokaralar yo'li bilan hal qilish uchun barcha choralarni ko'radilar. Agar kelishuvga erishishning iloji bo'lmasa, kelishmovchiliklar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga ko'rib chiqish uchun kiritiladi.

9.2. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining qarori har bir Tomon uchun yakuniy majburiyat hisoblanadi.

X. KORRUPSIYAGA KARSHI KURASHISH BO'YICHA ASOSIY SHARTLAR

10.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar. Shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, va'da bermaydi, tovlamachilik qilmaydi, pora sifatida pul to'lamaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora, ya'ni xodim o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'yimaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

XI. YAKUNIY QOIDALAR

11.1. Mazkur shartnoma tomonlar tarafidan imzolanib, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022-yil 31-dekabrgacha amal qiladi.

11.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada tuziladi va Tomonlarga saqlash uchun bir nusxadan beriladi.

11.3. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

XII. TOMONLARNING MANZILLARI

"IJROCHI"

"INSHOOT XUROSON" MCHJ

Toshkent sh., Sergeli t., Do'stlik 1-mavze 4/9

Tel. +998990406721

r/s : 2020 8000 6007 6195 0001

"ASAKABANK" AJ. Zarafshon filiali.

MFO № 01021

STIR No 304 833 029

OKED 41202 ga muvofiq kod

Direktor _____

F.I.Nekov



"BUYURTMACHI"

Mirobo tumani XTB

Mirobod ko'chasi 8 uy

Tel: 71-256-30-47

r/s: 23402000300100001010

XKKM Markaziy bank bosh boshqarma

MFO № 00014

STIR No 201534627 201122919

I/s: 401722860262737092100075004

Mudir _____ B.Xo'jaqulov





**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHRI ADLIYA BOSHQARMASI
MIROBOD TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI**

100072, Mirobod tumani, A.Fitrat ko‘chasi, 40a-uy,
tel.: (998 71) 299-87-95, el.pochta: mirobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi:** Shartnoma.
- 2. Loyihaning nomi:** INSHOOT XUROSON” MCHJ bilan Mirobod tuman xalq ta’limi bo‘limi o‘rtasida №2/6 shartnoma.
- 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma’lumot:** Mirobod tuman xalq ta’limi bo‘limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 3-iyun kuni Mirobod tuman yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga kiritilgan.
- 4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.**
- 5. Mazkur xulosa moliyaviy ekspertizadan mustasno.**

**Markaz bosh
yuriskonsulti06.06.2022
B.Matekeyeva**



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 92623 на приобретение Услуги по текущему ремонту спортивных площадок

Способ проведения электронный

Дата 31.05.2022

Время рассмотрения 31.05.2022 16:54

Конкурсная комиссия Халк таълими булими Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XO'JAQULOV BEHZOD ABDUSATTOROVICH	Мудир	Миробод тумани ХТБ
Секретарь комиссии	MUZAFFAROV FIRDAVS ABDUMUMIN O'G'LI	Кадирлар буйича мутахассис	Миробод тумани ХТБ
Член комиссии	TESHABOYEV ILYOSBEK SHAVKATOVICH	Бош мухандис	Миробод тумани ХТБ
Член комиссии	BEKCHANOV SHERZOD ALIMOVICH	Мудир уринбосари	Миробод тумани ХТБ
Член комиссии	OTAYOROV DAVRON YAXSHIBOY O'G'LI	Давлат харидлари буйича бухгалтер мутахасис	Миробод тумани ХТБ
Член комиссии	SOBIROV NURMATJON MUXAMADJONOVICH	Бош мутахассис	Миробод тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.05.2022 года № лота 92623.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту спортивных площадок
Подробное описание	214-сонли умумтаълим мактабининг суний копламали мини футбол майдонини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	649 360 332.00
Стартовая сумма	649 360 332.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг малакаси камида 4 йил қурилиш соҳасида ишлаган булиши шарт

Тип: Числовое значение

Описание: Иштирокчининг малакаси камида 4 йил қурилиш соҳасида ишлаган булиши шарт

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Не менее: 4 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INSHOOT XUROSON	20	5	20	Системная		
OOO INSHOOT INVEST BUILD	20	5	20	Системная		
OOO GREAT PROGRESS TRADE	20	12	20	Системная		
OOO SPORT ECO BUILDING	20	577930695	20	Системная		
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	20	10	20	Системная		

Критерий №2 Солиқ ва банк мажбурий туловлари буйича муддати ўтган қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва банк мажбурий туловлари буйича муддати ўтган қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INSHOOT XUROSON	25	qarzdorlik yoq	25	Экспертная		
OOO INSHOOT INVEST BUILD	25	qarzdorlik yoq	25	Экспертная		
OOO GREAT PROGRESS TRADE	25	Солиқ ва банк мажбурий туловлари буйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмас	25	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	25	577930695	5	Экспертная		
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Сохавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтинги (СС) кўрсатичга эгаллиги бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Сохавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтинги (СС) кўрсатичга эгаллиги бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INSHOOT XUROSON	30	ССС	30	Экспертная		
OOO INSHOOT INVEST BUILD	30	ССС	30	Экспертная		
OOO GREAT PROGRESS TRADE	30	вв	20	Экспертная		
OOO SPORT ECO	30	577930695	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUILDING						
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	30	30	30	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий холати туғрисидаги маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг молиявий холати туғрисидаги маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INSHOOT XUROSON	30	moliyaviy holati yaxshi	30	Экспертная		
OOO INSHOOT INVEST BUILD	30	moliyaviy holati yaxshi	5	Экспертная		
OOO GREAT PROGRESS TRADE	30	Молиявий холати туғрисида маълумотнома Great progres Trade МЧЖ тақдим этилади	20	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	30	577930695	30	Экспертная		
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	30	30	20	Экспертная		

Критерий №5 Ходимлар сони энг камида 50 та ишчи мутахассислари бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар сони энг камида 50 та ишчи мутахассислари бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INSHOOT XUROSON	30	50	30	Экспертная		
OOO INSHOOT INVEST BUILD	30	50	25	Экспертная		
OOO GREAT PROGRESS TRADE	30	69	20	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	30	577930695	5	Экспертная		
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	30	50	20	Экспертная		

Критерий №6 Охирги 3 йилги қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш далолатнома файлга юклансин

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилги курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш далолатнома файлга юклансин

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INSHOOT XUROSON	20	bor	20	Экспертная		
ООО INSHOOT INVEST BUILD	20	bor	5	Экспертная		
ООО GREAT PROGRESS TRADE	20	Охирги 3 йилги курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномалар тақдим этилади	5	Экспертная		
ООО SPORT ECO BUILDING	20	577930695	5	Экспертная		
ООО "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	20	10	5	Экспертная		

Критерий №7 кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INSHOOT XUROSON	20	бор	20	Экспертная		
ООО INSHOOT INVEST BUILD	20	бор	5	Экспертная		
ООО GREAT PROGRESS TRADE	20	1 йилга кафолат берилади	5	Экспертная		
ООО SPORT ECO BUILDING	20	577930695	20	Экспертная		
ООО "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	20	5	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SPORT ECO BUILDING	649 360 332.00	577 930 695.00	31.05.2022	19.10

			11:04:10	
OOO INSHOOT XUROSON	649 360 332.00	644 360 332.00	31.05.2022 08:45:18	17.13
OOO INSHOOT INVEST BUILD	649 360 332.00	641 360 332.00	31.05.2022 08:52:46	17.21
OOO GREAT PROGRESS TRADE	649 360 332.00	647 000 000.00	31.05.2022 10:40:52	17.06
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	649 360 332.00	551 957 270.00	31.05.2022 11:11:39	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO SPORT ECO BUILDING	52.5712	19.10116	71.67236
OOO INSHOOT XUROSON	80	17.13194	97.13194
OOO INSHOOT INVEST BUILD	52.5712	17.21208	69.78328
OOO GREAT PROGRESS TRADE	52.5712	17.06205	69.63325
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	61.7144	20	81.7144

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 92623 от 31.05.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту спортивных площадок определила победителем:

OOO INSHOOT XUROSON
304833029

и резервный исполнитель: ООО "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP" (302269311)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	OTAYOROV DAVRON YAXSHIBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SOBIROV NURMATJON MUXAMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TESHABOYEV ILYOSBEK SHAVKATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XO'JAQULOV BEHZOD ABDUSATTOROVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKCHANOV SHERZOD ALIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Asliga to'g'ri

Алиса Тоғри
Х.А.Б. Тоғри



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

Mas'uliyati cheklangan jamiyat "INSHOOT XUROSON" ni

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

MChJ "INSHOOT XUROSON" ni

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.04.2017

507731

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304833029

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Navoiy viloyati, Zarafshon, Zarafshon shahar xokimiyatiga qarashli
shaharchala

Guvohnoma:

Navoiy viloyati, Zarafshon, YAGONA DARCHA

tomonidan

MARKAZI

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



“INSHOOT XUROSON”
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Б У Й Р У Қ

«24» апрель 2017 йил

№ 1

Тошкент, Ўз

Шахсий таркиб бўйича

“INSHOOT XUROSON”
Масъулияти чекланган жамияти


ТАЙИНЛАНСИН
Ўзбекистон Республикаси
Меҳнат кодексига мувофиқ

Неков Фазлиддин Исломович –
штаб бирлиги бўйича директор лавозимида

Неков Фазлиддин Исломович мазкур буйруқ билан
таништириб, меҳнат дафтарчасини қонунда белгиланган
тартибда тўлдирилсин.

Асос: Аризаси ва таъсисчилар йиғилиш баёни

Таъсисчилар:



Ф.И. Неков

М.Т. Жумаева

Буйруқ билан танишдим:

Неков Фазлиддин И.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

Должность

Ф.И.О.

2022г.



**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**
по текущему ремонту спортивных площадок
Школы №214, Мирабадского района, г.Ташкента

ТАШКЕНТ - 2022 ГОД

РАЗДЕЛ I. «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА».

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

Предмет отбора: по текущему ремонту спортивных площадок Школы №214 Мирабадского района, г.Ташкента

1.1. Стартовая цена: 650 000 000 сум с учетом НДС. Срок поставки 10 календарных дней.

Условия поставки: - Поставка, установка и запуск (включая все расходы и сборы за счет поставщика) по адресу Заказчика

1.3 Источник финансирования: внебюджетные средства _____ г. Ташкента.

Для участия в отборе, участник должен:

- получить (скачать) электронную версию закупочной документации, размещенной на специальном информационном портале www.etender.uzex.uz для ознакомления с условиями;

- представить своё предложение в электронном формате в соответствии с требованиями закупочной документации.

1.4. Настоящая закупочная документация разработана в соответствии с:

- Законом Республики Узбекистан №684 от 22.04.2021 г. «О государственных закупках»;

- Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018г. №3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов».

- Положением Национального Агентства Проектного Управления №3016 от 26.05.2018 г. «О порядке организации и проведения закупочных процедур».

1.5. Основанием для проведения отбора является:

- Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» от 10.04.2017 года №УП-5005;

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2883 «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел»;

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.06.2018 года №1111-3786 «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте»;

ГЛАВА 2. ЗАКАЗЧИК И ОРГАНИЗАТОР ОТБОРА:

2.1. Мирабадского РайОНО является ЗАКАЗЧИКОМ (далее по тексту «Заказчик»).
Адрес Заказчика: 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Мирабад-8
Телефон 71-256-30-09 Почта: e-mail _____

2.2. Банковские реквизиты ЗАКАЗЧИКА:

- Для отечественных участников:

Получатель Мирабадского РайОНО ИНН 201534627 р/с23402000300100001010
МФО: _00014 ИНН 201122919 Опер. Уп. КаЗначейсТВа МиН.

2.3. Договородержатель - Мирабадского РайОНО

2.4. Комиссия по проведению отбора (далее по тексту «закупочная комиссия»),
создана приказом Закаказчика, в составе не менее 5 членов.

2.5. Организатором (рабочим органом) является специализированная организация
по проведению государственных закупочных процедур _____ (далее по
тексту «Рабочий орган»)

Адрес рабочего органа: _____

Телефон _____

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОТБОРА:

3.1. В отборе могут принять участие физические или юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Узбекистан, за исключением лиц, приведенных в пункте 8.2 настоящей инструкции ИУТ (далее по тексту «Участник»).

3.2. Участник, должен представить предложение в электронном виде на портал www.etender.uzex.uz

3.3. Участники несут ответственность за подлинность и достоверность предоставляемой информации и документов.

3.4. Участник вправе подать только одно предложение.

ГЛАВА 4. ЯЗЫК ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

4.1. Все представляемые документы с предложением, должны быть выполнены на узбекском или русском языке.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, ВЕЛИЧИНА И ФОРМА ЗАДАТКА, ВНОСИМОГО УЧАСТНИКОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ:

5.1. Для участия в отборе, участник должен обеспечить задаток в размере 3% (три процента) от объявленной стартовой стоимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет портала www.etender.uzex.uz

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Участник должен представить предложение в электронном виде на сайте www.etender.uzex.uz

ГЛАВА 8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

8.1. При предварительном квалификационном отборе участников, к участию в отборе не допускаются организации:

- не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
- имеющие ненадлежащие исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с организациями в Республики Узбекистан;
- у которых учредителями являются одни и те же юридические и/или физические лица;
- имеющие просроченную задолженность по уплате налогов и сборов;
- зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, представляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (Список оффшорных зон, согласно Приложению №2).

Решение Закупочной комиссии об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

ГЛАВА 9. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

9.1. Предложения принимаются в электронном виде порталом www.etender.uzex.uz.

9.2. Последний срок приема предложений указан на специальном информационном портале www.etender.uzex.uz (до _____ ташкентского времени «__» ____ 2022 года).

9.3. Срок действия предложения участников должен составлять не менее 30 дней со дня окончания представления предложений.

9.4. Участник имеет право отозвать или внести изменения в свое предложение не позднее крайней даты приема предложений.

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

10.1. Закупочной комиссией проводится оценка квалификационной и технической части предложений участников.

10.2 Предложения участников не соответствующие по результатам технической оценки, по решению закупочной комиссии дисквалифицируются.

10.3. В случае если Победитель отказывается от принятых обязательств и заключения договора, то право на его заключение переходит к резервному исполнителю на условиях предоставленных победителем или снижения стоимости предложения до уровня победителя.

10.4. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе закупочной комиссии. Протокол рассмотрения и оценки предложений должен содержать информацию:

о дате и времени рассмотрения и оценки предложений; о составе членов закупочной комиссии;

об участниках, предложения которых были рассмотрены;

об участниках, предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения;

о принятом решении;

о наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для физического лица), местонахождении (почтовый адрес) победителя.

10.5. Любой участник после публикации протокола вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику соответствующие разъяснения.

10.6. Срок рассмотрения и оценка поступивших предложений участников определяется закупочной комиссией, но не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

РАЗДЕЛ II. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Монтаж и пуско-наладка охранно-пожарной сигнализации в здании

2. Стартовая цена: 6 50 000 000 сум с учетом НДС.

- Цены, указанные в предложении не должны превышать установленную стартовую цену предмета отбора.

3. Условия поставки: - Поставка, установка и запуск (включая все расходы и сборы за счет поставщика);

- Срок поставки «ИС» 10 календарных дней.

4. Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников, при анализе и оценке предложений могут быть учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи расходы), в случаях предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

5. Условия платежа:

- для отечественных поставщиков: в суммах согласно заключенному договору проводится предоплата в размере 30% от суммы договора в течение 5 банковских дней с момента регистрации договора в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан, оставшаяся часть оплаты в размере 70% от суммы договора перечисляется в течении 5 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки товара и представления всей необходимой документации;

для иностранных поставщиков. в долларах США путем открытия 100% безотзывного, неделимого, неподтвержденного документарного аккредитива сроком действия на 120 банковских дней. При этом все расходы по обслуживанию аккредитива в стране Поставщика осуществляются за счет Поставщика, все расходы по обслуживанию аккредитива в стране Заказчика осуществляются за счет Заказчика.


6. Гарантия исполнения договора, не предусмотрена.

7. Валюта платежа:

- для отечественных поставщиков: Сум Республики Узбекистан;

“Тасдиқлайман”

Миробод тумани халқ таълими
бўлими мудири



Б.А.Хўжақулов

2022 й.

ТОШКЕНТ ШАХАР, МИРОВОД ТУМАНИ, 214-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА
ТАЪЛИМ МАКТАБИНИНГ СУНЬИЙ ҚОПЛАМАЛИ МИНИ ФУТБОЛ
МАЙДОНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ
БЎЙИЧА ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1.	Объектнинг номланиши	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, 214-сонли умумий ўрта таълим мактабининг сунъий қопламали мини футбол майдонини жорий таъмирлаш
2.	Буюртмачи	Миробод тумани халқ таълими бўлими
3.	Смета учун асос	Лойиҳа ташкилотига шу иш юзасидан хат, нуқсон даялолатномаси, шартнома
4.	Бош лойиҳа ташкилоти	ООО «SUNIL-RAKURS»
5.	Лойиҳалаштириш босқичи	Смета ҳужжатларини тайёрлаш
6.	Қурилиш майдонини характеристикаси (зиёзилавий ҳудуди, ер)	Сейсмиқлик даражаси- ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади. - 8 бадлик.
7.	Объектнинг жойлашган	Тошкент шаҳар, миробод тумани
8.	ҳудуди.	
9.	Қурилиш тури.	Жорий таъмирлаш
10.	Шаҳарсозлик, ҳажм ва режалаштириш ва конструкторлик ишларига талаблар	Лойиҳа халқаро стандартларга жавоб берадиган янги технологиялар, гузлмалар ва материаллардан фойдаланишни ўз ичига олади.
11.	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар Конструктив қарорлар, асосий ва ажратувчи конструкциялар материаллари, ёнғинга бардошлик	Бизга маълумки смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда бarchа лойиҳа ташкилотлари ҳар чоракда чиқадиган каталог ва ишлаб чиқарувчи ёки дилер фирмалар прайс листларидан фойдаланади. Шунинг учун ушбу иш жараёнида юқорида санаб ўтилган нарх манбаларида нарх ва сифат ўрталари ташкил қилгани сабаб бу бизнинг талабимиз доирасида юқори сифатли маҳсулотлардан фойдаланишни бизни сўраб қоламиз. 214-сонли умумий ўрта таълим мактабининг сунъий қопламали мини футбол майдонини жорий таъмирлаш ишларини смета қилиш бўйича куйидагилар кўзда тутилши керак: 1. Футбол майдони : Мини футбол майдони атрофи металл тўсенклар билан ўралади, майдон шебен ва песок билан текнеланади ва сунъий яшил ўт билан қопланади 2. Баскетбол майдони : Баскетбол майдони атрофи бетон фундамент ва металл тўсенк билан ўралади, майдон шебен ва бетон пол қопламаси билан қопланиб, қорқа билан баскетбол майдони чизмаси чизили. 3. Шуғулланиш майдони: Баскетбол майдони атрофи бетон фундамент ва металл тўсенк билан ўралади, майдон шебен ва бетон пол қопламаси билан қопланиб, шуғулланиш учун махсус инвентарлар ўрнатиш ишлари;
12.	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
13.	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022 йил.

14.	Ёнги хавезлиги талаблари.	ШПК 2.01.02-04 талабларига асосан бажарилени.
15.	Курлишни ташкиллаштириши лойихаси.	ШПК 1.13.08-06 ва бошка турдаги норматив хужжатлар талабларига асосан бажарилени. ПОС
16.	Фукаролик химоеси ва фавкулотда вазиятлардан огохлантириши талаблари.	Фавкулотда вазиятлар бошкармасининг норматив хужжатлари талабларига асосан бажарилени.
17.	Буюртмачинга топшириладиган дойиха-смета хужжатлари таркиби.	Смета хужжати 1 нусхата китоб ва электрон шаклида.

Миробод тумани халк таълими
булими Бош мухандисен



И.Ш.Тешабоев

ООО «SUNIL-RAKURS»

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-001185 выдана 04.07.20г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ,
БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА №214
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ
РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА**


Ташкент 2022 г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С
ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА
№214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА


МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ
ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	ИТОГО СТОИМОСТЬ	
		БЕЗ НДС	с НДС
1	МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ	432 927,773	497 866,939
2	БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15)	95 019,000	109 271,850
3	ВОРКАУТ(14X15)	36 714,385	42 221.543
	ВСЕГО	564 661,158	649 360,332

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА №214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», а также методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы, ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих – строителей принята на основании данных Управления статистики и составляет 25459,31 сум за 1 чел/час, с учетом отчисления на социальное страхование 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя РУз, а также сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определенная настоящей ресурсной сметой стоимости прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер (ШНК 4.01.16-09 главы 4 (п.4.5) и не может служить ориентиром и основанием при взаиморасчетах между заказчиком и подрядной организацией.

На основании Постановления Кабинета Министров РУз от 15.08.95 г. за №16/19 - 28 денежная единица в сметной документации принята – Сум.

Транспортные расходы на строительные материалы приняты 3%, согласно письма №352/11 05 от 31.01.2011г.

Прочие затраты подрядчика приняты согласно данным Государственного Комитета РУз по архитектуре и строительству в размере 17,27 % от суммы прямых затрат.

Всего прямые затраты составляют 483 425 535 сум

Всего стоимость работ в текущих ценах составляют без НДС 564 611 158 сум.

Всего стоимость работ в текущих ценах составляют с НДС 649 360 332 сум.


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА №214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА

БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15)


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	66 174,923
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	14 237,596
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	613,319
5	И Т О Г О П Р Я М Ы Х ЗАТРАТ	81 025,838
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	13 993,162
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х БЕЗ НДС	95 019,000
10	С НДС 15%	14 252,850
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С НДС 15%	109 271,850

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С
ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА
№214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА

МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	319,792
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	297 010,918
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	66 459,203
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 428,984
5	И Т О Г О П Р Я М Ы Х ЗАТРАТ	369 218,897
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	63 708,875
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х Б Е З Н Д С	432 927,773
10	С НДС 15%	64 939,166
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С Н Д С 1 5 %	497 866,939

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С
ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ(28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА
№214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА

ВОРКАУТ(14X15)


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	12 719,970
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	16 344,064
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 766,129
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	350,638
5	И Т О Г О П Р Я М Ы Х ЗАТРАТ	33 180,800
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	3 533,585
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х Б Е З Н Д С	36 714,385
10	С НДС 15%	5 507,158
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С НДС 15%	42 221,543

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



1	2	3	4
31	КАБЕЛЬ ПУНИ СПЕЦОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 600 В, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОНИЖЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРИМОСТИ, ДВУХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ: ММ2:3*2,5	1000М	0,1340
32	ЯЩИК	ШТ	1,0000
33	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	ШТ	1,0000
34	УСТРОЙСТВА ВВОДНЫЕ АППАРАТ	ШТ	1,0000
35	ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ИР-16 А, ЗР, ВА 88-32	ШТ	1,0000
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ (АВТОМАТЫ ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТО ПНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛНОСНЫЙ, УСТАНОВИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СРЕДНЕЙ ИЛИ КОЛОШНЕ, НА ТОК, А, ДО 25"	ШТ	2,0000
37	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИР-16 А	ШТ	2,0000
38	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт 500	100ШТ	0,1200
39	ПРОЖЕКТОР 150W	ШТ	12,0000
40	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,9000
41	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3	1,3500
42	КИРПИЧ	1000ШТ	1,0380
43	ЗАДЕЛКА ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 70	ШТ	2,0000
44	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНАЯ КВЭИ-6	КОМП	2,0000
РАЗДЕЛ 5. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 28X15			
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0522
46	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0261
47	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0261
48	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,0284
49	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20	М3	2,8400
50	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М3	0,0750
51	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,1778
52	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,4144
53	МЕТАЛ СТОЙКА ИЗ ПРОФИЛЯ 60X40X2	М	140,0000
54	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГИПОСОВАРЫШ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО ДО 25 М	Т	0,3434
55	ПРОФИЛЬ 60X40X2	М	116,0000
56	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ	100М2	1,7500
57	СЕТЧАТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ (ДИАМ. ПРОВОД 4.00) (РАЗМЕРЯЧЕЙКИ 50X200ММ), С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ОКРАШЕННЫЕ	М2	175,0000
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОФУНДОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,4020
60	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,2900
61	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20	М3	29,0000
62	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100М3	0,4200
63	СЕТКА ДОРЖАЯ ИЗ ПРОВОДКИ ВР-1 ДИ 4 ММ ЯЧЕЙКА 150X150 ММ	М2	432,5000
64	СТОИМОСТЬ ШИТЬ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ	ШТ	2,0000
65	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100М2	4,6400
66	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ ДЛЯ ДАРОЖНЫХ РАБОТ ТИПА SOP SAN	Л	267,5000
67	КОЛДЕР ТИПА SOP SAN	ШТ	8,0000
68	РАЗБАВИТЕЛЬ	Л	10,0000

РАЗДЕЛ 5. ВОРКАУТ 14X15			
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0174
46	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0052
47	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0261
48	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,0116
49	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20	М3	1,1600



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ,
 БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ (28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА №214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИНИАБАДСКОМ
 РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА
 (наименование стройки (предприятия, здания, сооружения))

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ			
РАЗДЕЛ 2. МИНИФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЕ 4X20			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИИ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,1635
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,0690
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	M3	7,6800
4	УСТРОЙСТВО ЛЕПТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100M3	0,1920
5	ПРГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ).	Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,4547
6	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АИИ, ДИАМЕТРОМ Т2 ММ	ГН	0,4547
7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,3390
8	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	3,6207
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 125X60X4 ММ	М	335,2000
10	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЕ	Т	3,7690
55	МЕТАЛ СТОЙКА ИЗ ПРОФИЛЯ 60X40X2	М	394,0000
13	СЕТКА РЯБИЦА	M2	655,0000
15	ГОРЯЧКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ГН	0,2120
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	6,8520
17	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	2,0300
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАННИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	1,8400
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	M3	92,4000
20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	M3	64,0000
21	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ПОЛЕЙ МИНИФУТБОЛ	100M2	9,2400
22	ВОРОТА С СЕТКАМИ	шт	2,0000
23	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	5645,0000
24	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	15451,2000
25	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА (ЗЕЛЕННЫЙ ЦВЕТ)	M2	800,0000
26	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА (ГОЛУБОЙ ЦВЕТ)	M2	124,0000
27	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА (БЕЛЫЙ ЦВЕТ)	M2	25,0000
РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКИ			
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	M3	9,4800
29	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M3	0,1517
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ			
30	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, 10 2	100M	1,3400

1	2	3	4
50	УСТРОЙСТВО ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХН ДО 1000 ММ	100М3	0,0435
51	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТТ	0,1030
52	МОНТАЖ ФЕРМНЫХ СТОПН ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,2072
53	МЕТАЛ СТОПКА ИЗ ПРОФИЛЯ 60Х40Х2	М	70,0000
54	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, БИУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,1776
55	ПРОФИЛЯ 60Х40Х2	М	60,0000
56	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ	100М2	0,8700
57	СТЕЧАТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ (ДИАМ.ПРОВ.4.00) (РАЗМЕРЯЧЕЙКИ 50Х200ММ), С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ОКРАШЕННЫЕ	М2	87,0000
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,1840
60	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕБНЯ	100М3	0,1050
61	СТОИМОСТЬ ЦЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20	М3	10,5000
54	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	14,7000
38	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 (БЕТОНИРОВАНИЕ ТРЕНАЖОРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ)	100М3	0,0252
	ТРЕНАЖОРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ		
86	Металлический турник Workout WO-01.13	ШТ	1,0000
86	Металлический турник Workout WO-01.18	ШТ	1,0000
86	Уличный тренажер МХ-FTN 25.09 Пресс-камин двойная	ШТ	1,0000
86	Уличный тренажер МХ-FTN 25.17 Кросс	ШТ	1,0000

СОСТАВИЛ:

г. Ленинград, Мировой район



У.Томасов

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ТОШКЕНТ ШАХАР
МИРОБОД ТУМАНИ

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
МАЪСУЛИЯТИ CHEKLANGAN
ЖАМИЯТИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Тошкент шаҳар Миробод тумани Буюк Турон к. 41 уй.
Х/р – 20208000505239676001, МФО - 00491, ХАБ «Траст баню», ИНН. – 307 485 412
Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00092. берилган сана 18.09.2020



ЕКСПЕРТ ХУЛОСА № 91 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

По рассмотрению сметное документации по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ (28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА №214
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА.**

ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ:	ООО «SUNIL-RAKURS»
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:	Собственные средства
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:	ООО « SUNIL-RAKURS »
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ:	№ АЛ-001185 от 4 ИЮЛЬ 2021 ГОДА
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА:	Тожиев О.С
ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ:	2022 ГОД

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ: 15.04.2022 ГОД БЕЗ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - Сметная документация в текущих ценах: Пояснительная записка. Структура прямых и прочих затрат. Сводка прямых затрат. Локально-ресурсная ведомость.

Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменение в некоторые решение Правительство Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составление ресурсной сметной документации и определение стоимости строительство в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость без затрат заказчика
- прочие затраты и расходы заказчика

660 449 476 сум
0 сум

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
(Результаты экспертного рассмотрения)

- На основании Указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5837 от 26.09.2019 года ставка НДС принята 15%, отчисление на социальное страхование 12%.
- транспортные и заготовительное – складские расходы – замечания нет.
- по машинам и механизмов – замечания нет.
- материалы – стоимость арматура д=12 принять по 7 434 785 сум/т, против заявленного 10 500 000 сум/т; смесь песчано-гравийная – 31 529 сум/м3, против заявленного 55 000 сум/м3; арматурная д=6 – 7 330 440 сум/т, против заявленного 9 500 000 сум/т.

ООО «GRAND EKSPERTIZA GROUP» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ (28X15), ВОРКАУТ ШКОЛА №214 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА.

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость(сум)
Итого прямых затрат	491 648 213	483 425 535
Прочие затраты производственного характера	0	0
Прочие затраты подрядчика 17,27%	82 655 680	81 235 623
Страхование объекта	0	0
Коэффициент риска 0%	0	0
Всего стоимость строительство без Н Д С	574 303 892	564 661 158
Н Д С 15 %	86 145 584	84 699 174
Всего стоимость строительство с Н Д С без затрат заказчика	660 449 476	649 360 332

Экономия составляет – 11 089,145 тыс. сум.

ВЫВОДЫ

В соответствии с «Временным положением о порядке определение стоимости строительство объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года № 302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Также она подлежит уточнению по фактический выполнением затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

Данное заключения носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость объекта не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:



Ф.Мирзажалилов (раздел СмД)