

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»  
Канлыкол району балалар оспиримлер  
спорт мектеби директори  
Б.Атабаев  
«9» июнь 2022-жыл

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби «Канлыкул району (мини футбол полесин) «Косжап» АПЖда женил онлау жумыслары бойынша ен жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша откерилген таңлау комиссиясы»ның ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

2022-жыл «9» июнь 2-санлы мәжлис баянламасы

Канлыкол району

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)  
Б.Атабаев

(Лаўазымы)

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби директори, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

М.Турдимуратов

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби директор орынбасары, комиссия ағзасы

Е.Жумамуратов

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби бас есапшысы, комиссия ағзасы

Б.Мамбетназаров

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби завхоз, комиссия ағзасы

М.Жамилов

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби методист, комиссия ағзасы

### КҮН ТӘРТИБИ:

Канлыкол району балалар оспиримлер спорт мектеби директори- Таңлап алыу комиссиясы баслығы Б.Атабаев мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиўи хақкында арнаўлы информацион порталында дағаза таңлау катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 27 май күни № 22110012095507-санлы лот бқйынша 2022-жыл 7-июнь кунги 2-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хақкында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Канлыкол району «Канлыкул району (мини футбол полесин) «Косжап» АПЖда женил ремонт жумысларын әмелге асырыўоткерилген таңлап алыўда таңлау хўжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылган "SAPSAN AVTO TRANS" ЖШЖ 420 705 222 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "FIRST AUTOMATIC SERVICE" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.




4. Мекеменин бас есапшысы—Е.Жумамуратов танлап алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацийон порталына ([www.xarid.uz](http://www.xarid.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери М.Жамилов, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийинлесин.

**Қатнасыўшылар**  
**Комиссия баслығы**

**Имзасы**



**(Ф.И.Ш)**

Б.Атабаев

**(Лаўазымы)**

Канлыкол районы балалар  
оспиримлер спорт мектеби  
баслығы, комиссия баслығы

**Комиссия ағзалары**



М.Турдимуратов

Канлыкол районы балалар  
оспиримлер спорт мектеби  
директор орынбасары,  
комиссия ағзасы



Е.Жумамуратов

Канлыкол районы балалар  
оспиримлер спорт мектеби бас  
есапшысы, комиссия ағзасы



Б.Мамбетназаров

Канлыкол районы балалар  
оспиримлер спорт мектеби  
завхоз, комиссия ағзасы

М.Жамилов

Канлыкол районы балалар  
оспиримлер спорт мектеби  
методист, комиссия ағзасы

#### КҮН ТҒРИБЕ:

Канлыкол районы Балалар оспиримлер спорт мектеби директоры Т.Абдураманов комиссияга барып  
2.Душанбе шаарындагы спорт мектебинин 1-классында 2-класстын балаларына спорт хужжеттери  
саклауны белгиледи.

Танлау комиссиясы 2022-жылдын 22-апрелиндеги 484-санлы "Мамлекеттик арнаулы  
малуматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары- 2022" 24-сентябрда курастырылган  
указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин жайластырылуусунин тартипин белгиледи.  
Иштин барысында комиссиянын 2022-жылдын 22-апрелиндеги 484-санлы "Мамлекеттик арнаулы  
малуматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары- 2022" 24-сентябрда курастырылган  
указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин жайластырылуусунин тартипин белгиледи.  
Иштин барысында комиссиянын 2022-жылдын 22-апрелиндеги 484-санлы "Мамлекеттик арнаулы  
малуматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары- 2022" 24-сентябрда курастырылган  
указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин жайластырылуусунин тартипин белгиледи.

Областнын Республикасы "Мамлекеттик арнаулы маалыматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары-  
2022" 24-сентябрда курастырылган указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин  
жайластырылуусунин тартипин белгиледи.

#### КАРАР ЭИДИ:

1. Канлыкол районы "Мамлекеттик арнаулы маалыматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары-  
2022" 24-сентябрда курастырылган указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин  
жайластырылуусунин тартипин белгиледи.

2. Комиссиянын танлау шартнама хужжетинин жайластырылуусунин тартипин белгиледи.  
Иштин барысында комиссиянын 2022-жылдын 22-апрелиндеги 484-санлы "Мамлекеттик арнаулы  
малуматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары- 2022" 24-сентябрда курастырылган  
указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин жайластырылуусунин тартипин белгиледи.

3. Иштин барысында комиссиянын 2022-жылдын 22-апрелиндеги 484-санлы "Мамлекеттик арнаулы  
малуматтык Налаимияда спорт мектебинин орындары- 2022" 24-сентябрда курастырылган  
указына асыя таянып танлау шартнама хужжетинин жайластырылуусунин тартипин белгиледи.





08.06.2022 даги

ООО "SAPSAN AVTO TRANS ва Конликул тумани БУСМ ўртасида 420 705 222,00 сўм умумий суммага  
тузилган № 5- сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб		135
Шахсий ғазна ҳисобварақ		
Шахсий ғазна ҳисобварақ	401722860352187083610135002	

2022 й. ойлар номи.	7083610135			сўмда
	4233900			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	420 705 222,00			420 705 222,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>420 705 222,00</b>			<b>420 705 222,00</b>

Жами 420 705 222,00 сўм

Торт жуз жигрма миллион жети жуз бес мын еки жуз жигрма  
еки сўм 00 тийин  
сумма сўз билан


Юқоридаги кўрсатилган суммадан \_\_\_\_\_ сўм ёки \_\_\_\_\_% \*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_30\_\_% жорий ойнинг 25\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

Атабаев Бердах Назарбаевич  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Жумамуратов Ерناзар Бекниязович  
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

\_\_\_\_\_ (имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

\_\_\_\_\_ (имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.



р.Канлыкул

ДЮСШ Канлыкулского района в лице заведующий Б.Атабаев действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО " SAPSAN AVTO TRANS" в лице директора **М.Мамбетшерипов** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Текущий ремонт ДЮСШ Канлыкулского района (мини футбольное поле ССГ «Косжап».

## ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

## II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **420 705 222 (Четириста двадцать миллионов семьсот пять тысяча двести двадцать два) сум** с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

## III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

## IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием



ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « 5 » июня 2022 года  
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 10 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

## VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.



## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;  
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ



### ХІІІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

### ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### ХVІ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

<u>Подрядчик</u>	<u>Заказчик</u>
<u>ООО " SAPSAN AVTO TRANS "</u>	<u>ДЮСШ Канлыкулского района</u>
<u>г. Нукус ул Сууенли 5/5-1</u>	<u>Канлыкулский р-н ул.Дослык б/н</u>
<u>тел: +99891-385-17-70</u>	<u>Тел: 890 652-22-87</u>
<u>ИНН: 302757582</u>	<u>ИНН: 207238000</u>
<u>Банк: Нукус филиал АКБ</u>	<u>Р/с: 23402000300100001010</u>
<u>«Капиталбанка»</u>	<u>Центр Банк г.Ташкент</u>
<u>Р/с: 20208000400266862001</u>	<u>МФО:00014 ИНН каз-во: 201 122 919</u>
<u>МФО: 01038</u>	<u>л/с401722860352187083610135002</u>
	<u>ОКОНХ: 91700</u>
<u>Руководитель М.Мамбетшерипов</u>	<u>Руководитель: Б.Атабаев</u>
<u>М.П.</u>	<u>М.П.</u>



юрист: Садр Р. Садриков