ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 10

«_16_»__05__ 2022 йил Термиз шаҳри.

«Хумо-Дизайн" ХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Эшкобилов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Термиз шаҳри «Чегара» МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашни ва муллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Термиз шаҳри «Чегара» МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашни ва муллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	83 366 000	83 366 000
	Жами				**83 366 000**

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 83 366 000 (Саксон уч миллион уч юз олтмиш олти минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, "Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал килиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»	«Буюртмачи»
"Хумо-Дизайн" х/к	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ: Термиз ш. Қатортол-3	МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 22-5-05-21	Тел: 221-49-71, 221-49-74
Х\Р: 2020 8000 7044 4457 0001	
Х/Р:2320 2000 2044 4457 0444	Ш.Х.В. 30202186022401709210007 5004
ИНН: 205845600 ОКОНХ 66000	ИНН:200474347 ОКОНХ:97400
МФО: 01001	ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
	ИНН: 201122919Б\К: 00014
ОАТБ "Хамкорбанк" Термиз ш.	Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
	х/р: 23402000300100001010
____________ Р.Эшкобилов (имзо)	____________ А.Арамов (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати"ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«____» ___________ 2022 йил /________________/ А.Музафаров

«16» 05 2022 йилдаги № 10-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 10-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн” ХК
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Термиз шахри «Чегара» МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни ва муллифлик назорати ишларини бажариш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом	2 475 025 481х 3.5%=86 625 892	66 200 000
	Экспертиза учун	Хизмат		3 166 000
	Топография ишлари	Хизмат		4 000 000
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	Хизмат		2 000 000
	Геология учун	Хизмат		4 000 000
	Мавжуд иншоотнинг техник куриги учун	Хизмат		4 000 000
	Жами			83 366 000

ҚҚС билан 83 366 000 (Саксон уч миллион уч юз олтмиш олти минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн” ХК директори: **Р.Эшкобилов**

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи: **М.Менглиев**

"16" 05 2022 йилдаги № 10-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 10-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн" ХК
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	66 200 000
2	Экспертиза учун	хизмат	1	3 166 000
3	Топография ишлари	хизмат	1	4 000 000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	2 000 000
5	Геология учун	хизмат	1	4 000 000
6	Мавжуд иншоотнинг техник куриги учун	хизмат	1	4 000 000
	Жами			83 366 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Бюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 83 366 000 (Саксон уч миллион уч юз олтмиш олти минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн" ХК директори: Р.Эшкобилов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли: М.Менглиев

“16” 05 2022 йилдаги № 10-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Термиз шахри «Чегара» МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни ва муллифлик назорати ишларини бажариш максадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Хумо-Дизайн” ХК директори Р.Эшкобилов томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **83 366 000 (Саксон уч миллион уч юз олтмиш олти минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва мехнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик колади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Термиз шахри «Чегара» МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни ва муллифлик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	83 366 000
	Жами:		83 366 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини «Бажарувчи» ўз зиммасига колдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Р.Эшкобилов

__________________ м.ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

__________________ м.ж.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77796 на приобретение Термиз шахри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 08:06

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.05.2022 года № лота 77796.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Термиз шахри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	84 366 000.00
Стартовая сумма	84 366 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот ташкилот хакада	15	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	84 366 000.00	84 366 000.00	30.04.2022 11:26:15	19.76
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	84 366 000.00	83 366 000.00	30.04.2022 11:19:07	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	60	19.76	79.76
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77796 от 12.05.2022 года на приобретение Термиз шахри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун определила победителем:

ХУМО-ДИЗАЙН ХК
205845600

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят
Ҳокими ўринбосари

А.Хидиров
2022 йил

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган Сурхондарё вилояти ижтимоий соха объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентинигнг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш ҳаражатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
28	**"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:**						**1 886,694**	**0,000**		**1 886,694**							
27	**"Обод қишлоқ" дастури**						**1 788,623**	**0,000**		**1 788,623**							
19	**Халқ таълими муассасалари**						**1 347,442**	**0,000**		**1 347,442**							
9	***Реконструкция***						**781,476**	**0,000**		**781,476**							
1	Ангор тумани "Корасув" МФЙдаги 5-сонли мактабни (550 ўринли кушимча бино куриш билан) реконструкция килиш	2022 й	ўк/ўрин 550				107,209			107,209							Тендер
2	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 210 уринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция килиш	2022 й	ўк/ўрин 390				115,015			115,015							Тендер
3	Бойсун тумани "Урмончи" МФЙдаги 56-сонли мактабни (60 уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 80 уринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция килиш	2022 й	ўк/ўрин 140				34,066			34,066							Тендер
4	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 ўринли кушимча бино куриш ва мавжуд 96 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция килиш	2022 й	ўк/ўрин 306				77,644			77,644							Тендер
5	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин 140				79,448			79,448							Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
6	Музработ тумани "Гулобод" МФЙдаги 56-сонли мактабни (12х24 м спорт зал қурилиши ва мавжуд 120 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	объект 12х24м				90,384			90,384							Тендер
7	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 168				69,617			69,617							Тендер
8	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙдаги 34-сонли мактабни (240 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 240				87,623			87,623							Тендер
9	Термиз тумани "Бунёткор" МФЙдаги 30-сонли мактабни (300 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 300				120,471			120,471							Тендер
10	***Мукаммал таъмирлаш***						**565,966**	**0,000**		**565,966**							
1	Бойсун тумани" Тўда" МФЙдаги 12-сонли мактабни мавжуд 422 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				74,697			74,697							Тендер
2	Жарқўрғон тумани "Маслахаттепа" МФЙдаги 18-сонли мактабни мавжуд 425 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				59,546			59,546							Тендер
3	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 2-бўлимдаги 41-сонли мактабни мавжуд 160 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				46,207			46,207							Тендер
4	Қумқўрғон тумани "Нурли диёр" МФЙдаги 68-сонли мактабни мавжуд 96 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				17,497			17,497							Тендер
5	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙдаги 30-сонли мактабни мавжуд 640 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				101,564			101,564							Тендер
6	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙдаги 11-сонли мактабни мавжуд 355 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				49,808			49,808							Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, саклаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
7	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				77,812			77,812							Тендер
8	Шеробод тумани "Бойқишлок" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				5,248			5,248							Тендер
9	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 4-сонли мактабни мавжуд 420 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				83,777			83,777							Тендер
10	Олтинсой тумани "Боташ" МФЙдаги 8-сонли мактабни мавжуд 420 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				49,808			49,808							Тендер
2	**Соғликни саклаш**						**35,265**	**0,000**		**35,265**							
2	***Мукаммал таъмирлаш***						**35,265**	**0,000**		**35,265**							
3	Бойсун тумани" Туда" МФЙдаги 9-сонли оилавий шифохона биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	Объект 1				32,341			32,341							Тендер
4	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги оилавий поликлиникани мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				2,924			2,924							Тендер
6	**Мактабгача таълим ташкилоти**						**405,916**	**0,000**		**405,916**							
2	***Янги қурилиш***						**203,479**	**0,000**		**203,479**							
1	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул қишлоғига янгидан мактабгача таълим ташкилоти биносини қуриш(90 ўринли)	2022 й	ўрин 90				102,959			102,959							Тендер
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоғидан янгидан мактабгача таълим ташкилоти қуриш (90 ўринли)	2022 й	ўрин 90				100,520			100,520							Тендер
2	***Реконструкция***						**168,433**	**0,000**		**168,433**							
1	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш ахоли пунктидаги 20-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли блок қурилиши)	2022 й	ўрин 90				79,607			79,607							Тендер
2	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 14-сонли МТТниреконструкция қилиш (70 ўринли блок қурилиши)	2022 й	ўрин 70				88,826			88,826							Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
										Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	***Мукаммал таъмирлаш***						**34,003**	**0,000**		**34,003**							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				2,924			2,924							Тендер
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				31,079			31,079							Тендер
1	**"Обод махалла" дастури**						**98,071**	**0,000**		**98,071**							
1	**Халқ таълими муассасалари**						**98,071**	**0,000**		**98,071**							
1	**Реконструкция**						**98,071**	**0,000**		**98,071**							
1	Термиз шахри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино куриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўкувчи ўрин 264				98,071			98,071							Тендер

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

_____________ **А.Арамов**
"___"_______________ *2022 й.*

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси бошлиғи

_____________ **Ж.Нормўминов**
"___"_______________ *2022 й.*