

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши шаҳар ҳокими

Н.Я.Холбоев

« 06 » « 06 » 2022 йил

ТЕХНИК ШАРТ



Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш
ишлари учун

Қарши шаҳар ҳокимлиги буюртмаси асосида Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши шаҳар ҳокимлиги буюртмачилиги асосида Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишлари
3.	Объект жойлашган манзил:	Қарши шаҳар “Темир Йўлчи” МФЙ
4.	Буюртмачи:	Қарши шаҳар ҳокимлиги
5.	Молиялаштириш манбаи:	Вилоят маҳаллий бюджети маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишларининг қиймати 73 500 000 сўм (ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш Қарши шаҳридаги “Темир Йўлчи” МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишлари, қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳада тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. 2. Назорат ўлчовини таркибида камида юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.
9.	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиҳа-смета ҳужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.

10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (<i>бўнак</i>) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалга оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

№	Ф.И.О	Лавозими	Имзо
1	Султонов Ғайрат Тоджиевич	Шаҳар ҳокимининг қурилиш бўйича ўринбосари	
2	Жамалов Дилшод Бобоқулович	Қурилиш бўлими бош мутахассиси	
3	Жумаев Жаҳонгир Нормуродович	Девонхона мудири	
4	Ибрагимов Сардор Нуритдинович	Бош ҳисобчи	
5	Қурбонов Шерали Панжиевич	Ҳўжалик ишлари мудири	