

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАТТОХ – ФАРИДА ХАМКОР СЕРВИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ – 0012-2022

«Текущий ремонт пешеходных дорожек по ул. «Карвон»

в МФЙ «Зомин» Сардобинском районе

Сырдарьинской области»

КНИГА № 1: Ресурсная смета. Локальная ресурсная смета.

Директор
ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис»:



К.Абдуразаков

ГИП:

Ш.Уринбоев

Сметчик:

Т.Абрамова

г.Гулистан – 2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43623

Obyekt nomi «Sardoba tumani "Zomin" MFY "Karvon" ko'chasidagi piyodalar yulagini (o'ng va chap) tomonlarini joriy ta'mirlash - 1035m»

Buyurtmachi - SARDOBA TUMAN OBODONLASHTIRISH Boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Fattox-Farida xamkor servis» MCHJ

Litsenziya AL-001474 13.11.2020y

Moliyalashtirish manbai - mahalliy buydjet

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42805

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori. Nuqson dalolatnomasi. Loyiha topshrigi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqson dalolatnomasi. Loyiha topshrigi. mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasini hisoblash. - ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 254 035 132 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 177 442 453 so'm

- Pudratchi xarajatlari 17,27% - 30 644 312 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 208 086 765 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 239 299 779 so'm

- Buyurtmachi xarajatlari - 14 735 353 so'm.

Hisob-kitob hujjatlari: Sardoba tumani "Zomin" MFY "Karvon" ko'chasidagi piyodalar yulagini

(o'ng va chap) tomonlarini joriy ta'mirlash, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Tuproq ishlari: yuk mashinalariga yuklash bilan tuproqni ishlab chiqish - ekskavatorli samosvallar. Avtomobilda yuklarni tashish. Hududlarni mexanizatsiyalashgan usulda rejalashtirish. Pnevmatik g'ildiraklardagi o'ziyurar rollarda maydonlar va sirtlarni siqish. To'siqlarning siqilgan tuproqlarini suv bilan sug'orish.

Piyoda yo'llarini qurish: yangi material qo'shilishi bilan shag'al-qum aralashmalari asoslarining profilini tuzatish. GPS-dan bazalar qurilmasi. Qumdan poydevorlarning pastki va tekislash qatlamlari qurilmasi. Bir qavatli tsement-beton qoplamalarini o'rnatish, kichik hajmdagi mexanizatsiyalash orqali. Kengaytirish tikuvlari. Yangi yotqizilgan betonda tikuvlarni kesish.

D-325 mm metall trubkasidan korpuslarni o'rnatish: Ekskavatorlar yordamida tuproqni axlatxonaga aylantirish. Qayta to'ldirish. GPS-dan bazalar qurilmasi. Po'lat quvurlarni yotqizish. Bitumli qoplamali suv o'tkazmaydigan qurilma. Quvurlarni qo'lda gaz bilan kesish. Beton, GPS, qumni tashish.

Сметная документация : Sardoba tumani "Zomin" MFY "Karvon" ko'chasidagi piyodalar yulagini (o'ng va chap) tomonlarini joriy ta'mirlash, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Земляные работы: Разработка грунта с погрузкой в автомобили - самосвалы экскаваторами. Перевозка грузов автомобилем. Планировка площадей механизированным способом. Уплотнение площадей и поверхностей самоходными катками на пневмоколесном ходу. Полив водой уплотняемого грунта насыпей.

Устройство пешеходных дорожек: Исправление профиля оснований гравийно - песчаных смесей с добавлением нового материала. Устройство оснований из ГПС. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Устройство цементнобетонных покрытий однослойных, средствами малой механизации. Устройство швов расширения. Нарезка швов в бетоне свежееуложенном.

Устройство кожухов из металлической трубы д-325мм: Разработка грунта в отвал экскаваторами. Обратная засыпка. Устройство оснований из ГПС. Укладка стальных труб. Устройство гидроизоляции обмазочной битумной. Ручная газовая резка труб. Перевозка бетона, ГПС, песок.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi. Loyiha topshrigi. Smeta

6. Ekspertiza natijalari.

Resurslarni baholashda quyidagilar hisobga olinadi:

Ishchi-quruvchilarning soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urta uchun 12% ushlab qolinganda - 1

soat/soat uchun 18280,25 so'm, 2022 yil 1-chorak katalogi.

Asosiy materiallar, jihozlar, mebel va konstruksiyalarning narxi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida 2022-yil 1-chorak uchun qabul qilingan moddiy-texnika resurslarining amaldagi narxlari "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" elektron katalogidan olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 17,27%.

В ресурсной смете учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% - 18280,25 сум за 1 ч/час, каталог 1кв 2022г.

Стоимость основных материалов, оборудования, мебель и конструкций взяты из электронного каталога "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз за 1 - кв.2022 г.

Прочие затраты и расходы подрядчика - 17,27% от суммы прямых затрат.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza tomonidan sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha buyurtmachining izohlarisiz ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan sharhlar asosida tuzatadi va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Pudratchi va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari uchun ekspertiza organlari javobgar emas.

Bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisobotning 10-bandida qum ishlatilganligi sababli, 12-bandda 57,48 m3 qumni chiqarib tashlang.

- qurilish materiallari tannarxi - 199 065 so'mga arzonlashtirildi.

- import qilinadigan materiallar tannarxi - 3 563 760 so'mga arzonlashtirildi.

- yuk tashish narxi - 4 383 760 so'mga arzonlashtirildi.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям

экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика и заказчика органы экспертизы ответственность не несёт.

Так как в пункте 10 ведомости выполненных работ применен песок, следовательно в пункте 12 исключить 57,48м3 песка.

- стоимость строительных материалов уменьшена на - 199 065 сум.

- стоимость привозимых материалов уменьшена на - 3 563 760 сум.

- стоимость перевозки грузов уменьшена на - 4 383 760 сум

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida obyektning umumiy qiymati 11 000 093 so'mga kamaytirilib, amaldagi narxlarda QQS va mijozning boshqa xarajatlari bilan 243 035 039 so'm miqdorida aniqlandi, jumladan:

ZTR - 15 273 112 so'm

ZTM - 13 018 749 so'm

Import qilingan materiallar - 68 472 511 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 45 044 044 so'm

Qurilish materiallari - 26 168 944 so'm

(Miqdorlarga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-son qaroriga asosan, 4-ilova 2.p.8-bo'lim Davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Chiqish:

Obyekt nomi: Sardoba tumani "Zomin" MFY "Karvon" ko'chasidagi piyodalar yulagini (o'ng va chap) tomonlarini joriy ta'mirlash

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 228 299 686 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 198 521 467 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasining 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-son qarori va SHNK 4.01.16-09-sonli qarorlariga muvofiq boshlang'ich qiymati tenderlar paytida qurilish buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 3.3-bandiga muvofiq. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на 11 000 093 сум и определена в сумме - 243 035 039 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 15 273 112 сум

ЗТМ - 13 018 749 сум

Привозимые материалы - 68 472 511 сум

Перевозка строительных материалов - 45 044 044 сум

Строительные материалы - 26 168 944 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В ы в о д:

по рабочему проекту : Sardoba tumani "Zomin" MFY "Karvon" ko'chasiidagi piyodalar yulagini (o'ng va chap) tomonlarini joriy ta'mirlash

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 228 299 686 сум

в том числе без НДС - 198 521 467 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г.№261 и от 03.07.2003г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Оқолтин тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

З. Турдиева
«__» _____ 2022 й.



Сардоба тумани "Зомин" МФЙ "Карвон" кўчасидаги пиёдалар
йулагини (ўнг ва чап) томонларини жорий таъмирлаш

“Фаттох Фарида Хамкор Сервис”ХК

Хусусий корхонаси томонидан
смета хужжатини ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ

__-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

Бош буюртмачи	Сардоба тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойиҳачи	“Фаттоҳ Фарида Хамкор Сервис”ХК
Ёрдамчи Лойиҳачилар	“Йўл Лойиҳа Гулистон” МЧЖ
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Лойиҳалаш учун асос	Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Сардоба тумани "Зомин" МФЙ "Карвон" кўчаси
Лойиҳалаштириш босқичи	Смета хужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	Смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё вилояти бўйича ўртача 1одам-с нархи 18280,248 сўм, Сирдарё ҚФУК, Сирдарё ТЙФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУК, ларнинг машина- механизмлари 1 маш-с нархлари, ўртача 17.27 % миқдорида пудратчининг бошқа хужжатлари ва Сирдарё ҚФУКнинг 1 тнкм юк ташиш нархлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар кайдномасига асосан ПК 0+00 дан ПК 10+35гача (1035м).
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	Йўк
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим қилинади.
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Курилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Курилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади.
Курилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Сардоба тумани Ободонлаштириш бошқармаси масъул вакили





Б.Рафкатов

“ ” 2022 й.

Келишилган:

Бош лойиҳачи ташкилот
“Фаттоҳ Фарида Ҳамкор Сервис” ХК
директори

К.Абдуразаков


“ ” 2022 й.

Ёрдамчи лойиҳачи ташкилот
“Йўл- Лойиҳа Гулистон” МЧЖ директори




Б.Холқўзиев

“ ” 2022 й.



Сардоба тумани бўйича йўл қўйиш бўлими

Сардоба тумани "Зомин" МФЙ "Карвон" (1035м) кўчасидаги пидедалар йўлагини (ўнг ва чап) томонларини жорий таъмирлаш
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўловчилар комиссия аъзолари буюртмачи вакили Б.Равкатов "Бош лойиҳачи" вакили "Йўл лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакили Т.Холбеков О.Курашовларнинг инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил май ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва хажмларини аниқладик:

№	Йўлнинг мавзиди					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳага кўра тўтилган иш турлари ва габаритлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Иш	
	км	пикетаж	боши	оқир	пк+								
1	0	1	0+00	0+47	47	м	Мавжуд пидедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Буйлама ва кундаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	47	х 2 м	м2	94	Ўнг қисми	
							Мавжуд пидедалар йўлаги 2 м кенликда йўл асосни тиклаш учун 30 см қалинликда туپроқ билан тиклаш лозим	47	х 2 м	м3/м2	28	94	Ўнг қисми
							Қўтарма учун туپроқни 2км узоридан ташвиш лозим				2		
							Мавжуд пидедалар йўлагида йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	47	х 1,8 м	м2	84,6		Ўнг қисми
1	0	1	0+00	0+47	47	м	Йўл асосига кўндаланг (Тесок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	47	х 1,6 х 0,03	м3/м2	2,26	75	Ўрта қисми
							Қопламага 1,5 м кенликда 10 см қалинликда цементбетон қоршимаасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	47	х 1,5 м	м2	70,5		Ўнг қисми
							ППА материалдан цементбетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	47	х 1,8 х	м2	84,6		Ўнг қисми
							Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементбетон қопламага 1 қатлам ўрнатиш	47	х 1,5х	м2	70,5		Ўнг қисми
							Цементбетон қопламада ҳарорат чокларини кирдириш	47		мм	10		Ўнг қисми

2	0	1	0+47	1+36	1+36	1+40	4	пм	Мавжуд пидедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Мавжуд 2 метр кенликдаги пидедалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш. зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	89	x 2 м	м2	178	ўнг қисми
									Мавжуд пидедалар йўлагида йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	89	x 1,8 м	м2	160,2	ўнг қисми	
									Йўл асосига қумдан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	89	x 1,6 x 0,03	м3/м2	4,27	ўрта қисми	
2	0	1	0+47	1+36	1+40	115	пм	Мавжуд пидедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Қопламага 1,5 м кенликда 10 см қалинликда цементобетон қоршимаасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	89	x 1,5 м	м2	133,5	ўнг қисми	
									ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	89	x 1,8 x	м2	160,2	ўнг қисми	
									Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам ўрнатиш	89	x 1,5x	м2	133,5	ўнг қисми	
									Цементобетон қопламада ҳарорат чокларини кирдиш.	89		пм	19	ўнг қисми	
3	0	1	1+36	1+40	1+40	4	пм	кўча кесиб ўтган							
									Мавжуд 2 метр кенликдаги пидедалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш. зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	115	x 2 м	м2	230	ўнг қисми	
									Мавжуд пидедалар йўлагида йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	115	x 1,8 м	м2	207	ўнг қисми	
									Йўл асосига қумдан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	115	x 1,6 x 0,03	м3/м2	5,52	ўрта қисми	
4	0	1	1+40	2+55	2+55	115	пм	Мавжуд пидедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Қопламага 1,5 м кенликда 10 см қалинликда цементобетон қоршимаасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	115	x 1,5 м	м2	172,5	ўнг қисми	
									ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	115	x 1,8 x	м2	207	ўнг қисми	
									Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам ўрнатиш	115	x 1,5x	м2	172,5	ўнг қисми	
									Цементобетон қопламада ҳарорат чокларини кирдиш.	115		пм	25	ўнг қисми	
5	0	1	2+55	2+65	2+65	10	пм	кўча кесиб ўтган							
									Мавжуд 2 метр кенликдаги пидедалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш. зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	108	x 2 м	м2	216	ўнг қисми	

6	0	1	2+65	3+73	108	пм	Мавжуд пидедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Буйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди.	Мавжуд пидедалар йўлагида йўл асосини тиклаш учун 1.8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	108	х 1.8 м	М2	194.4	ўнг қисми
								Йўл асосига қўмдан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш.	108	х 1.6 х 0,03	М3/М2	5.16	ўрта қисми
								Қўлламага 1.5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршамасидан қўллама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	108	х 1.5 м	М2	162	ўнг қисми
								ППА материалдан цементобетон қўллама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	108	х 1.8 х	М2	194.4	ўнг қисми
								Бетон қўлламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қўлламага 1 қатлам ўрнатиш	108	х 1.5 х	М2	162	ўнг қисми
								Цементобетон қўлламада харорат чокларини қирқиш	108		пм	23	ўнг қисми
								Янги Д-300 мм ли темир қувур ўрнатиш лозим			пм	4	ўнг қисми
7	0	1	3+73	3+73		пм	Мавжуд йўлда сугориш ариғи устига янги қувур ўрнатиш.	Янги Д-300 мм ли темир қувур ўрнатиш лозим					
8	0	1	3+73	3+83	10	пм	Мавжуд йўлда сугориш ариғи устига янги қувур ўрнатиш.	Янги Д-300 мм ли темир қувур ўрнатиш лозим			пм	4	ўнг қисми
9	0	1	3+83	4+01	18	пм	Мавжуд пидедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Буйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди.	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пидедалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Буйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	18	х 2 м	М2	36	ўнг қисми
								Мавжуд пидедалар йўлагида йўл асосини тиклаш учун 1.8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	18	х 1.8 м	М2	32.4	ўнг қисми
								Йўл асосига қўмдан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	18	х 1.6 х 0,03	М3/М2	0.86	ўрта қисми
								Қўлламага 1.5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршамасидан қўллама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	18	х 1.5 м	М2	27	ўнг қисми
								ППА материалдан цементобетон қўллама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	18	х 1.8 х	М2	32.4	ўнг қисми
								Бетон қўлламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қўлламага 1 қатлам ўрнатиш	18	х 1.5 х	М2	27	ўнг қисми
								Цементобетон қўлламада харорат чокларини қирқиш.	18		пм	4	ўнг қисми
								Мавжуд 2 метр кенгликдаги пидедалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Буйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	12	х 2 м	М2	24	ўнг қисми
								Мавжуд пидедалар йўлагида йўл асосини тиклаш учун 1.8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	12	х 1.8 м	М2	21.6	ўнг қисми
								Йўл асосига қўмдан (Песок) ўртача 3 см	12	х 1.6 х	М3/М2	п.ср	ўрта қисми
												10	ўрта қисми

10	0	1	4+16	4+28	12	пм	кенгликда катта бузилишлар хосил булган. Буйлама ва кундаланг кесимлари геометрик улчамлари талабга жавоб бермайди	0,03	текислончи қатлам урнатилиш	12	х 1,5 м	м2	18	ўнг қисми
					12	пм			Копламага 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршимасидан қоплама урнатилиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	12	х 1,8 х	м2	21,6	ўнг қисми
					12	пм			ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	12	х 1,5х	м2	18	ўнг қисми
					12	пм			Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам урнатилиш	12	х 1,5х	пм	3	ўнг қисми
					18	пм			Цементобетон қопламада харорат чоқларини қирқиш	18	х 2 м	м2	36	ўнг қисми
					18	пм			Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиедалар йўлагини механизм ердамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш . буйлама ва кундаланг кесимларини геометрик улчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ердамида зичлаш лозим	18	х 1,8 м	м2	32,4	ўнг қисми
					18	пм			Мавжуд пиедалар йўлагиди йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	18	х 1,6 х 0,03	м3/м2	0,86	ўрта қисми
11	0	1	4+42	4+60	18	пм	Мавжуд пиедалар юриш йўлагиди ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар хосил булган. Буйлама ва кундаланг кесимлари геометрик улчамлари талабга жавоб бермайди		Йўл асосига кумдан (Песок) ўртача 3 см текислончи қатлам урнатилиш	18	х 1,5 м	м2	27	ўнг қисми
					18	пм			Қопламага 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршимасидан қоплама урнатилиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	18	х 1,8 х	м2	32,4	ўнг қисми
					18	пм			ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	18	х 1,5х	м2	27	ўнг қисми
					18	пм			Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам урнатилиш	18	х 1,5х	пм	4	ўнг қисми
					18	пм			Цементобетон қопламада харорат чоқларини қирқиш	18	х 1,8 х	м2	32,4	ўнг қисми
					38	пм			Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиедалар йўлагини механизм ердамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш . буйлама ва кундаланг кесимларини геометрик улчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ердамида зичлаш лозим	38	х 2 м	м2	76	ўнг қисми
					38	пм			Мавжуд пиедалар йўлагиди йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	38	х 1,6 х 0,03	м3/м2	1,82	ўрта қисми
12	0	1	4+64	5+02	38	пм	Мавжуд пиедалар юриш йўлагиди ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар хосил булган. Буйлама ва кундаланг кесимлари геометрик улчамлари талабга жавоб бермайди		Йўл асосига кумдан (Песок) ўртача 3 см текислончи қатлам урнатилиш	38	х 1,5 м	м2	57	ўнг қисми
					38	пм			Қопламага 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршимасидан қоплама урнатилиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	38	х 1,8 х	м2	68,4	ўнг қисми
					38	пм			ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	38	х 1,5х	м2	68,4	ўнг қисми

3	0	1	1+36	1+40	4	пм	Цементобетон қопламада харорат чокларини киркиш	89	пм	19	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Мавжуд 2 метр кенликдаги пиедалар йўлагини механизм ердамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ердамида зичлаш лозим	115	м2	230	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Мавжуд пиедалар йўлагини йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	115	м2	207	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Йўл асосига кўндан (Песок) ўртacha 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	115	м3/м2	5,52	184	чап қисми чап қисми
4	0	1	1+40	2+55	115	пм	Мавжуд пиедалар юриш йўлаги ўртacha 2 м кенликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	115	м2	172,5	чап қисми	
куча кесиб ўтган							ГПА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	115	м2	207	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Бетон қопламани сақлаш (ухуд за бетонным покрытием) ГПА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам ўрнатиш	115	м2	172,5	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Цементобетон қопламада харорат чокларини киркиш.	115	пм	25	чап қисми	
5	0	1	2+55	2+65	10	пм	Мавжуд 2 метр кенликдаги пиедалар йўлагини механизм ердамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш. Бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ердамида зичлаш лозим	112	м2	224	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Мавжуд пиедалар йўлагини йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	112	м2	201,6	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Йўл асосига кўндан (Песок) ўртacha 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	112	м3/м2	5,38	179	чап қисми чап қисми
6	0	1	2+65	3+77	112	пм	Мавжуд пиедалар юриш йўлаги ўртacha 2 м кенликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	112	м2	168	чап қисми	
куча кесиб ўтган							ГПА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	112	м2	201,6	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Бетон қопламани сақлаш (ухуд за бетонным покрытием) ГПА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам ўрнатиш	112	м2	168	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Цементобетон қопламада харорат чокларини киркиш.	112	пм	24	чап қисми	
7	0	1	3+77	3+77		пм	Йнги Д-300 мм ли темир қувур ўрнатиш лозим		пм	4	чап қисми	
куча кесиб ўтган							Йнги Д-300 мм ли темир қувур ўрнатиш лозим		пм	4	чап қисми	
8	0	1	3+83	3+83		пм	Йнги Д-300 мм ли темир қувур ўрнатиш лозим		пм	4	чап қисми	

9	0	1	3+83	5+33	150	пм	Мавжуд пиедалар юрши йулаг иуртача 2 м кенгликда катта бузилишлар хосил булган. Буйлама ва кундаланг кесимлари геометрик улчамлари талабга жавоб бермакди	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиедалар йулагини механизм ердакида янги материал куйган холда қайта бузиш. Буйлама ва кундаланг кесимларини геометрик улчамга келтириш ва текислаш. зичлагич ердакида зичлаш. лозим	150	х 2 м	м2	300	чал қисми	
							Мавжуд пиедалар юрши йулаг иуртача 2 м кенгликда катта бузилишлар хосил булган. Буйлама ва кундаланг кесимлари геометрик улчамлари талабга жавоб бермакди	Мавжуд пиедалар йулагини йул асосни текислаш учун 1.6 м кенгликда 10 см калинликда ҚША билан тиклаш лозим	150	х 1.8 м	м2	270	чал қисми	
							Мавжуд пиедалар юрши йулагини йул асосни текислаш учун 1.6 м кенгликда 10 см калинликда ҚША билан тиклаш лозим	Йул асосига кундан (Песок) уртлача 3 см текисловчи қатлам урнатил	150	х 1.6 х 0,03	м3/м2	7,20	240	чал қисми
							Мавжуд пиедалар юрши йулагини йул асосни текислаш учун 1.6 м кенгликда 10 см калинликда ҚША билан тиклаш лозим	Қопламага 1,5 м кенгликда 10 см калинликда цементбетон қоршимақидан қоплама урнатил лозим (кички механизация воситалари орқали)	150	х 1.5 м	м2	225	чал қисми	
							Мавжуд пиедалар юрши йулагини йул асосни текислаш учун 1.6 м кенгликда 10 см калинликда ҚША билан тиклаш лозим	ППА материалдан цементбетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	150	х 1.8 х	м2	270	чал қисми	
							Мавжуд пиедалар юрши йулагини йул асосни текислаш учун 1.6 м кенгликда 10 см калинликда ҚША билан тиклаш лозим	Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементбетон қопламага 1 қатлам урнатил	150	х 1.5х	м2	225	чал қисми	
							Мавжуд пиедалар юрши йулагини йул асосни текислаш учун 1.6 м кенгликда 10 см калинликда ҚША билан тиклаш лозим	Цементбетон қопламада харорат чокларини киркуш.	150		пм	32	чал қисми	

Б. Рафқатов

Т. Халбеков

О. Курашов

Бунортамчи вакили

Бош лойихачи вакили

"Йул Лойиха Гулистон" МЧЖ вакиллари

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно договора № 309968 от 16.05.2022г. ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис» произвел расчет ресурсной сметы в текущих ценах по объекту: «Текущий ремонт пешеходных дорожек по ул. «Карвон» в МФЙ «Зомин» Сардобинском районе Сырдарьинской области» с использованием программного комплекса TN Qurilish-2007.

Нормативная продолжительность срока строительства составляет – 2 месяца.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

- исходные данные к ресурсным сметам представленные заказчиком;
- среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.05.2022г. согласно данным Управления статистики Сырдарьинской области за 1 чел/час с отчислениями в соцстрах 12% составляет –18280,25сум.
- цены на строительные материалы и изделия применены согласно «Каталогом текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве Республики Узбекистан» за III-IV квартал 2021- I квартал 2022 года и согласованно утвержденного списка цен на материалы и оборудование «Заказчиком».
- стоимость эксплуатации машин и механизмов принята из конъюнктуры рынка;
- стоимость транспортных расходов принята в размере 5%.

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту: «Текущий ремонт пешеходных дорожек по ул. «Карвон» в МФЙ «Зомин» Сардобинском районе Сырдарьинской области» определена в сумме –242977,773т.сум.

Примечание: Цены на строительные материалы и оборудование в ПСД несет рекомендуемый характер и имеет окончательное решение после заключения технической экспертизы.

Г И П :



Ш.Уринбоев

Сводная расчетная предельная стоимость строительства №1

по объекту: : «Текущий ремонт пешеходных дорожек по ул. Карвон в МФЙ «Зомин»
Сардобинском районе Сырдарьинской области»

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	15273,112
2	Эксплуатация машин и механизмов	13018,749
3	Строительные материалы и конструкции	26168,944
4	Транспорт 5%	1308,447
5	Привозные материалы (без транспорта)	68472,511
6	Перевозка грузов	45044,044
7	Оборудование с транспортом 2%	
	ИТОГО:	169285,807
	Прочие затраты подрядчика 17,27%	29235,659
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах без НДС	198521,466
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах с НДС 15%	228299,686
	Прочие затраты заказчика	14678,087
	ПИР (в т.ч. авторский надзор, экспертиза, проектные работы) -13489,550	
	ГАСН 0,02%	-39,704
	Содержание технадзора	-1049,572
	Шаффоф 0,05%	-99,261
	ВСЕГО	242977,773

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Откорректировано согласно экспертного заключения за № 43623 от 25.05.2022

Расчет грузооборота

по объекту: «Текущий ремонт пешеходных дорожек по ул. Карвон в МФЙ «Зомин» Сардобинском районе Сырдарьинской области»

№.№	Наименование материалов	Е.И.	Кол-во м3	Объемная масса тн/м3	Кол-во тн	Расстояние перевозки	Грузооборот т	Стоимость тн/км	Сумма сум	Общая стоимость тн/км
<i>Пешеходные дорожки L-1035м по ул.Карвон МСГ Зомин в Сардобинском районе Сырдарьинской области</i>										
1	ГПС	М3	327,55964	1,6	524,1	58	30397,8	876,61	26647015	50843,38
2	Песок	М3	50,578	1,5	75,867	58	4400,286	876,61	3857335	50843,38
3	Бетон	М3	146,574	2,4	351,78	42	14774,76	984,09	14539694	41331,78
ИТОГО:									45044044	

СОСТАВИЛА:

Т.АБРАМОВА



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт пешеходных дорожек в Сардобинском районе Сырдарьинской области
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт пешеходных дорожек в Сардобинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Пешеходные дорожки L-1035м по ул.Карвон МСГ Зомин в Сардобинском районе Сырдарьинской области

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	835,497991	18 280,25	15 273 112
			ИТОГО				15 273 112
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	7,88273	163 562,00	1 289 315
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	28,880162	72 437,00	2 091 992
3	000126	C215-202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	1,72448	102 586,00	176 908
4	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	3,24324	76 946,00	249 554
5	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,660361	105 272,00	69 518
6	000270	C207-117	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,0264	143 820,00	3 797
7	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	10,21707	655,00	6 692
8	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	33,711184	85 750,00	2 890 734
9	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	8,05828	96 857,00	780 501
10	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,162062	76 681,00	89 108
11	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,088832	127 627,00	138 964
12	000846	C215-701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ-Ч	0,27776	105 126,00	29 200
13	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,147596	3 164,00	3 631
14	001066	C212-1200	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	5,043	15 200,00	76 654
15	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	43,473458	97 872,00	4 254 834
16	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,16	1 327,00	1 539
17	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,93516	101 814,00	197 026
18	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,312883	961,00	1 262
19	001941		ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI" РОВЕХ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ-Ч	1,10096	125 342,00	137 997
20	001959	C215-1700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	0,05936	19 103,00	1 134
21	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	0,70512	82 161,00	57 933
22	002348	C204-101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	10,21707	29 654,00	302 977
23	002349	C204-102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,5568	37 409,00	20 829

24	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,00752	54 548,00	410
25	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,590666	54 548,00	141 316
26	002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,368	1 077,00	396
27	002699		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,2784	2 487,00	692
28	002700		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0.1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,56	2 291,00	1 283
29	003198		КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	2,12676	1 200,00	2 552
			ИТОГО	СУМ			13 018 749
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ЦЕНАПЛЕН	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ ГИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ	M2	1724	2 500,00	4 310 000
2		ЦЕНАПЛЕН1	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ УХОДА (РАСХОД МАТЕРИАЛА 100%)	M2	1437	2 500,00	3 592 500
3		ЦЕНАСТТР325	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДН-325ММ ТОЛЩ 8ММ	M	16,064	815 766,00	13 104 465
4	009210	C140-9210	ВОДА	M3	1,88	0,00	0
5	009219	C140-9219	ВОДА	M3	2,272	0,00	0
6	022454		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 150	M3	0,13185	468 192,00	61 731
7	023469		ВОДА	M3	317,5246	0,00	0
8	030002	C111-2	АСБЕСТ-НАПОЛНИТЕЛЬ	T	0,028128	600 000,00	16 877
9	030127	C111-80	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	T	0,07911	4 826 269,00	381 806
10	030135	C111-9010	БИТУМ	T	0,002874	4 826 269,00	13 871
11	031248	C1610-1086	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	T	0,01758	22 000 000,00	386 760
12	032124	C111-612	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	T	0,01758	4 826 269,00	84 846
13	032204	C111-587	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	T	0,013888	7 349 897,00	102 075
14	032534	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00096	8 000 000,00	7 680
15	032672	C1113-9040	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	13,981	2 500,00	34 953
16	034006	C111-1299	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	T	0,010196	9 018 303,00	91 951
17	034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,708	4 547,00	3 219
18	034340		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,012	3 600,00	43
19	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00208	11 660 000,00	24 253
20	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,12933	3 300 000,00	426 789
21	036137	C112-137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,45984	3 300 000,00	1 517 472
22	036180	C112-180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,34488	3 300 000,00	1 138 104
23	043113		ЩЕБЕНЬ	M3	0,00672	40 000,00	269
24	043777		ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	T	0,000164	2 500 000,00	410
25	044629	C1610-1082	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10M2	15,807	13 000,00	205 491
26	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0792	18 000,00	1 426
27	051620	C1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	9,0531	71 600,00	648 202
28	063917	C1650-9029	ФЛЮС АН-47	T	0,00128	10 744 043,00	13 752
			ИТОГО	СУМ			26 168 944
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		1 308 447
			ВСЕГО	СУМ			27 477 391

ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	007121	C140-7121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	146,574	404 000,00	59 215 896
2	009604	C140-9604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	327,55964	18 686,00	6 120 779
3	011216	C140-11216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	М3	50,578	62 000,00	3 135 836
			ИТОГО	СУМ			68 472 511
			ВСЕГО	СУМ			68 472 511
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			95 949 903
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
1		C148-42-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /БЕТОН ДОРОЖНЫЙ/ НА РАССТОЯНИЕ 42КМ	Т	351,78	41 331,78	14 539 694
2		C148-58-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ГПС, ПЕСОК/ НА РАССТОЯНИЕ 58КМ	Т	599,967	50 843,38	30 504 350
			ИТОГО	СУМ			45 044 044
			ВСЕГО	СУМ			169 285 807
			ИТОГО	СУМ			169 285 807

Составил:  Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт пешеходных дорожек в Сардобинском районе Сырдарьинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт пешеходных дорожек в Сардобинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Пешеходные дорожки L-1035м по ул.Карвон МСГ Зомин в Сардобинском районе Сырдарьинской области


№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК L-1035М ПО УЛ. "КАРВОН" МСГ "ЗОМИН"					
РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-1-197-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ:2	1000М3	0,056	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,11	0,51016
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	25,76	1,44256
1.3	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	6,1	0,3416
1.4	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-Ч	19,66	1,10096
1.5	043113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,12	0,00672
2	C310-1002	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	92,4	
2.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0351	3,24324
2.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,0351	3,24324
3	E1-2-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,188	
3.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,2068
3.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,43	0,08084
3.3	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,67	0,12596
4	E1-2-12-3	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000М2	0,188	
4.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	0,14852
4.2	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	0,79	0,14852
5	E1-2-12-6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3 ЗА 3 РАЗА	1000М2	0,188	
5.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	0,07332
5.2	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	0,39	0,07332
6	E1-2-6-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,0188	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	0,261508
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	0,261508
6.3	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	0,261508
6.4	009210	ВОДА	М3	100	1,88
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК					
7	E27-3-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	1,916	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	59,2044
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	39,68036
7.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	7,0892
7.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	8,35376
7.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	10,7296
7.6	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	7,83644
7.7	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	3,7362

7.8	001835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	1,93516
7.9	003198	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	2,12676
7.10	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	МЗ	66	126,456
7.11	023469	ВОДА	МЗ	15	28,74
8	E27-7-2-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГПС ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ.12СМ /ТОЛЩ.10СМ/	100М2	15,174	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,3	368,7282
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,92	44,30808
8.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,15	17,4501
8.4	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,3	19,7262
8.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,47	7,13178
8.6	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	МЗ	14,88	225,78912
8.7	023469	ВОДА	МЗ	2	30,348
9	E27-7-2-2 К=2	УМЕНЬШАЕТСЯ ТОЛЩ.2СМ ДО ТОЛЩ.10СМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-15,174	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,08	-16,38792
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	-3,0348
9.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,2	-3,0348
9.4	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	МЗ	2,48	-37,63152
10	E27-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,4598	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	6,62112
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,57	6,239486
10.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	0,71269
10.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,29	1,972542
10.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,08	3,255384
10.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,65	0,29887
10.7	011216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	МЗ	110	50,578
10.8	023469	ВОДА	МЗ	5	2,299
11	ЦЕНАПЛЕН	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ ГИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ	М2	1724	
12	E27-6-2-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ /ТОЛЩ.10СМ/	1000М2	1,437	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	433,974
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,23	69,30651
12.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	4,13856
12.4	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	26,88627
12.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,14	1,63818
12.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	32,0451
12.7	002348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	18,71	26,88627
12.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2	4,5984
12.9	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	204	293,148
12.10	023469	ВОДА	МЗ	178	255,786
12.11	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,19	0,27303
12.12	036180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,24	0,34488
12.13	044629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	15,807
12.14	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	17,5314
13	E27-6-2-18 К=10	УМЕНЬШАЕТСЯ ТОЛЩ.10СМ ДО ТОЛЩ.10СМ ЗА 10 РАЗ	1000М2	-1,437	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	-76,161
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,6	-19,5432
13.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,6	-16,6692
13.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5	-0,7185
13.5	002348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	11,6	-16,6692
13.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,5	-2,1555
13.7	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	102	-146,574
13.8	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,1	-0,1437


13.9	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-8,4783
14	ЦЕНАПЛЕН1	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ УХОДА /РАСХОД МАТЕРИАЛА 100%/	М2	1437	
15	E27-6-11-1	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000М2	1,437	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,2	6,0354
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,21555
15.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,10059
15.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,16	0,22992
15.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,11496
15.6	030135	БИТУМ	Т	0,002	0,002874
15.7	036137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,32	0,45984
16	E27-6-7-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100М	2,05	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,52	17,466
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,47	5,0635
16.3	001066	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	2,46	5,043
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0205
16.5	032672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	13,981
16.6	043777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000080	0,000164
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО КОЖУХОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-325ММ					
17	E1-1-4-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,012	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,86	0,15432
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	58,76	0,70512
17.3	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	58,76	0,70512
18	E1-2-33-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВА ПРОИЗВОДИТСЯ ГПС	10М3	0,9181	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,43	12,330083
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,853833
18.3	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,21	0,192801
18.4	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,72	0,661032
18.5	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,43	1,312883
18.6	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	12,4	11,38444
19	E23-1-1-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	10М3	0,128	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	1,3056
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,51	0,06528
19.3	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	12,2	1,5616
20	E22-1-11-8	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,016	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	504	8,064
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	165,77	2,65232
20.3	000126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	107,78	1,72448
20.4	000270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,65	0,0264
20.5	000846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ-Ч	17,36	0,27776
20.6	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	49,5	0,792
20.7	001959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	3,71	0,05936
20.8	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	34,8	0,5568
20.9	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,47	0,00752
20.10	002699	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	17,4	0,2784
20.11	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	35	0,56

20.12	009219	ВОДА	МЗ	142	2,272
20.13	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,06	0,00096
20.14	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,00208
20.15	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	4,95	0,0792
20.16	063917	ФЛЮС АН-47	Т	0,08	0,00128
21	ЦЕНАСТР325	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДН-325ММ ТОЛЩ.8ММ	М	16,064	
22	Е30-8-23-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ ОБМАЗОЧНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ	100М2	0,1758	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,4	12,55212
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,31	0,581898
22.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,85	0,50103
22.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,068562
22.5	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	5,22	0,917676
22.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,012306
22.7	022454	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 150	МЗ	0,75	0,13185
22.8	023469	ВОДА	МЗ	2	0,3516
22.9	030002	АСБЕСТ-НАПОЛНИТЕЛЬ	Т	0,16	0,028128
22.10	030127	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	0,45	0,07911
22.11	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,1	0,01758
22.12	032124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,1	0,01758
22.13	032204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,079	0,013888
22.14	034006	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	Т	0,058	0,010196
23	Е9-8-8-27	РУЧНАЯ ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТОНОВОЙ СМЕСЬЮ НЕПОВОРОТНЫХ ТРУБ БЕЗ СКОСА КРОМК, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ММ 325 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4-12	10 ПЕРЕРЕЗО В	0,4	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,1	0,84
23.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	0,368
23.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,92	0,368
23.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,77	0,708
23.5	034340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,03	0,012
24	С148-42-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /БЕТОН ДОРОЖНЫЙ/ НА РАССТОЯНИЕ 42КМ	Т	351,78	
25	С148-58-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ГПС, ПЕСОК/ НА РАССТОЯНИЕ 58КМ	Т	599,967	


Составил: _____ Т.АБРАМОВА



Қаршон
0+00 дан 0+47 гача
Ички кўлнинг назмунавий кўндаланг
кесими



Қаршон
0+47 дан 5+02 гача
Ички кўлнинг назмунавий кўндаланг
кесими



"Келишилди" қўшма ҳужжат
"Сардоба тумани Ободонлиқ бўлимига
бошлиғи" 1-Турида
2022 йил

Ўзбекистон қироллиги М200 маркази қилиниши йон
Қўш бўлиш текисловчи ҳатлаш
Йон қилинишида кўш шегал аралашмасдан ўрнатил
Йон қилинишида тўққай билан тилан

Ўзбекистон қироллиги М200 маркази қилиниши йон
Қўш бўлиш текисловчи ҳатлаш
Йон қилинишида кўш шегал аралашмасдан ўрнатил

2022г.		АС	
Сардоба тумани "Зовил" МФЙ "Қаршон" кўчасидаги ички кўлнинг назмунавий кўндаланг кесими			
Исм.	Қос.	Давр.	Таш.
Директор	Абуризаков	Таш.	Давр.
ГИП	Уринов Ш	1	1
Выполнил	Гийанов Р.	РАТТОН-КАРМАН ШАННОҚ БИНОТ БУИЛТИВИ ШОБИ	
Қаршон 0+00 дан 5+02 Ички кўлнинг назмунавий кўндаланг кесими			

Изм. № инст. _____
Изм. № инст. _____
Изм. № инст. _____

Сардоба тумани Зомин МФЙ Карвон кучаси схема тасвири

