

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

№ ___ - сонли шартнома

2022 й. «30» 5

2022-254-5-72-ХТ-сон

ш.

Қизилтепа туман Халқ таълими бўлими келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари У.Қамолов бир томондан «Ғиждувои қурилиш лойиҳа» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар Б.Рузиев иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Қизилтепа туман ХТБга карашли №22-мактаб Стадионини қуриш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2-иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни. Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиши;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси 12 000 000 (Ун икки миллион) сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорида бўнак (аванс) тўловини

амалга оширади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Кармана туманлараро Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланиб, тегишли ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг бошлаб кучга киради ва томонлар ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

8.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.09.2021 йилдаги «Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в) бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд миқозларга ва ҳар қандай тегишли Ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, некланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулкый имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни қафолатлайди ва шунга мажбур.

9. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Қизилтепа туман Халқ таълими бўлими

Манзил: Қизилтепа тумани А.Навоий МФЙ
Ёшлик кўчаси 11
Тел:
Х/р : 401722860122167092100075006
Бюджетдан маблаг олувчи СТИРи: 201021553
ОКОН:
Газначилик бўлими номи: Қизилтепа туман
буйица
Газначилик бўлими
Ягона газна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк
ББХКМ МФО: 00014
Газначилик бўлими СТИРи: 201122919

Рахбари

У.Камолтов



“Ғиждувон қурилиш лойиҳа” МЧЖ

Манзил Ғиждувон тумани Ю.Ҳамадоний
кўчаси №213 уй
Тел998(65) 572-35-15 998(91) 411-22-21
Х/р 20208000105003386001
Банк номи: АТБ “Микрокредитбанк”
Ғиждувон филиали
МФО :00104 ИНН 302401037
ОКОНХ 66000 ОКЭД 71110

Директор

Б.Рузиев.

(муҳр, имзо)



2022 йил _____ даги
№ _____ -сонли шартномага 1-илова
Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ

Объектнинг номланиши	Бошланиши	Тугаши
Бажариш муддати		
Қизилтепа туман ХТБ асосан бажарувчи «№22 мактаб Стадионини» қуриш объекти буйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш	01.06.2022	20.06.2022


«БУЮРТМАЧИ»

Қизилтепа туман Халқ таълими бўлими

Рахбари  У.Камолов



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

 Б.Рузиев

Директор  Б.Рузиев.





ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 30.05.2022 г. № 2022-254-5-72-ХТ

между Гиждувон курилиш лойиха МЧЖ и Қизилтепа туман ХТБ на общую сумму 12000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860122167092100075006

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	12,000,000.00			12,000,000.00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	12,000,000.00			12,000,000.00

Всего 12000000,00 сум

Двенадцать миллионов сум 00 тийин

сумма прописью


Из вышеуказанной суммы 3600000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)


Руководитель заказчика


(подпись)

Камолов Уйгун Тулкинович
Ф.И.О.



Главный бухгалтер заказчика


(подпись)

Латипов Фаррух Фахриддинович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

1. Loyihaning turi:
Shartnoma.
2. Loyihaning nomi:
Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:
Qiziltepa tuman Xalq ta'limi bo'limi. 2022.27.05

Huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

XULOSA:

Qiziltepa tuman Xalq ta'limi bo'limi va «**G'ijduvon qurilish loyiha**» ma'suliyati cheklangan jamiyati o'rtasida tuzilgan **12 000 000 so'mlik** Qiziltepa tuman XTBga karashli №22-maktab Stadionini qurish ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlash bo'yicha shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bosh yuriskonsult



M.Ro'ziyev
2022.30.05

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88462 на приобретение Қизилтепа туман ХТБга карашли №22-мактаб Стадионини қуриш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 17:44

Конкурсная комиссия Халқ таълими бўлими МБ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KAMOLOV UYG'UN TO'LQINOVICH	Мудир	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	LATIPOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Бош ҳисобчи	Халқ таълими бўлими
Секретарь комиссии	XOJIYEV NODIR TULKINOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахассис	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	SHOMUROTOV RAVSHAN ABDIGANIYEVICH	Касаба уюшма раиси	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	JALOLOV MUHIDDIN O'TKIR O'G'LI	Иситиш тизимлари мутахассиси	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	RAXIMOV DILSHOD QOBIL O'G'LI	Коммунал хизматлар бўйича инспектор	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	XAYDAROV DILSHOD DAVRONOVICH	Мудир ўринбосари	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	SHOMUROTOV ABDUGANI ABDIRAXMONOVICH	Бош муҳандис	Халқ таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 88462.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қизилтепа туман ХТБга карашли №22-мактаб Стадионини қуриш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 500 000.00
Стартовая сумма	12 500 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда мазкур объект тоифаси ва қувватига мос иш тажрибасининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар руйхати ҳамда тасдиқловчи Бажарган ишлар бўйича ҳисоб варақ фактуралар илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Бажарилган ишлар руйхати ҳамда тасдиқловчи Бажарган ишлар бўйича ҳисоб варақ фактуралар илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси	20	Экспертная		

Критерий №2 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Ишчи ходимлар рўйхати ва my.mehnat.uz сайтдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Корхонинг Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'LDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси	20	Экспертная		

Критерий №4 Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz ёки moy.gov.uz Маълумотнома (Солиқдан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'LDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: (оргтехника) техникалар рўйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'LDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		рўйхати тақдим қилинди				

Критерий №6 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати	20	Экспертная		

Критерий №7 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи-ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Маълумотнома тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йул куймаслик ҳақда ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга йул куймаслик ҳақда ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №9 Охирги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: Айланма маблағлари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'IJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик баланс ва айланма маблағ тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	3 йиллик баланс ва айланма маблағ тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №10 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'IJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Гувоҳнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Гувоҳнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №11 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг структураси балансида булган биносининг тасдиқловчи ҳужжатлари ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'IJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг структураси балансида булган биносининг Кадастр ҳужжати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Моддий техника базаси тақдим қилинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	12 500 000.00	12 000 000.00	20.05.2022 12:04:20	20.00
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	12 500 000.00	12 400 000.00	21.05.2022 09:38:16	19.35

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	80	20	100
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	80	19.35484	99.35484

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88462 от 25.05.2022 года на приобретение Қизилтепа туман ХТБга карашли №22-мактаб Стадионини қуриш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	LATIPOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KAMOLOV UYG`UN TO`LQINOVICH	Согласен	
Член комиссии	JALOLOV MUHIDDIN O`TKIR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV DILSHOD QOBIL O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	SHOMUROTOV RAVSHAN ABDIGANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV DILSHOD DAVRONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHOMUROTOV ABDUGANI ABDIRAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП