

**Хизмат кўрсатиш, ишлар (шу жумладан жорий таъмирлаш) бажариш бўйича  
№ 7- сонли ШАРТНОМА**

2022 йил « 08 » Июнь

Навбахор қишлоғи

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи **ASILBEK LOYIHA QURUVCHI XK** (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари **А.Алиев** биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **Фуркат туман Тиббиёт бирлашма** номидан (қелгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари **И.Махкамов** ўрталарида куйидаги максадларда тузилди:

**1.Шартнома предмети**

1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида куйидаги турдаги ишлар(хизматлар)ни бажариб беради:

Т.р	Хизмат турлари	Ўл/бир	Миқ-дори	Нархи	Сумма
1	Тиббиёт бирлашма ҳудудидаги қабулхона биносини ички қисмини жорий таъмирлаш хизмати.	дона	1	48729650	48729650
					48729650

1.2. Мазкур шартноманинг умумий суммаси: **48729650 сум** ( **Қирк саккиз миллион етти юз йигирма тўққиз минг олти юз эллик** ) сўми ташкил қилади.

1.3.Бажариладиган ишлар(хизматлар)ни хусусиятидан келиб чиқиб тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Ишлар (хизматлар)ни бажариш муддати йил давомида.

**2. Ҳисоб-китоб шартлари**

2.1 Бажарилган ишлар (кўрсатилган хизматлар) учун ҳисоб-китоб ишни бажаришга даъвогар корхоналарнинг тижорат тақлифларидан келиб чиқиб белгиланган нархларда, счет-фактура ва бошқа тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб “Буюртмачи” томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланишуви учун бажарилиши лозим бўлган ишлар (кўрсатилган хизматлар)ни сметаси, калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган ишлар (кўрсатилган хизматлар) учун белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан копланеди.

2.2 «Буюртмачи» олдидан 30 % миқдорида туловни амалга оширади, ҳамда тулик ҳисоб-китобни иш бажарилиб қабул қилиниб олингандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади. Шартнома бир ойдан ортиқ муддатга тузилганда 30% миқдоридаги олдидан тўлов, тўлов жадвалига асосан ҳар ойда амалга оширилиб борилади.

**3.Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари**

3.1 «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида кўзда тутилган ҳажмларда ва муддатида сифатли,техник талабларга жавоб берадиган даражада бажаради,бажарилган иш (хизматлар) учун сифатини тасдиқловчи ҳужжат тақдим этади ва тегишли ҳужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб тегишли равишда «Буюртмачи» томонидан далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми«Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи» томонидан тўлов ам алга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» бажарилган ишлар (хизматлар)ни шартнома шартлари ва спецификацияга тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган ишлар (хизматлар) учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

**4. Жарималар қўланилиши**

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган ишлар(хизматлар)нинг, шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўлаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар (хизматлар) муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган ишлар (хизматлар)нинг 0.5% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га пеня (жарима) тўлайди, бироқ жарима суммаси муддатида бажарилмаган ишлар (хизматлар) суммасининг 50% ошмаслиги лозим.

4.3 Агар “Буюртмачи” қабул қилинган ишлар (хизматлар) учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширмаган тақдирда, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4% миқдорида “Иш бажарувчи” га пеня тўланади, бироқ бунда пеня (жарима) суммаси кечиктирилган тўлов суммасининг 50% ошмаслиги лозим.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

4.5 Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қўлаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.



**5.Форс-мажор**

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавкулдда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енгин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

**6. Шартнома муддати**

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача .Маълум сабабларга кўра бажарилган ишлар (хизматлар) учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома куйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
  - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган ишлар (хизматлар)ни сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
  - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
  - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
  - д)нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган ишлар (хизматлар)ни нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки қупайиши)лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изоҳ: б,в,г,д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

**7. Қўшимча шартлар**

- 7.1. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.
- 7.2. «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия,гувоҳнома,сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3. Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4. Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5. Шартнома ва унга ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

**8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:****«Иш бажарувчи»****«Буюртмачи»****ASILBEK LOYIHA QURUVCHI XK****Фурқат туман Тиббиёт бирлашмаси**

мол етказиб берувчининг номи)

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Дангара тумани Дангара шахри.

Манзил: Фурқат тумани: Навбахор шаҳарчаси

Тел./факс: 88 500 41 41

Тел./факс: 73-549-16-03

Х.в. 20208000505463703001

ш/х: 100022860302387073101054001

Банк номи : Универсалбанк Кукон ф-ли

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 200201685\_

МФО: 00973.

ОКЭД 91511

ОКЭД: 61110

Газначилик бўлинмаси номи: Фурқат тумани бўйича  
Газначилик бўлинмаси

ИНН: 309068343

ЯҒХ: 23402000300100001010

Раҳбар:

А.Алиев

Банкнинг номи Марказий банк Тошкент

МФО: 00014

Газначилик бўлинмаси СТИРи:201122919

Раҳбар

И.Махкамов







**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**  
**FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI**  
**FURQAT TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy, tel.: (998 73) 549 11 85,  
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: furqat.t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING**  
**QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA**  
**HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: shartnoma.
2. Loyihaning nomi: Xizmat ko'rsatish, ishlar (shu jumladan joriy ta'mirlash) bajarish bo'yicha
3. Loyiha ishlab chiqilgan va kiritilgan sana: 2022 yil 8 iyun kuni ishlab chiqilgan va Furqat tumani Yuridik xizmat ko'rsatish Markaziga taqdim qilingan.
4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:  
Furqat tumani Tibbiyot birlashmasi bilan ASILBEK LOYIXA QURUVCHI XK o'rtasida Tibbiyot birlashma xududidagi kabulxona binosini ichki kismini joriy ta'mirlash xizmati bo'yicha ishlab chiqilgan shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiqligi o'rganib chiqildi.

Shartnoma loyihasini o'rganish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, hamda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

**XULOSA:**

Furqat tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilning 8 iyun kuni taqdim etilgan Tibbiyot birlashma xududidagi kabulxona binosini ichki kismini joriy ta'mirlash xizmati bo'yicha ishlab chiqilgan shartnoma loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazildi, yuqoridagilarga asosan mazkur shartnoma loyixalarini tuzish amaldagi qonunchilikka muvofiq.

**Furqat tuman Yuridik xizmat**  
**ko'rsatish boshlig'i boshlig'i**

08.06.2022 yil



**A.Nurmatov**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"ASILBEK LOYIHA QURUVCHI" Xususiy korxonasi**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy sharti ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"ASILBEK LOYIHA QURUVCHI" XK**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.11.2021

1066332

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309068343

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Dang'ara shaharchasi,

Guvohnoma:

Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):







# “FERGHANA GABLE SERVICE”

MA’SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.



Indeks:150100 Fergana sh., Vatan ravnaqi ko’chasi 228-uy; xosob rakam:  
20 208 000 800 242 884 001 “Universalbank” Farg’ona bo’limi MFO: 01131;  
INN:302 653 903; OKONX: 66000 tel:(90)407 39 96.

## ISHCHI LOYIXA

**Obyekt:** Farg’ona viloyati, Furqat tumani Navbaxor MFY xududida joylashgan tibbiyot birlashmasining SHTTYO bo‘limida joylashgan qabulxona bo‘limi binosini joriy ta'mirlash»

**Ekspertiza hulosasidan so'ng**

**Kitob:** Peshxisob xujjatlari (tavsiya).

**Buyurtmachi:**

Beshariq tumani tibbiyot birlashmasi

Jamiyat rahbari:

B. Djalilov

LBM:

M. Mamataliyev



Farg’ona 2022 y.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

- номенклатуре и количеству оборудования;
- нормативной трудоемкости;
- затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
- номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
- прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$  - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$  - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_p$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{cp},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.



Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемый Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018год = 168,7 часа. КАТАЛОГ-2015, стр 707 (Расчет рабочего времени на год -2025 час : 12 месяц =168,75час месяц, усредненный)

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства (Реконструкция, Ремонт) объекта является рекомендуемой, Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчете использованный «Информационный КАТАЛОГ является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и может служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчета за выполненных объемов строительное - монтажных работ» «4 кв КАТАЛОГ-21г. и glotr.uz stroyka.uz и т.п.»

Главный инженер проекта



## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Farg'ona viloyati, Furqat tumani Navbahor MFY xududida joylashgan tibbiyot birlashmasining SHITTYO bo'limida joylashgan qabulxona bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

### ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

#### ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИДАН СУНГ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3 045
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 5%	40 364 395
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
6	Основная заработная плата рабочих строителей	2 600 205
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час</i>	170.170
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 061 591
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114.890
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	214.629
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	312 025
	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>43 279 669</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19.39% от суммы прямых затрат	8 391 928
	<b>Всего прямых затрат</b>	<b>51 671 596</b>
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	165 349
10	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 350 000</b>
	<i>Затраты на разработку ПСД</i>	729 000
	<i>Затраты на экспертизу ПСД</i>	621 000
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>51 836 946</b>
12	<b>Н Д С 15 %</b>	<b>7 775 542</b>
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС</b>	<b>59 612 487</b>
14	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 350 000</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика</b>	<b>60 962 487</b>

Директор

Б ДЖАЛИЛОВ

ГИП:

М МАМАТАЛИЕВ

Исполнитель:

А РАХМАНОВ



*Заказчик*

Farg'ona viloyati, Furqat tumani Navbahor MFY hududida joylashgan tibbiyot

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №****РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
1	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	214.6288	12114.89	
		<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1.	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.0013	0	0
2.	521	Дрели электрические	маш.-ч	2.7018	727	1964
3.	1523	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.6669	733	489
4.	1914	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.05235	11299	592
5.	2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.165672	0	0
6.	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.6156	0	0
		<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>3045</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1.	15213	Скобы для крепления	шт	1068.75	210	224438
2.	29980	Панели ЛМДФ для "обшивки" стен	м2	89.775	383913	34465790
4.	30407	Гвозди строительные	т	0.001197	9500000	11372
5.	31054	Краски водоземлюльсионные	т	0.059802	5800000	346853
6.	31651	Олифа комбинированная К-3	т	0.002565	9500000	24368
7.	31710	Шпатлевка клеевая	т	0.018405	920000	16933
8.	35454	Рейки деревянные	м	380	6800	2584000
9.	35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.728028	16000	11648
11.	43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0.009495	22000000	208890
12.	45036	Смесь растворная сухая	т	0.030384	920000	27953
13.	45401	Гвозди отделочные	т	0.001881	9500000	17870
14.	75007	Бумага шлифовальная	1000м2	0.000495	16500000	8168
1.		Уголок пластиковые	м	95	5200	494000
		<b>Итого ресурсы по проекту</b>	<b>СУМ</b>			<b>38442281</b>



Farg'ona viloyati, Furqat tumani Navbahor MFY xududida joylashgan tibbiyot birlashmasining SHTTYO bo'limida joylashgan qabulxona bo'limi binosini joriy ta'mirlash

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E1507-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100M2	0.8550	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146.42	125.1891
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.16	2.7018
1.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.78	0.6669
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.72	0.6156
1.5	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	1068.75
1.6	29980	Панели ЛМДФ для "обшивки" стен	M2	105	89.775
1.7	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1.4	1.197
1.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.0014	0.001197
1.10	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0.0034	0.002907
1.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0.0022	0.001881
1.12	C	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	M	380.0000	
2	C	УГОЛОК ПЛАСТИКОВЫЕ	M	95.0000	
3	E1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.К=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100M2	0.0500	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15.567	0.77835
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.012	0.0006
3.3	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0.501	0.02505
3.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0.291	0.01455
4	E62-007-05	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0.4500	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.19	23.0355
4.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.06	0.027
4.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0.0057	0.002565
4.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0.0409	0.018405
4.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0.0211	0.009495
4.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0.0011	0.000495
5	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	0.8667	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20.8	18.0274
6	E1502-019-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.К=0,2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0.0700	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12.62	0.8834
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.0007
6.3	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0.39	0.0273
6.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0.2262	0.015834
7	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0.8667	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53.9	46.7151
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.16	0.138672
7.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.069	0.059802
7.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.84	0.728028

СОСТАВИЛ

А РАХМАНОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 21-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43108**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Furqat tumani Navbaxor MFY xududida joylashgan tibbiyot birlashmasining SHTTYO bo'limida joylashgan qabulxona bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Ferghana Gable service" MChJ

**Bosh loyihachi** - "Ferghana Gable service" MChJ

**Litsenziya** 20.05.2020y/AL-000748-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 42426

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Furqat tumani Tibbiyot birlashmasi bo'yicha 16.05.2022 yildagi 48-sonli Bayoni.

1.2. Furqat tumani Tibbiyot birlashma boshlig'i M.Ergashev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Navbaxor MFY xududida joylashgan tibbiyot birlashmasining SHTTYO bo'limida joylashgan qabulxona bo'limi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Furqat tumani Tibbiyot birlashma boshlig'i M.Ergashev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.



## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 60 962,487 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 51 836,946	ming so'm
QQS 15%	- 7 775,542	ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 59 612,487	ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 350,000	ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 60 962,487	ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Navbaxor MFY xududida joylashgan tibbiyot birlashmasining SHTTYO bo'limida joylashgan qabulxona bo'limi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA