


# “YO‘L LOYIHA GULISTON” MCHJ



## Сирдарё вилояти Сардоба тумани Файзлиобод МФЙ ҳудудидаги Саноат кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун

Смета хужжатлари № 111/22

Директор:-

ЛҚБ бошлиғи:-



Б.Холкузиев

А.Холиқов

Нусха 3

Гулистон ш. - 2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

# ЛИЦЕНЗИЯ

№ 272

Мазкур лицензия билан

“YO'L-LOYIHA BYUROS'I”

(shaxsning shaxsiy nomini) mas'uliyati cheklangan jamiyati

га

Геодезия ишлари

(ruqsat etilgan faoliyat turi)

билан

shug'ullanishga ruqsat etiladi.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили): Тошкент шаҳри,

Мустақиллик шох кўчаси, 68а уй

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами: 300112785

Лицензия берилган сана: 2012 й. 20 февраль

Лицензиянинг амал қилиш муддати беш йил

Регистр бўйича тартиб рақами: 243

Ваколатли шахс:

С.А.Арабов

(ruqsat etilgan faoliyat turi)

*(signature)*  
(ruqsat etilgan faoliyat turi)

Лицензиянинг амал қилиш муддати

2022 й. 20 феврал

гача

Лицензиянинг амал қилиш муддати

С.А.Арабов

(ruqsat etilgan faoliyat turi)

*(signature)*  
(ruqsat etilgan faoliyat turi)


Лицензиянинг амал қилиш муддати

гача

Ваколатли шахс:

(ruqsat etilgan faoliyat turi)

М.У.



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № 002551-04

2009 yil "09" sentabr

Mazkur guvohnoma

№ 002551

“YO'L-LOYIHA BYUROS'I”

yuridik shaxsga berildi.

THSHT (OПФ)

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

1153

Mulkchilik shakli:

Jamoa

MSHT (ФФ)

142

MHBV (COATO)

1726269

KTUT (OKPO)

21524405

XXTUT (OKOHX)

66000

STIR (ИИИ)

300112785

Yuridik shaxs kodi:

Asosiy faoliyat turi: Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

Qo'shimcha ma'lumotlar: AVVAL MIRZO ULUG'BEK TUMANI TSRO'I TOMONIDAN

RO'YAHNDAN O'TKAZILGAN.

Vakolatli organ boshlig'i: B.Sh.Umarov

GUVOHNOMANI  
QO'SHIMCHAN  
TASDIQLAYDI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43384**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Fayzobod" MFY dagi Sanoat ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+55 gacha joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - SARDOBA TUMAN OBODONLASHTIRISH Boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - OOO YO`L LOYIHA GULISTON

**Litsenziya** AL-001956 08.11.2021

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy buydjet

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 42428

**1. Loyihalash uchun asos**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1 "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Fayzobod" MFY dagi Sanoat ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+55 gacha joriy ta'mirlash ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Yo'l loyiha Guliston" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : PK-0+00 dan PK 3+55 gacha uzunligi - 355 pm. Mavjud a/beton qoplama mexanizm yordamida (kirkovka) yangi material qo'shgan holda buzib, bo'y lama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish- 1420 m2. O'rta qismi.

- Qoplamaga 3,5 m kenglikda 5 sm qalinlikda issiq asfaltobeton qorishmasi yotqizish- 1420 m2. O'rta qismi. -

- Yuk tashish masofasi - 204 km.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari

## 6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 173 771 534 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 165 584 062 so'mni, QQS siz 143 986 141 so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 69,140 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 16320,32 kishi/soat, Pudratchining boshqa xarajatlari 12,81%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filiali tomonidan berilgan 15.03.2022 yildagi 0029/2022-son, 0028/2022-sonli, hamda 10.03.2022 yil 0017/2022-sonli, 01.04.2022 yil 0035/2022-sonli ekspertiza hulosalari, asfalt', GPS, bitum uchun kal'kulyasiyalar.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Fayzobod" MFY dagi Sanoat ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+55 gacha joriy ta'mirlash", ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 141,741 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi mashina-mexanizm mash/soat narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

(mashina polivomoechnie 6000 l.- 97 872,00 so'm).

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4- ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Fayzobod" MFY dagi Sanoat ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+55 gacha joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta

hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 173 629 796 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan hisoblanganda - 165 448 515 so'm,

QQS siz - 143 868 274 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 8 181 278 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сардоба тумани Ободонлаштириш  
Бошқармаси бошлиғи

  
З.Турдиева

2022 й.

Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Файзлиобод” МФЙ даги  
Саноат кўчасини жорий таъмирлаш учун

“Йўл- Лойиха Бюроси” МЧЖ Сирдарё вилоят филиали  
Масъулияти чекланган жамияти томонидан  
смета хужжатини ишлаб чиқишга

**Т О П Ш И Р И Қ**


—НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

ПАХТАОБОД Ш. - 2022 йил


Бош буюртмачи	Сардоба тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
Бош лойихачи	“Йўл Лойиха Гулистон” МЧЖ
Ёрдамчи Лойихачилар	“Йўл- лойиха бюроси” МЧЖ Сирдарё вилоят филиали
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Лойихалаш учун асос	Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Файзлиобод” МФЙ
Лойихалаштириш босқичи	Смета ҳужжати
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	“Буюрмачи” томонидан тасдиқланган нарх наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТИФУК, Ховос ТИФУК, Сардоба ТИФУКларнинг машина- механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 12.81 % микдорида пудратчининг бошқа ҳужжатлари қўллаш учун қабул қилинсин
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги, нуқсонлари тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан Саноат ПК 0+00 дан ПК 3+55 – 355 м.
Сунъий иншоотлар	Йўқ
Йўл тўшамаси	Йўқ
Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиханинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган ўстама харажатлар, имтиёзлар микдори, иш ҳажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим қилинади.
Лойихаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади.

Лойihalашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойihalаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.


Буюртмачи:  
Сардоба тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси  
масъул вакили

 “ ” 2022 й.


Келишилган:  
Бош  
лойихачи ташкилот  
“Йўл- Лойиха Гулистон” МЧЖ директори

 Б.Холқўзиев “ ” 2022 й.

Келишилган:  
Ёрдамчи лойихачи  
ташкилот  
“Йўл- Лойиха Бюроси” МЧЖ  
Сирдарё вилоят филиали бошлиғи

 М.Махаматов “ ” 2022 й.





**Файзобод МФЙ Саннат кўчаси ПК0+00 дан ПК 3+55 гача жорий таъмирлаш  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз қуйида имзо қўювчилар комиссия аъзолари "Сардоба туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Б.Рафқатов "Йул Лойиха Бюроси" МЧЖ Сирдарё вилоят филиали вакиллари  
Ғ.Базаров, О.Халилов лар инструментал ўлчалар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил Март ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажимларини аниқладик

№	Ишларнинг мазмунини			Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача	пикетаж боши пк+							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
2	0	1	0+00	3+55	Мавжуд а/бетон қопламали йул бор кенгликда бузилиши натижасида, асос қисмида катта миқдорда чуқурчалар ва ҳар хил улчамдаги катта чуқурчалар ҳосил бўлган	Мавжуд а/бетон қоплама механизми ёрдамида (кирковка) янги материал қўшган ҳолда бузиб, буйлама ва кундаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш	355 x 4,0	м2	1420	Ўрта қисм
3	0	1	0+00	3+55		Қопламата 3,5 м кенгликда 5см қалинликда иссиқ асфальтобетон қоришмаси ётқизиш ЛОЗИМ	355 x 4,0	м2	1420	Ўрта қисм

Бунортмачи вакили:

Б. Рафқатов

"Йул Лойиха Бюроси" МЧЖ  
Сирдарё вилоят филиали вакиллари:

Ғ.Базаров

О.Халилов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ САНОАТ МСГ "ФАЙЗОБОД" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	81 904,596
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	31 065,511
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 128,384
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 433,000
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>127 531,490</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 12,81 %	16 336,784
8	<b>ИТОГО</b>	<b>143 868,274</b>
9	НДС 15%	21 580,241
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>165 448,515</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>8 181,278</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	4 747,653
	Проектные работы	2 812,625
	Затраты на экспертиза	621,000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>173 629,796</b>

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

МП

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная смета)

на  
Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ САНОАТ МСГ "ФАЙЗОБОД" САРДАБЬНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,140	16 320,32	1128384
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	44,162	-	0
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 128 384</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,556	190 865,25	487852
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,254	585 319,82	3075270
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,206	375 339,71	77282
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,191	307 655,45	1904756
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,426	-	0
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,952	249 341,09	1982760
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	5,808	249 341,09	1448123
8	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,576	-	0
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,479	172 322,51	599510
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,434	-	0
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,213	-	0
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,556	678 035,82	1733060
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	4,374	249 341,09	1090518
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,945	249 341,09	485068
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,201	249 341,09	548800
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>13 433 000</b>
		<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>	<b>СУМ</b>			
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	6087	АСФАЛТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	171,564	438 834,00	75288292
2	9219	ВОДА	М3	22,578	-	0
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	93,720	22 675,57	2125154
4	30135	БИТУМ	Т	0,751	5 983 317,26	4491150
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>81 904 596</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>127 531 490</b>
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>	<b>СУМ</b>			

СОСТАВИЛ

И.АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ

М. МАХАМАТОВ

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ САНОАТ МСГ "ФАЙЗОБОД" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1,420	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	43,878
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	29,408
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	5,254
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	6,191
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	7,952
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	5,808
1.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	1,576
1.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	2,769
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	1,434
1.10	9219	ВОДА	М3	15	21,300
1.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	93,720
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
2	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	0,7100	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,4118
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2059
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,7313
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,420	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	23,6146
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	13,3196
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,0448
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,3408
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,71
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,1704
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,0448
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,3736
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,9454
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,201
3.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	137,172
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	1,278
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,015336
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	1,420	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,6472
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,0224
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,5112
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0852
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0426
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,5112
4.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	34,3924
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,003976
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1398	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	44,1620	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,556	
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,2540	
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2059	
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,191	
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,426	
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,952	
9	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	5,808	
10	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,576	
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,479	
12	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,434	
13	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,213	
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,556	
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	4,3736	

1	2	3	4	5	6
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч		1,9454
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч		2,201
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
18	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		171,5644
19	9219	ВОДА	М3		22,5780
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		93,720
21	30135	БИТУМ	Т		0,750612

СОСТАВИЛ

И. АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ

М. МАХАМАТОВ

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ САНОАТ МСГ "ФАЙЗОБОД" САРДАВЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП)


Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
Абсолют	тн	171,564	62	10637	1311,00	13945,098	Хаваст АБЦ
Битум	тн	0,751	62	47	1311,00	61,011	Хаваст АБЦ
ППС	м3	93,720	80	13173	1295,00	17059,402	Карьер "Бобур"
Всего						31 065,511	

СОСТАВИЛ:



И.АБДУРРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ:



М. МАХАМАТОВ

### Сардоба тумани Наврӯз МФЙ Файзлибод МФИ даги кўчасини схемаси

