

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
BIRDAVYD VILOYATI
GULISTON SHAHRI
HUMANAZAROV 39 kuchi
ALI ADONIS PLYS_MCHJ



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 25 » апрел. 2022йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 0148-04-TP-22

по объекту:

Текущий ремонт

водопроводной линии по ул. Чинобод ул. Бободехкан.

г. Янгиер. Сырд. область.

Заказчик: Хокимият Хавастского района

Генпроектировщик: "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" MCHJ
и его Лицензия: litsenziya: AL-001272 15-07-2020 yil

Источник финансирования: Бюджетные средства

Генеральный подрядчик: На основе выбора заказчика

Вид строительно-монтажных работ: Текущий ремонт

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п.1.11. и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

Дефектный акт или Ведомость объема

Текстчет по обследованию здания

ИМЕЕТСЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ИМЕЕТСЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

57 853 354 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

69 022 697 сум

копия Письма заказчика на проведение Экспертизы

ИМЕЕТСЯ

копия Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

ведомость объемов

ИМЕЕТСЯ

Архитектура реталаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Иллюстрационные материалы

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Топографическая съемка

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Техническое обследование зданий и сооруж. при реконструкции

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Генеральный план-благоустройство-инженерные сети и т.д.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

П/Д-Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость. ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей строительства.

ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.	18960,24 сум
Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

Краткое содержание проектно-сметных решенийУлица Бободехкон

Земляные работы	
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб Д-32	500 пм
Детали полиэтиленовые	
Стальные трубы ВГП Д-32	
Стальные трубы Д150	
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0,2 м3

Улица Чинобод

Земляные работы	
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб Д-32	110 пм
Детали полиэтиленовые	
Стальные трубы ВГП Д-32	
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0,2 м3

ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт

водопроводной линии по ул. Чинобод ул. Бободехкон.

г. Янгиер. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	61 024 774	57 853 354	0	3 171 420
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	69 702 777	66 531 357	0	3 171 420

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Эксперт:



Шеркузиев З.А

Полстянов В.М.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV- 39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M Ch J



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« _____ » _____ 2022йил

EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR _____

по объекту:
Текущий ремонт
водопроводной линии по ул. Чинобод ул. Бободехкан.
г. Янгиер. Сырд. область.


Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.
Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)



Замечания по экспертизе ПСД объекта.

ПСД

Замечаний нет

Чертежи

Замечаний нет

Сметы.

Замечаний нет

ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт
водопроводной линии по ул. Чинобод ул. Бободехкан.
г. Янгиер. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.
С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 1041 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	19 733 765	19 733 765		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	1 011 183	1 011 183		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	27 227 159	27 227 159		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	27 227 159	27 227 159		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	1 361 358	1 361 358		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	28 588 517	28 588 517		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0		0	
	ИТОГО	49 333 465	49 333 465	0	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	49 333 465	49 333 465	0	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	8 519 889	8 519 889		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	57 853 354	57 853 354	0	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	57 853 354	57 853 354	0	0
	ИТОГО	57 853 354	57 853 354	0	0
	НДС = 15%	8 678 003	8 678 003	0	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	66 531 357	66 531 357	0	0
	Прочие затраты заказчика в том числе;	0			3 171 420
	1. Стоимость ПИР		66531357 x 3,114% =		2 072 006
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	2 072 006		2072006 x 1 =	2 072 006
	2. Стои-ть Экспертизы (3-БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
	3. затраты на ИКСС от СМР 66531357 x 0,2% =	133 063			133 063
	4. шаффоф курилиш от общей 69702777 x 0,05% =	34 851			34 851
		0			
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	61 024 774	57 853 354	0	3 171 420
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	69 702 777	66 531 357	0	3 171 420

Продолжительность строительства по объекту: 0,6 мес.(т.е. 8чел. за 13 раб.дн)

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.