

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95586 на приобретение Хазина МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 16:33

Конкурсная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                     |                     |   |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH     | Главный инженер     | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA          | Расчетный бухгалтер | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH | Зав склад           | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVIH         | Технадзор           | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH       | Агроном             | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH     | Главный бухгалтер   | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 95586.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по благоустройству территории |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Подробное описание                   | Тротуар Хазина МФЙ                   |
| Количество товара                    | 1.00                                 |
| Единица измерения                    |                                      |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 47 628 530.00                        |
| Стартовая сумма                      | 47 628 530.00                        |
| Валюта                               | UZS                                  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Список работников с высшем образованием в области строительства

Тип: Текстовое значение

Описание: Список с биржи труда



Обязательность: Критично

| Наименование участника      | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI | 25        | Текстовое          | 25             | Экспертная |            |         |
| Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ   | 25        | Текстовое          | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Отсутствие задолженности перед налогами

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт сверки с налоговой

Обязательность: Критично

| Наименование участника      | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI | 25        | Текстовое          | 25             | Экспертная |            |         |
| Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ   | 25        | Текстовое          | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Наличие спец техники не менее 4-х единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Техпаспорта на имя организации

Обязательность: Критично

| Наименование участника      | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI | 25        | Текстовое          | 25             | Экспертная |            |         |
| Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ   | 25        | Текстовое          | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Отсутствие задолженности

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с банка об отсутствие картотеки

Обязательность: Критично

| Наименование участника      | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI | 25        | Текстовое          | 25             | Экспертная |            |         |
| Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ   | 25        | Текстовое          | 20             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование | Стартовая | Предлагаемая | Дата | Оценка |
|--------------|-----------|--------------|------|--------|
|--------------|-----------|--------------|------|--------|



| участника                          | сумма         | сумма         | предложения            | стоимости (балл) |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| <b>ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI</b> | 47 628 530.00 | 47 628 530.00 | 01.06.2022<br>16:39:11 | 20.00            |
| <b>Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ</b>   | 47 628 530.00 | 47 628 530.00 | 01.06.2022<br>16:52:56 | 20.00            |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника             | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI</b> | 80                              | 20                             | 100           |
| <b>Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ</b>   | 64                              | 20                             | 84            |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95586 от 03.06.2022 года на приобретение Хазина МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни определила победителем:

ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI  
308598096

и резервный исполнитель: Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ (308991961)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                              | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Член комиссии</b>         | AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH        | Согласен    | *           |
| <b>Председатель комиссии</b> | SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH       | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH     | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 18

Сирдарё шаҳри

2022 йил “ 08” июн

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Сайхун Сирдарё гурури” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари М.Боватов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Хазина” МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### 2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Хазина” МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик бўлимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### 3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “03” юн кунги 95586-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС билан 47 628 530,00** (Кирк етти миллион олти юз йигирма саккиз минг беш юз уттиз сум) сўми ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “08” август куни фойдаланишга топширилади.

### 4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

### 5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

### 6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказиши, бу **14 288 559,00** (Ун тўрт миллион икки юз саксон саккиз минг беш юз эллик туккиз сум 00 тийин) сўми ташкил этади.

6.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий



қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкӣ жавобгар бўлмайди.

## 7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

## 8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

## 9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2 Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## 10. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фозидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.



10.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишнадзорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молния бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

## 11. Низоларни ҳал қилиш

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

#### “Сайхун Сирдарё гурури” МЧЖ

Манзил: Сайхун тумани Олгабас МФЙ


х/р: 20208000205405846001

Банк номи: "ТУРОНБАНК" АТБ ГУЛИСТОН  
ФИЛИАЛИ

МФО: 00368                      СТИР: 308 598 096

Рахбар:  М.Боватов

М.ў



#### “Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шҒХ: 401722860242317065200110021

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик булими

**ЯҒҒХ: 23 402 000 300 100 001 010**

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014 Ҳазначилик бўлимасининг

СТИР: 201 122 918

Рахбар:  М.Н.Муратов

М.ў





Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi korxonasi va "Sayxun Sirdaryo g'ururi" OOO tashkiloti o'rtasida 03.06.2022 yildagi 95586 raqamli lot bayonnomasiga asosan 47628.5 ming so'mlik shartnoma loyihasi O'zRning 29.08.1998-yilgi "Xo'jalik yurutuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni ta'lablariga mos ravishda tuzilgan. 06 06 22b1

Sirdaryo tuman YuXKM

bosh yuriskonsulti



B.Jurayev





**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 08.06.2022 г. № 18

между Сайхун Сирдарё гурури МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 47 628 530,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 401722860242317065200110021

(в сумах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  |  | Всего                |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
|                                 | 4332900  |  |  |                      |
| Январь                          |  |  |  |                      |
| Февраль                         |  |  |  |                      |
| Март                            |  |  |  |                      |
| Апрель                          |  |  |  |                      |
| Май                             |  |  |  |                      |
| Июнь                            | 47 628 530,00  |  |  | 47 628 530,00        |
| Июль                            |  |  |  |                      |
| Август                          |  |  |  |                      |
| Сентябрь                        |  |  |  |                      |
| Октябрь                         |  |  |  |                      |
| Ноябрь                          |  |  |  |                      |
| Декабрь                         |  |  |  |                      |
| <b>Всего за год</b>             | <b>47 628 530,00</b>   |  |  | <b>47 628 530,00</b> |

Всего Кирк етти миллион олти юз йигирма саккиз минг беш юз уттиз сум

Ун икки миллион сум

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 14 288 559,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



График производство работ

По объекту "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Хазина" МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни куриш ва таъмирлаш"

Подрядчик: "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ

сумда

| № | Условия финансирование   | Ед.изм | Объем работ   | 2022 год      |     |               |
|---|--|--------|---------------|---------------|-----|---------------|
|   |  |        |               | Всего         | май | июнь          |
|   | "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Хазина" МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни куриш ва таъмирлаш" | объект | 47 628 530,00 | 47 628 530,00 |     |               |
|   | ИТОГО  |        | 47 628 530,00 | 47 628 530,00 | -   | 47 628 530,00 |
|   | НДС 15%  |        | 6 212 417     |               |     |               |

Сирдарё туман Ободонлаштириш  
Бошкармаси бошлиги:



Муратов Н.



График финансирования  
 Объект буйича "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Хазина" МФЙ Улуг йул кучасини пиёдалар йулакларни куриш ва таъмирлаш"

Подрядчик: "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ

сумда

| Ушловия финансирование | 2022 йил             |          |                      |          |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|                        | Всего                | Май      | Июнь                 | Июль     |
| Аванс 30%              | 14 288 559,00        |          | 14 288 559,00        |          |
| Текущие финансирование | 33 339 971,00        |          | 33 339 971,00        |          |
| <b>ИТОГО:</b>          | <b>47 628 530,00</b> | <b>-</b> | <b>47 628 530,00</b> | <b>0</b> |



*(Handwritten signature)*

Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Gulliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43431**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Hazina" MFY dagi Ulug' yol ko'chasiida piyodalar yolkasini (400m) joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - OOO YO'L LOYIHA GULISTON

**Litsenziya** AL-001956 08.11.2021

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy buydjet

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 42195

**1. Loyihalash uchun asos**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari, Ko'chalar joylashuv sxemasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1 "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Hazina" MFY dagi Ulug' yol ko'chasiida piyodalar yolkasini (400m) joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari "Yo'l loyiha Guliston" MChJ loyiha tashkiloti tamonidan buyurtmachi tamonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Hazina" MFY dagi Ulug' yol ko'chasiida piyodalar yolkasini (400m) joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari

- Mavjud 1.5 metr kenglikdagi piyodalar yolagini mehanizm yordamida buzish, bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish, tekislash, zichlagich yordamida zichlash- 586,5m<sup>2</sup>.

- Mavjud qoplamaga 1,5 m kenglikda o'rtacha 3 sm qalinlikda qumdan tekislovchi qatlam yotqizish -17,6 m<sup>3</sup>.

- Qoplamaga 1.5 m kenglikda 10 sm qalinlikda stementobeton qorichmasidan qoplama o'rnatish.



- PPA materialidan stementobeton qoplama asosini bir qatlam gidrolzolyastiya qilich-586,5m2.
- stementobeton qoplama harorat choklarini qirqish -84 pm.
- Yuk tashish masofasi - 21-30 km.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari, Ko'chalar joylashuv sxemasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlari umumiy qiymati QQS va buyurtmachining xarajatlari bilan 51 824 719 so'm, sh.j. 15% QQS bilan 50 203 719 so'm, QQS siz 43 655 408 so'm, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 173,853 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyat hududida ishchilarni ish haqqi 18 310,22 kishi/soat, pudratchining boshqa xarajatlari 10%, buyurtmachining boshqa harajatlari 3.3%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan kelishuv Bayonnomasiga asosan olingan.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Hazina" MFY dagi Ulug' yol ko'chasiida piyodalar yolkasini (400m) joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlarida ekspertiza tekshiruvi natijasida kamchiliklar aniqlanmadi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishi manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Hazina" MFY dagi Ulug' yol ko'chasiida piyodalar yolkasini (400m) joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda



tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 51 824 719 som belgilanadi.

Shundan 15% QQS bilan - 50 203 719 so'm,

QQS siz - 43 655 408 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 621 000 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich