



«ТАСТЫЙЫҚ ЛАЙМАН»

Нокис қалалық халық билимлендириу болими

баслығы А. Акназаров

«07» июль 2022-жыл

Нокис қалалық халық билимлендириу болиминде караслы №48-санлы улыума орта билим берну мектеби имаратын киши онлау (уборная 16 очков) жумысларын алып барыу максетинде таңлау комиссиясының еи жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

6 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «07» июль

Нокис қаласы

| Қатнасыушылар | (Ф.И.Ш) | (Лаўазымы) |
|--------------------------|---|---|
| <u>Комиссия баслығы</u> | Т.Жамуратов | Курылыс-онлау эксплуатация болими баслығы |
| <u>Комиссия ағзалары</u> | Д.Усаков Ю.Турениязов А.Бердишов Э.Бегдуллаева | Бас бухгалтер Завхоз Тәминатшы бухгалтер |

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық уынысларын (конвертлерин) ашыу.
2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлау.

Нокис қалалық медицина бирлеспеси - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Жамуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырганлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша **Нокис қалалық халық билимлендириу болиминде караслы 48-санлы улыума орта билим берну мектеби** бюджет қаржылары есабынан мектеп имаратын (уборная 16 очков) женил ремонт жумысларын әмелге асырыу режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыу бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы уынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информациян порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамданыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы 2022 жыл 27 май күни 22110012094960-санлы лот жайластырылды. информациян порталында 5 жумыс күни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс күни ишинде хеш қандай арза шағым болмады.

Таңлап алыу бойынша қатнасыушылардың уынысларын бақалау 2 (еки) басқышта әмелге асырылуы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

| | |
|--|-----------------|
| Таңлап алыу уынысларын қабыл етиу баслануу мүддети: | 27-май 2022-жыл |
| Таңлап алыу уынысларын қабыл етиу тамам болуу мүддети: | 3-июнь 2022-жыл |
| Таңлап алыу баслангыш суммасы: | 369 538 508 сум |

Усы мүддетке шекем өз уынысларын төмендеги қатнасыушылар усынды:

| № | Қатнасыушылар хаккында мағлыұмат | | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Аты | СТИР | Мәзили | Бенефицинар Ф.И.Ш | Бенефицина р СТИР | Шерик (учредитель) Ф.И.Ш | Шерик (учредитель) СТИР |
| 1. | ЖШЖ"Good Deal Brother" | 305695342 | г.Нукус ул.Ырыскы 18 | Б.Исаков | 523787538 | Б.Исаков | 523787538 |
| 2. | ЖШЖ «Monolit Stroy Servis Nukus» | 304450814 | г.Нукус ул.Ж.Аймурзаев 78 | А.Берданов | 524337906 | А.Курбанбаев | 597775284 |

1. Таңлап алыу катнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу;
Барлық катнасыушылардың усыныслары таңлау хужжетлери талапларына мууапык мөрленген халда усынылган.

Таңлау комиссиясы тарапинен таңлап алыу катнасыушыларынын усыныслары (конвертлери) таңлау хужжетлери хам техник талапларга мууапыклығы уйренилип шыгылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хақында”гы Нызамы талапларына хамде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Ноқис калалык халык билимлендириу бөлимине караслы 48-санлы улыума орта билим беріу мектеби имаратын женил ремонт (уборная 16 очков) жұмысларын әмелге асыруу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хам таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған ЖШЖ “Good Deal Brother” 368000000,00 сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тарткан жагдайда шәртнама дүзиу хуқуқы кейинги катнасыушы (резерв) етип, ЖШЖ «Monolit Stroy Servis Nukus» белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған мугдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык таңлау катнасыушыларының усынысларын көрип шыгыу хам бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Усаков таңлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информацион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жұмыс күнине жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (К.Бермаханова), усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сақланыуын тамийнлесин.

Катнасыушылар
Комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Имзасы



(Ф.И.Ш)

Т.Жамуратов

Д.Усаков

Ю.Турениязов

А.Бердишов

Э.Бегдуллаева

(Лауазымы)

Курылыс-онлау эксплуатация
болими баслығы

Бас бухгалтер

Завхоз

Тәминатшы

бухгалтер

ДОГОВОР №8

2022 г. «7» 6

2022-551-13-195-ХТ-
номер

г.Нукус

Отделение народного образование города Нукус в лице П.Акназаров действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "ООО GOOD DEAL BROTHER" в лице директора Б.Исаков действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **На Текущий ремонт зданий (уборная на 16 очков) Школы №48 в.г.Нукусе.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **368 000 000 (Уш жуз алпыс сегиз миллион)** сумм в том числе 15% НДС составляет 48000000 (*Кырык сегиз миллион*) сум в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства,

предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «07» июнь 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику: документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемка объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

" ООО GOOD DEAL BROTHER "

Адрес: г. Нукус Ырыскы №18

Тел/Факс: +99890 704 07 77

ИНН: 305 695 342

р/с: 2020 8000 6009 0846 6001

МФО: 00621

Банк: 7 Ипотека банк

г. Нукус

ОКЭД:

Руководитель:  Б.Исаков

Заказчик

Отделение народного образование
города Нукус

Адрес: г. Нукус ул. Ч. Абдиров 2

Тел/Факс: +99861 226-15-11

ИНН: 202034963 ОКЭД: 84130

л/с: 100022860354017092100075131

Отделения Казначейства города Нукус

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Банк: Центральный банк г. Ташкент

Руководитель:  Н.Ахмедов

М.П.



1176704



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOOD DEAL BROTHER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyekti bo'lganligi haqida ma'lumot berilgan hollarda to'liq nomi)

"GOOD DEAL BROTHER" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

09.08.2018

628505

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Dana, ay, kuni bilan) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STR):

305605342

Tashkiliy-huquqiy
shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Doreqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Xisqi ko'chasi, 18 uy.

Guvoohnoma

Doreqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

turkumdan
berilgan

(Bog'lanish nuqtasizligi haqida ma'lumot berilgan hollarda)



**NÓKIS QALASI YURIDIKALIQ XIZMET KÓRSETIW
ORAYI TÁREPINEN SHARTNAMA JOYBARINA BERILGEN
JU'WMAG'I**

1. Joybardiń turi: Shartnama

2. Joybardiń atamasi: Nókis qalalıq xalıq bilimlendiriw bólimi menen «GOOD DEAL BROTHER» JSHJ ortasında 48-sanlı mekteptin remont jumislarin islew boynsha dúzilgen shartnama Joybari.

3. Nókis qalalıq xalıq bilimlendiriw bólimi menen «GOOD DEAL BROTHER» JSHJ ortasında 48-sanlı mekteptin remont jumislarin islew boynsha dúzilgen shartnama joybari `ameldegi nizamshiliqqa qayshi emes. Sonliqtan, buyriqti qabil etiw maqsetke muwapiq.

Nukis shahar Yuridik xizmat
kórsatish markazi
bosh yuriskonsulti

2022-jil iyun



Sh. Ametov