

" 09.06 2022 йил

Урганч шаҳри

Уз низоми асосида иш юритувчи "Урганч Электродвигател таъмирлаш" маъсулияти чекланган жамияти раҳбари Сабилов А кейинги матнларда "Бажарувчи", иккинчи тарафдан Чапқиргок Амударё ИТХБ қошидаги НС ваЭБ бошлиги Б Ганжаев "Буюртмачи" дейилади.

**1. Шартнома мазмуни**

1.1. Ушбу шартномага мувофиқ "Бажарувчи" "Буюртмачига" пуллик хизмат курсатади. Яъни куйган электродвигателларни тўла таъмирлаш, пул тулови, ҳамда томонларнинг жавобгарчилигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида

ушбу шартнома асосида кушимча келишув баёни тузилиши мумкин

Т/Б	Электродвигател тўла таъмирлаш	улчов бирлиги	микдори	нархи	жами сумма
1	Электродвигател 160 квт 730 об/мин Гурлан тумани Килчибой	дона	1	21 134 807,4	21 134 807
	жами		1		21 134 807

dot  
96815

Шартноманинг умумий баҳоси \_21 134 807\_ (Йигирма бир миллион бир юз ўттиз тўрт минг саккиз юз етти сўм 00 тийин )

сумни ташкил қилади

**2. Бажарувчи мажбуриятлари**

- 2.1. Бажарувчи ҳар бир донаси 45 квт дан 630 квт гача булган электродвигателларни уртача етти ёки ўн иш кунни давомида тўла (обмотка) тамирлаб беради ва буюртмачи томонидан насосга урнатилган жойдан сув чиқариб синовдан ўтказиб топширилади ва олти ой муддатга қафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва қурулмалар уз нормасида ишлаб турган бўлиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган бўлиши шарт, агар камчилик бўлса, буюртмачи томонидан камчиликлар бартараф қилинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф қилинган бўлса қафолат муддати кузда тутилади
- 2.2. Таъмирлаш "справочник молодого обмотщика" қулланмаси китобига асосланиб утказилиши керак деб ҳисобланса иккала ҳолатда ҳам буюртмачи томонидан подшибник янгиланади ва ёғланади.
- 2.3. Электродвигателларни тўла таъмирлаш баҳоси давлат минимал иш хақи ўзгариши, материаллар харажатларининг баҳоси ўзгариши билан боғлиқ бўлади. тўла таъмирланган ҳар бир электродвигател таъмирланганлик ҳақида далолатномаси ва калкуляцияси тақдим қилинади.
- 2.4. Агар тўла таъмирлаш муддатидан кечиктирилса ҳар бир кечиктирилган кун учун таъмирлаш баҳоси учун 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб буюртмачига тулайди (устама хақи тўла таъмирлаш баҳосининг 50% ошмаслиги керак)
- 2.5. Бажарувчи таъмирланган электродвигателдан чиққан мис симларни буюртмачига 100 фоиз қайтариб беради.

**3. Буюртмачи мажбуриятлари**

- 3.1. Буюртмачи электродвигателларни уз юк транспорти билан бажарувчига таъмирлаш учун олиб боради, ҳамда таъмирлашдан олиб кетади ва электродвигателни биргаликда синовдан ўтказилади.
- 3.2. Буюртмачи шартноманинг умумий суммасидан олдиндан 30% суммасини бажарувчи ҳисоб рақамига утказиб беради
- Қолган суммани электродвигател тўла таъмирлангандан кейин йигирма банк иш кунни мобайнида ўтказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак бўлган суммани тўлаш муддатини кечиктирса, ҳар бир кечиктирилган кун учун тула таъмирлаш баҳосининг 0.4% микдорида ҳақ ҳисоблаб бажарувчига тулайди. (устама ҳақ тўла таъмирлаш баҳосининг 50% дан ошмаслиги керак).

**4. Томонларнинг жавобгарлиги**

- 4.1. Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарлик ушбу шартномада кузда тутилган ҳолларда "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий - ҳуқуқий базаси туғрисидаги" қонуни ва фуқаролик қонуни билан тартибга солинади.
- 4.2. Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошқини, ёнғин, зилзила ва бошқа табиий қисман офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланса) эмбарго оқибати ҳисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмайдилар.

**5. Шартномани амал қилиш муддати**

5.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб, 2022 йил 31-декабргача уз кучида қолади ва шартнома буйича узгариштириллар киритилса, ёзма равишда томонларга билдирилади.

**6. Шартноманинг бошқа шартлари**

- 6.1. Ушбу шартноманинг бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар юзага келса, томонлар узаро музокаро-орқали ечадилар, масала ечимини топмаса амалдаги қонунларга мувофиқ Хоразм вилоят хужалик суди орқали ечишлари мумкин
- 6.2. Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига таянадилар. Шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сақланади ва тенг кучга эга.

**Томонларнинг юридик манзилгоҳлари ва банк реквизитлари**

Хоразм НС ва Э бошқармаси  
Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1 -А уй  
Молия Вазирлиги Газначилиги тел 770-44-09  
Х/р 23402000300100001010 мфо 00014  
ини 201122919 Марказий банк ХККМ  
ШХР 100021860334017042402170004  
ШХР 400121860334017950100170006  
ИНН 202583606 ОКНХ 22100  
Бошлик Ганжаев Б

"Урганч электродвигатель таъмирлаш" МЧЖ  
Урганч шаҳар 4 даха 7 уй 27 хона  
тел : (+99893) 619-00-46; (+99891) 432-26-27  
Х/р 20228000400437682001  
ОАТБ Агро банк Урганч шаҳар МФО 00548  
СТИР: 303211565 ОКОНХ: 14171



Раҳбар Сабилов А

Юрист

"КЕЛИШИЛИДИ"

Хоразм Н.С. ва.Э. Болшармаси  
Бўлими  
"И" 2022 й  
Танжаев Б



Калкуляция № 2

сонли хизмат кўрсатиш шартномасига асосан

"ТАСДИКЛАЙМАН"  
"Урганч Электроддател таъмирлаш" МЧЖ  
Раҳбар  
Сабилов А



160 квт 780 об.м

Гурлан тумани Килчибой

Тула таъмирлаш харажатлари

№	Материаллар номи	Улч. бирл	Нархи	Гурлан тумани Килчибой		Жами	
				Мик-дори	Суммаси	Мик-дори	Суммаси
1	Эмаль провод	кг	138000.00	92.88	12817440.0	92.88	12817440
2	Синтифлекс	кг	65000.000	2.5	162500	2.5	162500.00
3	Лак	кг	50000.0	1.5	75000	1.5	75000
4	Эмаль синий	кг		-	0	-	0
5	Изоляционная трубка	Дона	4000.0	20.00	80000	20	80000
6	Подшипник	Дона	250000.0	-	0	-	0
	Жами материал харажатлар				13134940.0		13134940

№	Харажатлар номи	Ул. Бир	160 квт 730 об.м Гурлан тумани Килчибой		Жами
			13 134 940	3 941 000	
9	Жами материаллари харажати	сум	13 134 940	3 941 000	13 134 940
10	Иш хаки	сум		472 920	472 920
11	Иш бевучининг ажратмаси	сум		17 075 940	17 548 860
12	Жами ишлаб чиқариш харажатлари	сум			
13	Умум жужалик жаражатлари		1 024 556	-	1 024 556
14	Жамиси		18 100 496		18 100 496
15	Давр харажатлар	сум		18 573 416	18 573 416
16	Жами харажатлар			2 561 391	2 561 391
17	Фойда	15%			
18	Жами	сум	21 134 807		21 134 807

Тузди

Сабилов А

«ТАСДИКЛАЙМАН»

НСва ЭБ бошлиғи

Б.Ганджаев

« 2022 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ




Биз тубанда имзо чекувчилар:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Бошкарма бошлиғи уринбосари  | Э.Бабажанов-- комиссия раиси |
| 2. Таъминот бўлими 1 т мухандис | Ж.Жуманазаров                |
| 3. Участка бошлиғи              | М.Ишмуродов                  |

Тузилди ушбу нуқсон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Гурлан тумани «Киличбой» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 160 квт 730 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чиқилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуқсон	Нуқсонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция килиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
		1. Эмал провод	кг	92.88
		2. Синтафлекс	кг	2.5
		3. Лак	кг	1.5
		4.Изоляционная трубка	дона	20

Юқоридаги кўрсатилган нуқсонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

	Э.Бабажанов
	Ж.Жуманазаров
	М.Ишмуродов