

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94553 на приобретение ЖБНС босимли қувурларидаги ҚВЗ хаво сурувчи клапанларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 02.06.2022

Время рассмотрения 02.06.2022 11:17

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.06.2022 года № лота 94553.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	ЖБНС босимли қувурларидаги ҚВЗ хаво сурувчи клапанларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 475 683.00
Стартовая сумма	65 475 683.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	техникалар руйхати тақдим қилинмоқда	18	Экспертная		
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	23	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этиладиган илова хужжатлари тақдим этилмаган

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Айланма маблаг тугрисида маълумот тақдим қилинмоқда	20	Экспертная		
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	22	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этиладиган илова хужжатлари тақдим этилмаган

Критерий №3 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Бажарилган ишлар руйхати тақдим қилинмоқда	19	Экспертная		
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	21	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этиладиган илова хужжатлари

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						такдим этилмаган

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Ишчилар руйхати такдим килинмоқда	19	Экспертная		
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	22	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этиладиган илова хужжатлари такдим этилмаган

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	65 475 683.00	63 250 450.00	01.06.2022 10:07:22	14.82
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	65 475 683.00	62 500 000.00	02.06.2022 00:03:00	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Резтехметсервис МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	64.6	14.82203	79.42203
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	74.8	15	89.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94553 от 02.06.2022 года на приобретение ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ хаво сурувчи клапанларини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО YANGIYER NASOS TA'MIR
304522423

и резервный исполнитель: IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ (305283981)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	Служба	шт.	1	1200000	1200000
2	Служба	шт.	1	1200000	1200000
3	Служба	шт.	1	1200000	1200000

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	Служба	шт.	1	1200000	1200000
2	Служба	шт.	1	1200000	1200000
3	Служба	шт.	1	1200000	1200000

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	Служба	шт.	1	1200000	1200000
2	Служба	шт.	1	1200000	1200000
3	Служба	шт.	1	1200000	1200000

ООО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБЕК"

Исполнитель: ООО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБЕК"

12-сонли пудрат шартномаси

6 июн 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Кулатов А** ва “**YANGIYER NASOS TA`MIR**” МСНҲ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Р.Мийзамов** мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 2 июндаги № 22110012094553

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ хаво сурувчи клапанларини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 8 июнга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб **20 кун** ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган

ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 62 500 000 (Олтмиш икки миллион беш юз) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5: Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

“YANGIYER NASOS TA’MIR” MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар, Амир Темур кўчаси

Расчетный счет: 2020 8000 600 706 647 001

Банк номи: Кишлоқ қурилиш Банк Янгиер шаҳар

МФО: 00909 СТИР: 304 522 423

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон шаҳарчаси У.Хужабеков кўчаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ*

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ғазначилик бўлинмасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00 014

Ғазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:

Р. Мийзамов

(лавозим) (Ф.И.Ш.)



(имзо)



М.Ў

Изоҳ:

* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Буюртмачи

Раҳбари:

А.Кулатов




(имзо)

М.Ў

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонунга мос равишда тузилган

Ҳуқуқшунос:


(имзо)

М.Фулматов
(Ф.И.Ш.)

Гувоҳнома : № _____

**ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ хаво сурувчи
клапанларини жорий таъмирлаш иши учун
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E22-3-7-9 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4 г#КзТ=0,6, Кэм=0,6, Км=0	ДЕМОНТАЖ КВЗВ Д=600 ММ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,6, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	ЗАДВИЖКА		4	362 397,93	1 449 592
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,76	47,04	13 046,91	613 727
1.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,186	0,744	153 152,00	113 945
1.3	000847	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ-Ч	1,128	4,512	160 000,00	721 920
2	E37-8-15-1	РЕМОНТ КВЗВ Д=600 ММ	УПАКОВКА		4	3 366 727,50	13 466 910
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	250	1000	13 046,91	13 046 910
2.2	032208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,006	0,024	17 500 000,00	420 000
3	E22-3-7-9	МОНТАЖ КВЗВ Д=600 ММ	ЗАДВИЖКА		4	1 915 586,56	7 662 346
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,6	78,4	13 046,91	1 022 878
3.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,31	1,24	153 152,00	189 908
3.3	000847	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ-Ч	1,88	7,52	160 000,00	1 203 200
3.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,92	3,68	77 000,00	283 360
3.5	030535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7	28	92 000,00	2 576 000
3.6	053123	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 36 ММ	Т	0,0155	0,062	38 500 000,00	2 387 000
4	1300-1508	КЛАПАН 16ЧЗР D=600ММ	ШТ		4	3 300 000,00	13 200 000
5	589999-105	ШТОК Л=1620 ММ	ШЦТ		4	345 000,00	1 380 000
6	581221-12	ПЯТА	ШТ		4	57 000,00	228 000
7	270704-3072	СЕДЛО	ШТ		4	231 031	924 122
8	508-330	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	ШТ		4	35 000,00	140 000
9	2310-20072	СЕКМЕНТ ЛИСТОВОЙ 396Х95Х4 ММ	ШТ		40	25 000,00	1 000 000
10	159-692	ВТУЛКА	ШТ		4	198 000,00	792 000
11	ЦЕНА1	САЛЬНИК НАБЫВКА ДМ 22ММ	М		13,2	37 200,00	491 040
12	С1610-9003	КОЛПАК	ШТ		3	155 000,00	465 000
13	E9-5-3-1 #ОЧ-3.4 д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ШПИЛЕК С ГАЙКАМИ ДЕМОНТАЖ	100ШТ		1,12	93 154,94	104 334
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,14	7,9968	13 046,91	104 334
14	E9-5-3-1	МОНТАЖ ШПИЛЕК С ГАЙКАМИ	100ШТ		1,12	155 258,23	173 889
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	13,328	13 046,91	173 889
15	2405-11085-1	ШПИЛКИ С ГАЙКАМИ	ШТ		112	29 000,00	3 248 000
		ЗАРПЛАТА	ЧЕЛ-ЧАС				14 961 737
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				2 512 334
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				14 051 162
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				702 558
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				13 200 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%	СУМ				264 000
		ВСЕГО	СУМ				32 227 791
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				5 987 924
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				51 679 714
		НДС 15%	СУМ				7 751 957
		ИТОГО	СУМ				59 431 671
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	СУМ				3 068 329
		ВСЕГО	СУМ				62 500 000

Янгир насос таъмир МЧЖ рахбари:



Р.Мийзамов