

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 92597 на приобретение 3-ЯНСдаги қуввати 800 кВт 1500 об/мин электродвигателини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 02.06.2022

Время рассмотрения 02.06.2022 10:28

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.06.2022 года № лота 92597.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	3-ЯНСдаги қуввати 800 кВт 1500 об/мин электродвигателини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	111 291 107.00
Стартовая сумма	111 291 107.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмокда	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ишчилар руйхати такдим килинмокда	21	Экспертная		

Критерий №2 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмокда	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Бажарилган ишлар руйхати курсатилмокда	21	Экспертная		

Критерий №3 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмокда	17	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	техникалар руйхати такдим килинмокда	19	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмокда	16	Экспертная		
JONDOR	25	Маблаглар	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ		курсатилмоқда				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	111 291 107.00	105 000 000.00	02.06.2022 00:36:30	15.00
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	111 291 107.00	110 110 110.00	01.06.2022 11:33:53	14.30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	68.85	15	83.85
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	60.35	14.30386	74.65386

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 92597 от 02.06.2022 года на приобретение 3-ЯНСдаги қуввати 800 кВт 1500 об/мин электродвигателини жорий таъмирлаш определила победителем:

JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ
300782199

и резервный исполнитель: **ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА (308602344)**

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

7-сонли пудрат шартномаси

6 июн 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи раҳбари Кулатов А ва “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA’MIR” MCHJ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари С. Нодиров мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 2 июндаги № 22110012092597

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

3-ЯНСдаги қуввати 800 кВт 1500 об/мин электродвигателини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 8 июнга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ишларни, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 10 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорига бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби буйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши

туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 105 000 000 (Бир юз беш миллион) сўмини ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иктисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юбориши.

9. Якуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR» MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Бухоро вилояти, Жондор тумани
Қароли МФЙ

Расчетный счет: 2020 8000 804 730 942 001

Банк номи: АТБ «Агро банк» Жондор филиали

МФО: 00096 СТИР: 300 782 199

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ*

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ҳазначилик бўлинимасининг номи

Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик
бўлинимаси

ЯҒҲ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00 014

Ҳазначилик бўлинимасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:
(лавозим)

С.Нодиров
(Ф.И.Ш)

(имзо)



Буюртмачи
Раҳбари:

А.Кулатов

(имзо)



Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:

(имзо)

(Ф.И.Ш)

Гувоҳнома : № _____

**3-ЯНСдаги қуввати 800 кВт 1500 об/мин электродвигателнинг
жорий таъмирлаш иши учун
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на ед измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I. ЭЛ. ДВИГ-ЛА-4-450-4УЗ 800 КВТ 1500 ОБ/МИН							
1	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.2.4 Е	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 800/1500 ОБ/МИН	ШТ	1			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,7	12,7	15 426	195 916
2	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.5 Е	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СТАТОРА	ШТ	1			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,1	2,1	15 426	32 396
3	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.10 Е	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА СМАЗКИ В ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ	ШТ	1			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,9	2,9	15 426	44 737
4	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.9 В	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ШТ	1			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,72	0,72	15 426	11 107
5	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.2.4 Е	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	АГРЕГАТ	1			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,6	20,6	15 426	317 784
6	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.3.4 Е К=1,3	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА С ОЧИСТКОЙ ПАЗОВ ОТ МАСЛА	ШТ	60			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,208	12,48	15 426	192 522
7	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.4.3 F	СНЯТИЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ С БАНДАЖНОГО КОЛЬЦА И КРОНШТЕЙНОВ СТАТОРА	ШТ	1			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,1	4,1	15 426	63 248
8	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.5.3 F	ИЗОЛИРОВКА БАНДАЖНОГО КОЛЬЦА И КРОНШТЕЙНОВ СТАТОРА	ШТ	1			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,15	6,15	15 426	94 873
9	ЕРН34-310-978:2009 П 5.7.7.2 F	СНЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ИЗОЛИРОВКА СЕКЦИЙ СЛОЕМ СТЕКЛЯННОЙ ЛЕНТЫ	СЕКЦИЯ	10			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,128	1,28	15 426	19 746
10	ЕРН34-310-978:2009 П 5.8.3.1 С	СНЯТИЕ ВИТКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	ШТ	10			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,1	11	15 426	169 691
11	ЕРН34-310-978:2009 П 5.8.5	НАЛОЖЕНИЕ ВИТКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	СЕКЦИЯ	10			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1	10	15 426	154 264
12	ЕРН34-310-978:2009 П 5.8.1.2 С	СНЯТИЕ КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	М	10			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,43	4,3	15 426	66 334
13	ЕРН34-310-978:2009 П 5.7.10.2 Е	НАЛОЖЕНИЕ КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	СЕКЦИЯ	10			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,07	10,7	15 426	165 063
14	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.13 В	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	АГРЕГАТ	1			
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,65	1,65	15 426	25 454
15	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.12 Е	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКА СТАТОРА	АГРЕГАТ	1			
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,7	2,7	15 426	41 651
16	ЕРН34-310-978:2009 П 5.9.26.1	СУШКА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	АГРЕГАТ	1			
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,9	27,9	15 426	430 397
17	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.8.4 Е К=1,2	УКЛАДКА СЕКЦИЙ В ПАЗЫ СТАТОРА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКРЫТОГО ПОМЕЩЕНИЯ	АГРЕГАТ	1			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91,8	91,8	15 426	1 416 146
18	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.9	ПООПЕРАЦИОННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СЕКЦИИ ПРИ УКЛАДКЕ В ПАЗЫ СТАТОРА	ШТ	60			
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,1	6	15 426	92 559
19	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.10.4 Е	СБОРКА СХЕМЫ СТАТОРА (60 ПАЗ)	КОМПЛ	1			
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,1	27,1	15 426	418 056
20	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.11.4 Е	ИЗОЛИРОВКА СХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА (60 ПАЗ)	КОМПЛ	1			
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,8	15,8	15 426	243 738
21	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.12 Е	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	ШТ	1			
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,7	2,7	15 426	41 651
22	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.13 В	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	ШТ	1			
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,65	1,65	15 426	25 454
23	ЕРН34-310-978:2009 П 5.2.14.2 Е	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ВВОДОМ РОТОРА	ШТ	1			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,8	11,8	15 426	182 032
24	ЕРН34-310-978:2009 П 5.2.19.2	ПОКРАСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ШТ	1			
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,5	1,5	15 426	23 140
25	ПРАЙЛИСТ	СЕКЦИЯ СТАТОРА 800/1500 ОБ/МИН	ШТ	50		892 620	44 631 019
26	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	КТ	65		190 000	12 350 000
27	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КТ	7,8		138 522	1 080 472
28	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	КТ	18		73 913	1 330 434
29	ПРАЙЛИСТ	ПРИПОЙ	КТ	2,8		60 870	170 436
30	ПРАЙЛИСТ	ЛАКОТКАН	М2	17		70 380	1 196 460
31	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КТ	30		43 710	1 311 300
32	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОЛЕНТА	М	1710		544	930 240
33	ПРАЙЛИСТ	ШНУРЧУЛОК	М	950		525	498 750
34	ПРАЙЛИСТ	КИСЛОРОД	БАЛЛОН	2		40 793	81 586
35	ПРАЙЛИСТ	ПРОПАН	КТ	16		6 005	96 080
36	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК Д 324 ДЛЯ ЭЛ.ДВ 800КВТ 1500ОБ/МИН	ШТ	2		540 000	1 080 000
37	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ КАБЕЛ КГ 4X50 ММ2	М	9		421 977	3 797 793
38	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК 800 КВТ 1500ОБ/МИН	ШТ	6		55 652	333 912
39	ПРАЙЛИСТ	КРАСКА	КТ	5,5		23 800	130 900
40	ПРАЙЛИСТ	РАСТВОРИТЕЛЬ	КТ	2,8		20 338	56 946
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ-ЧАС				4 467 957
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				69 076 328
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3 453 816
		ИТОГО	СУМ				76 998 101
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 18,5%	СУМ				14 306 247
		ИТОГО	СУМ				91 304 348
		НДС 15%	СУМ				13 695 652
		ВСЕГО	СУМ				105 000 000

