

«СОГЛАСОВАНО»

Гл. архитектор
Навоийской области



2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор «СЕЗ» ИК
Навоийского обл. хокимията



Турдиев А.

2022г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управление
правозащиты Навоийской области



2022г.

Задание на проектирование

Объект:

«Реконструкция здание семейной
поликлиники №7 на 100 посещений
на территории СГМ "Сарбозор"
Навбахорского района Навоийской области».


г.Навои-2022

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование заказчика и его адрес	Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области г.Навои,ул.Навои-63
2.	Основание для проектирования	Адресная программа строительство по Навоийской области на 2022г. Техническое заключение ГАСНа.
3.	Проектная организация (генеральный проектировщик)	По конкурсному отбору
4.	Стадийность проектирования	Стадия – Рабочий проект.
5.	Условия площадки строительства (сейсмичность, грунтовые условия и т.д.)	Сейсмичность района – 7 баллов;
6.	Типы жилых и общественных зданий,их назначение (этажность,число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д)	<p>Работы по реконструкцию СВП включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капитальный ремонт основного здания семейной поликлиники. - Ремонт и обновление отопительных и водо-канализационных системы. - Ремонт благоустройство - Предусмотреть ограждения территории – металлическое ажурное - из квадратных труб на железобетонном цоколе и сеточное на металлическом рамке. - Ремонт надворного туалета и склада. <p>Проектом также предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Противопожарный щит; - Мусоросборник; - Выгреб для канализационных стоков; - Резервуар для чистой воды; - Трансформаторная подстанция.
7.	Подрядная организация	По конкурсному отбору
8.	Вид строительства	Реконструкция.
9.	Назначение и типы встроенных жилых домов Общественного обслуживания, их расчетная мощность, вместимость.	Существующая семейная поликлиника на 100 посещений.
10.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	<p>Предусмотреть следующие виды строительно-монтажных работ:</p> <p>Наружная отделка;</p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – улучшенная штукатурка, штукатурка под травертин; - цоколь – облицовка из мрамора; <p>Внутренняя отделка – отделка согласно требованию СанПиН № 0292-11.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - двери – наружные двери заменить на двери из алюминиевого профиля; - внутренние двери заменить на МДФ, толщина 7 - 8 мм глухие без порога; - витражи - из алюминиевого профиля; - витражи тамбура остеклить с каленого стекла; - оконные блоки - пластиковые со стеклопакетами; - полы – согласно по требованию СанПиН № 0292-11.; - потолок – из окрашенного кровельного профнастила, масляная и водоэмульсионная окраска; <p>Крыша – чердачная, 4-х скатная, вентилируемая из профнастила (ГОСТ24045-86) по деревянным конструкциям с утеплением керамзитом и организованным водостоком.</p>
11.	Требование к инженерному обеспечению объекта ресурсами	<p>Проектом предусмотреть пожарную сигнализацию и видеонаблюдению.</p> <ul style="list-style-type: none"> - отопление – нагревательные приборы заменить на алюминиевые радиаторы, сущ. отопительную систему обновить по проекту; - внутренние инженерные коммуникации для холодной и горячей водопровод, а также на отопление и канализации, наружные сети водопроводов использовать полипропиленовых и полиэтиленовых труб с фитингами, хомутами и др; - горячая водоснабжения – предусмотреть двухконтурный котёл работающий на природном газе; <p>Водоснабжение – сущ. водопроводная линия, трубы - полипропиленовые;</p> <p>Газоснабжение согласно тех. условий, трубы - металлические;</p> <p>Канализация – сброс в проектируемую выгребу, трубы -</p>

		<p>ПВХ.</p> <p>Электроснабжение согласно тех. условий.</p> <p>- электричество - сущ. электрическую систему обновить по проекту;</p> <p>- светильники существующие лампы – заменить согласно КМК, ПНК и постановление КМ РУз. №161 от 02.06.2016г.</p>
12.	Источник финансирования	ГОС.бюджет.
13.	Необходимость инженерных изысканий	_____
14.	Сроки начала и окончания строительства	2022 год.
15.	Указания о необходимости и необходимые согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Цвет фасадов здание семейной поликлиники согласовать с главным архитектором Навбахорского района Навоийской области
16.	Требования по охране окружающей среды.	Согласно норм.
17.	Требования к благоустройству и озеленению площадки.	Проектом предусмотреть тротуаров, площадок, дорог. Покрытие подъездов, пешеходных дорожек и отмостку предусмотреть из бетона. Покрытия площадки при входа в здание – тротуарная плитка типа «Брусчатка».
18.	Требования по пожарной безопасности.	В помещениях устанавливать дымовые, тепловые и ручные пожарные извещатели.
19.	Другие требования.	<p>Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах.</p> <p>Расчет стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии.</p> <p>Физобъёмы кап.ремонта оформить в виде дефектного акта с сопровождением необходимых рабочих чертежей.</p> <p>В смету не включать стоимость технологического оборудования, мебель, инвентарь.</p>

Инжиниринговая компания службы единого заказчика
хокимията Навоийской области
Начальник тех.отдела



№ 322
18.11.2021

**НАВОИЙ ВИЛОЯТ ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ХУДУДИЙ НАЗОРАТ
ИНСПЕКЦИЯСИ**

Қурилиш конструкцияларини ўрганиш гуруҳи

**Новбаҳор тумани Сарбозор МФЙ да қурилган ҚВП
биносининг**

Юк кўтарувчи конструкцияларини ҳолати бўйича

ТЕХНИК ХУЛОСА

Навоий ш. 2021 йил.

НАВОИЙ ВИЛОЯТ ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ХУДУДИЙ
НАЗОРАТ ИНСПЕКЦИЯСИ

Новбахор тумани “Навкар” МФЙ
да қурилган ҚВП биноси.

“Тасдиқлайман”

Навоий вилоят ҚСХН
инспекцияси бошлиғи

З.Ботиров

_____ 2021 й



Юк кўтарувчи конструкциялар ҳолатини ўрганилаётган
объект:

Новбахор тумани *Сарбозор* МФЙ да қурилган ҚВП
биноси.

Гуруҳ раҳбари:

Бажарувчи:

З.Ботиров

С.Истамов

Навоий-2021

**Новбахор тумани “Навкар” МФЙ да курилган ҚВП
биносининг ҳолати бўйича техник
ХУЛОСА**

Бинонинг ҳолати ўрганиб чиқилганда, қуйидагилар аниқланди:

Курилган йили – 1975 йил.

Бинолар бир қаватли, икки блокдан иборат, блоклар бири-биридан деформация чоки (деформационная шов) билан ажратилган.

Ўлчамлари:

62x12м баландлиги $h=3$ м.

Ўрганиш даврида бинолардан фойдаланилмайди.

Конструкция ва материаллари:

Пойдевор:

Биноларнинг пойдеворлари тасмасимон қуйма бетон ва йиғма бетон блоклардан бажарилган.

-пойдеворларнинг **намликдан ҳимоялаш (гидроизоляция) ишлари сифатсиз бажарилганлиги** ва бетон етарлича зинчлантирилмаганлиги ҳамда бетон ишлари таркиб меъёр (подбор состав) сиз бажарилганлиги оқибатида бетон юзасида ёриқ ва бузилишлар пайдо бўлган.

Лабаратория хулосаси олинган (Протокол испытаний) №258-О илова қилинади

Бино атрофидаги отмоствалар бетондан бажарилган.

-отмостваларнинг бетонлари юзасида бузилишлар бор, айрим жойларда 100% бузилган.

Бино пойдеворларининг – ҳолати қониқарсиз.

Пойдеворларни қабул қилинган лойиҳа асосида **мустваҳкамлаш**, бино атрофидаги отмоства ва пойдеворнинг пардозлаш ишларини таъмирлаш тавсия этилади.

Девор:

Бинонинг девор ва парда деворлари керамик ғиштдан бажарилган.

-пойдеворларда ёриқ ва бузилишлар борлиги, пойдевор ва девор орасида **намликдан ҳимоялаш (гидроизоляция) ишлари бажарилмаганлиги** оқибатида девор ва парда деворлар юзасида ёриқлар ва бузилишлар пайдо бўлган-**фотосуратлар илова қилинади.**

Бинонинг девор ва парда деворларни– ҳолати қониқарсиз, ва КМК 2.01.03-96 “Сейсмик ҳудудларда қурилиш” талабларига жавоб бермайди.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида **деворларни мустаҳкамлаш** қайта тиклаш ва мукамал таъмирлаш ишларини бажариш тавсия этилади.

Том ёпма (покрития)

Бинонинг том ёпма (покрития) лари йиғма темир бетон плиталардан бажарилган.

-пойдевор ва деворларни бузилиши натижасида, том ёпмаларнинг айрим жойларида бузилишлар пайдо бўлган.

Том ёпмаларнинг **ҳолати қониқарсиз.**

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида том ёпмаларни мустаҳкамлаш мукамал таъмирлаш ишларини бажариш тавсия этилади.

Пол.

Бинонинг поллари ўрганиш даврида бузиб ташланган.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида пол ишларини бажариш тавсия этилади.

Том қопламаси (покрития).

Бинони ўрганиш даврида том қопламаси бузиб ташланган.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида пол ишларини бажариш тавсия этилади.

Ичимлик суви, канализация, иситиш ва электр тизимлари – бинони ўрганиш даврида демонтаж қилинган. Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида **ичимлик суви, канализация, иситиш ва электр тизимларини** бажариш тавсия этилади.

Тавсия (рекомендация)

Бино қурилган йил 1975 (ҳозирги вақтда бинодан фойдаланилмайди)

Пойдевор.

Бино пойдеворларининг – ҳолати қониқарсиз.

Пойдеворларни қабул қилинган лойиҳа асосида **мустаҳкамлаш**, бино атрофидаги отмостка ва пойдеворнинг пардозлаш ишларини таъмирлаш тавсия этилади.

Девор.

Бинонинг девор ва парда деворларини – ҳолати қониқарсиз, ва КМК 2.01.03-96 “Сейсмик ҳудудларда қурилиш” талабларига жавоб бермайди.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида **деворларни мустаҳкамлаш** қайта тиклаш ва мукамал таъмирлаш ишларини бажариш тавсия этилади.

Том ёпмалар (покрития).

Том ёпмаларнинг ҳолати қониқарсиз.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида том ёпмаларни мустаҳкамлаш мукамал таъмирлаш ишларини бажариш тавсия этилади.

Пол.

Бинонинг поллари ўрганиш даврида бузиб ташланган.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида пол ишларини бажариш тавсия этилади.

Том қопламаси (покрития).

Бинони ўрганиш даврида том қопламаси бузиб ташланган.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси (дефектний акт) асосида пол ишларини бажариш тавсия этилади.

Ичимлик суви, канализация, иситиш ва электр тизимлари – бинони ўрганиш даврида демонтаж қилинган.

Қабул қилинган лойиҳа ва нуқсон далолатномаси
(дефектний акт) асосида **ичимлик суви, канализация,
иситиш ва электр тизимларини** бажариш тавсия этилади.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИСЛ при ТИКС

Б.Мадатов - Б.Мадатов

« 11 » 11 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 258 О

Испытательная строительная лаборатория при территориальной инспекции по контролю в сфере строительства Навоийской области (г.Навои Спутник-3 промзона Тел: 225-20-95) с целью аккредитации на соответствие требованиям O'z DST 3410:2019 «Общие требования к технической компетентности испытательных лабораторий» зарегистрированной в Государственное унитарное предприятие «Центр по аккредитации» 31 мая 2021года № ML.0291 Тел: 225-20-95

Основание для испытаний: Сущестующий здание СВП в МСГ «Навкар»

Навбахарского района

Наименование объекта: «Сущестующий здание СВП в МСГ «Навкар» Навбахарского района

Наименование образца продукции для испытаний: Определение прочности бетона

Количество: 13 место испытаний

№ партии: отсутствует

Дата отбора проб (испытаний): 15.11.2021г.

Дата получения проб:---

Цель испытаний: Техническое обследование

НД на продукцию: ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» технические условия

НД на методы испытаний: ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»

Тип прибора: Молоток SCHMIDT N-34 147955 сертификат № 01.1415628 от 11.08.2021г.

Результаты испытаний

№	Наименование параметров (требований)	Значения параметров (требований)		
		По факту		На соответствие
		показание прибора	прочности бетона МРа	
1	Определение прочность бетона фундамент монолитный По ось А-1/2	Не указано шкала прибора	Нет показание	Не соответствует
2	Определение прочность бетона фундамент монолитный По ось А-3/4	Не указано шкала прибора	Нет показание	Не соответствует
3	Определение прочность бетона фундамент монолитный По ось А-6/7	Не указано шкала прибора	Нет показание	Не соответствует
4	Определение прочность бетона фундамент монолитный По ось А-7/8	23,3	13,2	Не соответствует

5	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось А-8/9	22,4	12,3	Не соответствует
6	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось Г-1/2	22,0	12,0	Не соответствует
7	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось Г-2/3	24,4	14,3	соответствует
8	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось Г-3/4	23,8	13,8	соответствует
9	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось Г-4/5	24,3	12,3	Не соответствует
10	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось Г-6/7	22,5	12,5	Не соответствует
11	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось Г-7/8	24,3	12,6	Не соответствует
12	Определение прочност бетона фундамент монолитный По ось 8/9	Не указано шкала прибора	Нет показание	Не соответствует

Дата проведения испытаний: с 15.11.2021г по 15.11.2021г.

Заключение: Прочность монолитного бетона не соответствует по проекту согласно требованиям ГОСТ 26633-2012

Лаборант ИСЛ при ТИКС




А. Шерматов

7	Определение прочность бетона Фундамент монолитный По ось Г-3/4	24,6	13,0	соответствует
8	Определение прочность бетона Фундамент монолитный По ось Г-5/6	26,8	15,0	соответствует
9	Определение прочность бетона Фундамент монолитный По ось А/Б-1	Не указано шкала прибора	Нет показание	Не соответствует
10	Определение прочность бетона Фундамент монолитный По ось В/Г-1	Не указано шкала прибора	Нет показание	Не соответствует

Дата проведения испытаний: с 12.11.2021г по 12.11.2021г.

Заключение: Прочность монолитного бетона не соответствует (разрушение фундамент монолитный) по проекту согласно требованиям ГОСТ 26633-2012

Лаборант ИСЛ при ТИКС

 А. Шерматов.


МС Р Ноб кар Ноб даяр кго Ронора

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A									
1									
B									
6									
F									

Усполнение

Тема Рингвелд















ХУЛОСА:

Новбаҳор тумани “Навкар” МФЙ да қурилган ҚВП биносининг ҳолати қониқарсиз, КМК 2.01.03-96 “Сейсмик ҳудудларда қурилиш” талабларига жавоб бермайди.

Қабул қилинган лойиҳа, нуқсон далолатномаси (дефектний акт) ва Навоий вилоят ҚСХН инспекциясининг тавсиялари асосида бинонинг пойдевор, девор ва том ёпмаларини мустаҳкамлаш (усилениа), қайта тиклаш ва мукамал таъмирлаш тавсия этилади.

Навоий вилоят ҚСХН
инспекцияси бошлиғи




З.Ботиров

Бажарувчилар рўйхати.

Исми шарифи	Имзо	Қатнашиш даражаси
З.Ботиров		<i>Техник топшириқни ишлаб чиқиши</i>
С.Истамов		<i>Техник хулосани бажариш ва расмийлаштириши</i>

№ 02-01/433
16.11.2021й.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Навоий вилояти ҳокими

Н.Т.Турсунов

2021 йил “15” ноябрь

**Навбаҳор туманидаги маҳалла фуқаролар йиғинларида
ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ**

2021 йил 15 ноябрь

Навбаҳор тумани

Раислик қилувчи - Вилоят ҳокими Н.Турсунов

Қатнашдилар - Вилоят ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, вилоят корхона ва ташкилотлар раҳбарлари, Навбаҳор тумани сектор раҳбарлари *(Рўйхат бўйича)*

КУН ТАРТИБИ:

Навбаҳор туманидаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни аниқлаш ва уларни ўз вақтида бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида.

(Турсунов, Ўроқов, Расулов, Авезов, Пардаев, Облоқулов....., Турсунов)

Худудлардаги эҳтиёжманд оилаларга манзилли ёрдам кўрсатиш, уларнинг турмуш шароитларини яхшилаш, маҳаллабай ишлаш ҳамда ижтимоий-иқтисодий муаммоларини аниқлаш ва уларнинг ўз вақтида ҳал этиш билан боғлиқ масалаларда Республикамизда янгича тизим жорий этилди.

Шунга кўра, Навбаҳор туманидаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни аниқлаш ва уларни ўз вақтида бартараф этиш мақсадида Навбаҳор туманидаги маҳалла фуқаролар йиғинларига ташриф буюрилиб, маҳаллалардаги муаммолар ўрганилди.

Аниқланган муаммоларни бартараф этиш юзасидан тегишли ташкилот ва корхоналар раҳбарларининг ҳисоботлари тингланиб, вилоят ҳокими томонидан масъулларга вазифа ва топшириқлар белгилаб берилди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб йиғилиш,

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Аниқланган муаммоларни бартараф этиш юзасидан вилоят ҳокими томонидан белгиланган вазифалар маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Вилоят Автомобиль йўллари ҳудудий бошқармаси бошлиғи **Э.Камолов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда

Навбаҳор туманига борувчи янги қурилатган йўлнинг сифатли бўлмаганлиги сабабли қайта кўриб чиқсинлар ҳамда вилоят ҳокимлигига батафсил маълумот киритсинлар.

3. Вилоят Автомобиль йўллари ҳудудий бошқармаси бошлиғи **Э.Камолов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда Навбаҳор туманининг барча даражадаги ички йўлларини ўрганиб чиқиб, таъмирталабларини таъмирлаш, қум-шағал ётқизиш чораларини кўрсинлар ҳамда таклиф киритсинлар.

4. **Навбаҳор туман сектор раҳбарларига** туманда ишсизлик даражаси юқори эканлиги кўрсатиб ўтилсин ҳамда туман сектор раҳбарларининг бу борада олиб бораётган ишлари талаб даражада эмаслиги қайд этилсин.

5. Навбаҳор туман **сектор раҳбарлари ҳамда тумандаги барча даражадаги раҳбарларга** туманда аҳоли билан мулоқот қилиш ҳамда уларнинг мурожаатлари билан ишлаш етарли даражада олиб борилмаётганлиги **кўрсатиб ўтилсин** ҳамда туманда мурожаатлар кўпайганлигини инобатга олиб, мурожаатлар билан ишлаш бўйича тизимли ишлар ташкил қилинсин.

6. Навбаҳор туман **сектор раҳбарлари** ишларни қайтадан кўриб чиқиб, ҳар бир маҳалла кесимида уйма-уй, хонадонбай юриб, қилинган ишларни ахборотини бериб борсинлар.

7. Навбаҳор туман **сектор раҳбарлари** ҳудудларда тарғибот-ташвиқот ишларини янада кучайтирсинлар, аҳолининг ҳуқуқий-сиёсий, маънавий-маърифий саводхонлигини ошириш чораларини мунтазам кўриб борсинлар.

8. Вилоят ҳокимининг ўринбосари **А.Ўроқов**, вилоят Бандлик бош бошқармаси бошлиғи **Э.Авезов** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқуловга** туманнинг “Дул дул” МФЙ ҳудудида аҳолининг бандлигини таъминлаш аҳоли етарли даражада эмаслиги **кўрсатиб ўтилсин** ҳамда маҳалладаги ишсизларни ишга жойлаштириш ва бандлигини таъминлаш чораларини кўриб, ишсизлик даражасини камайтириш бўйича аниқ асосланган таклифлар киритсинлар.

9. Вилоят ҳокимининг ўринбосари **А.Ўроқов** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқуловга** тумандаги маҳалла раисларини **икки ҳафта муддатда** ҳуқуқий-сиёсий, маънавий-маърифий ва компьютер саводхонлигини ошириш юзасидан қайта ўқитиш чораларини кўрсинлар.

10. Вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқуловга** билан биргаликда “Дул дул” МФЙда салоҳиятли тадбиркорлик субъектларини жалб этган ҳолда **сутни қайта ишлаш** лойиҳаларини амалга ошириш юзасидан **уч кун муддатда** таклифлар киритсинлар.

11. Вилоят ҳокимининг ўринбосари **А.Ўроқов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқуловга** билан биргаликда “Дул дул” МФЙдаги ишсиз аёлларни уйма-

уй юриб аниқлаган ҳолда уларнинг бандлигини таъминлаш юзасидан зарурий чоралар кўрсинлар.

12. Вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқуловга** “Дул дул” МФЙда ҳамкорликда маҳалладаги аҳолини қайта хатлов қилиб, уларнинг кредитга бўлган эҳтиёжларини аниқласин. Бунда маҳалладаги барча хонадонлар қамраб олинсин.

13. Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи **З.Расулов** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** маҳалладаги даволанишга муҳтож аҳолининг рўйхатини шакллантирсинлар ҳамда уларнинг соғлигини тиклаш чораларини кўриб, тегишли таклифлар киритсинлар.

14. “Навоий сув таъминоти” корхонаси раҳбари **А.Ҳамраев** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** маҳалла аҳолисини ичимлик суви билан боғлиқ муаммоларини ўргансинлар ҳамда **уч кун муддатда таклифлар киритсинлар.**

15. Вилоят Мактабгача таълим бошқармаси бошлиғи **Ў.Тиллаев** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** “Дул дул” МФЙ ҳудудида давлат мактабгача таълим муассасаси йўқлигини инобатга олиб, маҳалла ҳудудининг мактабгача таълим қамровини ўрганиб чиқиб, оилавий боғчаларни ташкил этиш бўйича **бир ҳафта муддатда** таклифлар киритсинлар.

16. Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи **З.Расулов**, вилоят Ягона буюртмачи хизмати ИК раҳбари **А.Турдиев** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Дул дул” МФЙдаги қишлоқ врачлик пунктини қисқа муддатда реконструкция қилиб, фойдаланишга топшириш чораларини кўрсинлар.

17. “Навоий ҳудудий электр тармоқлари” корхонаси раҳбари **Б.Исломов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** “Дул дул” МФЙ ҳудудидаги эски сим-ёғочларни янгисига алмаштириш чораларини кўрсинлар.

18. “Навоий ҳудудий электр тармоқлари” корхонаси раҳбари **Б.Исломов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** “Дул дул” МФЙдаги аҳолининг мавжуд электр-энергия қарздорлиги батафсил ўрганиб чиқилиб, аҳолининг янги электр ҳисоблагич қурилмаларини тўлиқ ўрнатиш чораларини кўрсинлар.

19. “Навоий Газ таъминоти” корхонаси раҳбари **М.Нормаматов** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** маҳалла аҳолисининг табиий газ билан боғлиқ муаммоларини ўргансинлар ҳамда **уч кун муддатда** таклифлар киритсинлар.

20. Вилоят ҳокимининг ўринбосари **А.Ўроқов**, Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда маҳалладаги аҳолини кўмирга бўлган

эҳтиёжини аниқласинлар ҳамда аҳоли рўйхатини шакллантириб, белгиланган тартибда аҳолига кўмир етказиб берилишини таъминласинлар.

21. Вилоят Халқ таълими бошқармаси бошлиғи **М.Шамуратов**, вилоят Ягона буюртмачи хизмати ИК раҳбари **А.Турдиев** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда маҳалладаги 24-сонли мактабга қўшимча бино қуриш бўйича таклиф киритсинлар.

22. Вилоят ҳокимининг ўринбосари **А.Ўроқов**, вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** “Дул дул” МФЙдаги нуронийлар билан маслаҳат қилган ҳолда ҳудудда тадбиркорликни янада ривожлантириш бўйича таклифлар киритсинлар.

23. Вилоят Халқ таълими бошқармаси бошлиғи **М.Шамуратов**, вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи **Д.Очилов**, вилоят Ягона буюртмачи хизмати ИК раҳбари **А.Турдиев**, вилоят Давлат молиявий назорат бошқармаси бошлиғи **М.Сувонов**, вилоят Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси бошлиғи **З.Ботиров** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда маҳалладаги 17-сонли мактабнинг қурилишин қайта ўрганиб чиқиб, батафсил ахборот киритсинлар.

24. Вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев**, вилоят Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари **М.Мамадиярова** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Дул дул” МФЙда тадбиркорлик субъектларини жалб этган ҳолда **гўзаллик салони** ҳамда **тикувчилик** лойиҳаларини амалга ошириш чораларини кўрсинлар.

25. Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи **З.Расулов**, вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи **Д.Очилов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Дул дул” МФЙдаги қишлоқ врачлик пунктини уч кун муддатда зарурий мебеллар (стол-стул, шкаф ва бошқалар) билан таъминлаш чораларини кўрсинлар.

26. Вилоят Савдо-саноат палатаси бошқармаси бошлиғи **А.Ғайбуллаев** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Дул дул” МФЙда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича ҳудудга борган ҳолда таклифлар ишлаб чиқсин.

27. Вилоят Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси бошлиғи **З.Ботиров** маҳалладаги 17-сонли мактабни белгиланган тартибда ўрганиб чиқиб, мактаб биносининг аҳволи тўғрисида хулоса киритсин.

28. Вилоят Халқ таълими бошқармаси бошлиғи **М.Шамуратов** ҳамда вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи **Д.Очилов** туманга ажратилган маблағларнинг самарали ишлатилишини белгиланган тартибда ўрганиб чиқиб, батафсил ахборот киритсин ҳамда 17-сонли мактабга белгиланган тартибда 1000 та кўчат экилишини таъминласин.

29. Вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев**, вилоят “Агро банк” АТБ бошлиғи **А.Мустафоев** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Карвон” МФЙдаги **23 нафар** кредитга эҳтиёжи мавжуд талабгорларга белгиланган тартибда кредит маблағлари ажратилишини таъминласинлар.

30. “Турон банк” АТБ бошлиғи **Х.Очилов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Совунгар” МФЙ биносини қурилишини қисқа муддатларда тугатилишини таъминлаб, вилоят ҳокимлигига ахборот киритсинлар.

31. Вилоят Автомобиль йўллари ҳудудий бошқармаси бошлиғи **Э.Камолов** ҳамда Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** Навбаҳор туманидаги “Карвон” МФЙ марказидаги дўконлар атрофида автотураргоҳ ташкил қилиш ҳамда туман Ободонлаштириш бошқармаси билан биргаликда ҳудудни янада ободонлаштириш чораларини кўрсинлар.

32. “Турон банк” АТБ бошлиғи **Х.Очилов** “Сардор Суннат равнақи” корхонасига **1 млрд.сўм** кредит маблағлари ажратилишини таъминласин. Вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев** назоратга олсин ҳамда ҳамкорликда бир ҳафта муддатда натижаси юзасидан ахборот киритсинлар.

33. “Турон банк” АТБ бошлиғи **Х.Очилов** Навбаҳор “Сарбозор” МФЙда давлат шерикчилиги асосида ташкил этилаётган лойиҳага кредит маблағлари ажратилишини таъминласин. Вилоят Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев** назоратга олсин ҳамда ҳамкорликда бир ҳафта муддатда натижаси юзасидан ахборот киритсинлар.

34. Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи **З.Расулов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Сарбозор” МФЙдаги қишлоқ врачлик пункти ташкил қилиш юзасидан **уч кун муддатда** таклиф киритсин.

35. Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи **З.Расулов**, вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи **Д.Очилов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Сарбозор” МФЙ аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиши учун тез тиббий ёрдам автомашинаси (дамас) билан таъминлаш бўйича таклиф киритсин.

36. Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи **З.Расулов**, вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи **Д.Очилов**, вилоят Ягона буюртмачи хизмати ИК раҳбари **А.Турдиев**, вилоят Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси бошлиғи **З.Ботиров** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда “Сарбозор” МФЙдаги тиббиёт биносининг қурилишин қайта ўрганиб чиқиб, батафсил ахборот киритсинлар.

37. Навоий ҳудудий электр тармоқлари” корхонаси раҳбари **Б.Исломов** Навбаҳор тумани ҳокими **Л.Облоқулов** билан биргаликда бир ҳафта

муддатда “Сарбозор” МФЙ худудидаги эски сим-ёғочларни янгисига алмаштириш чораларини кўрсинлар.

38. . Вилоят Бандлик бош бошқармаси бошлиғи **Э.Авезов** Навбахор тумани “Сарбозор” МФЙда истиқомат қилувчи Иброгимов Нодирнинг мурожаатига асосан Учқудуқ тумани НКМКга қарашли корхонага ишга жойлаштириш чораларини кўрсинлар, бажарилган ишлар юзасидан вилоят ҳокимлигига ахборот тақдим этсин.

39 Вилоят Кадастр бошқармаси бошлиғи **Д.Нишонов**, Марказий банк бош бошқармаси бошлиғи **Х.Пардаев**, Халқ банк бошқарувчиси **Ш.Аминов** ҳамда Навбахор тумани ҳокими **Л.Облоқуловлар** биригаликда “Бешработ” МФЙ худудидаги текстел бўйича ер муносабатларини тартибга солиш ҳам бажарилган ишлар юзасидан ахборот тақдим этсинлар.


40. “Навоий Газ таъминоти” корхонаси раҳбари **М.Нормаматов** “Бешработ” МФЙ худудидаги текстел корхонасини газ билан боғлиқ бўлган муаммоларини хал этган ҳолда ахборот тақдим этсин.

41. Навбахор тумани сектор раҳбарлари “Бешработ” МФЙ худудидаги текстил корхонаси билан ҳамкорликда ҳар бир секторда 50 нафардан аёлларни жалб этган ҳолда кооператция шаклида ишлаб чиқаришни ташкил этиш чораларини кўрсинлар.

42. Вилоят Давлат солиқ бошқармаси бошлиғи **А.Ботиралиев** Навбахор тумани “Бешработ” МФЙ худудидаги текстел корхонасининг ҚҚСдан ортиқча тўланган маблағларини ўз вақтида қайтариш чораларини кўрсинлар.

43. Ушбу йиғилиш баёнида белгиланган вазифалар ижросини назорат қилиш вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари **Т.Атамуродов**, вилоят ҳокимининг ўринбосари **А.Ўроқов** ҳамда Навбахор тумани ҳокими **Л.Облоқуловлар** зиммасига юклансин.

Баённи расмийлаштирди



Б.Сайфиддинов