



**Бўстон туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги 15-умумтаълим мактаби филиали  
биносинининг жорий таъмирлаш ишлари  
буйнча**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Бўстон туман ХТБ тасарруфидаги 15-умумтаълим мактаби филиали.
2	Буюртмачи	Бўстон туман ХТБ.
3	Буюртма учун асос	Мактаб филиали биносини таъмирталаб ҳолатга келиб қолганлиги.
4	Объектнинг жойлашган манзили:	Бўстон туман Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси.
5	Қатнашувчилар учун талаблар:	Ишларни ўз вақтида сифатли қилиб бажариб бериши шарт.
7	Гижорат тақлифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома, Солиқ ва банк хизматларидан қарздорлиги йўқлигини тасдиқловчи ҳужжатлар борлиги.
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларига қараб тўлов тўланади.
9	Бажариладиган иш ҳажми	Бажариладиган иш ҳажми танлов ҳужжатларига илова қилинган № 50107-сон Йиғма эксперт хулосаси ва смета ҳужжатида кўрсатиб ўтилган.
10	Ишни бажариш муддати	Таъмирлаш ишлари бошланан кундан эгиборан 35 кун муддатда
12	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан

Таклиф этиладиган бошланғич нарх ҚҚС билан биргаликда

№	Номи	Жами суммаси (ВДС билан)
1.	15-умумтаълим мактаби филилални биносини жорий таъмирлаш	166 600 000
	Жами	166 600 000

Бош мухандис:



М.Сайдалиев