


LOYIHA ISHI.ARI PUDRATI SHARTNOMASI

No 31619

Urganch shahri 2022yil <07> lyul

Kelgusida <Buyurtmachi> deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligl (Yagona buyurtmachi xizmati) injiniring kompaniyasi nomidan Nizom

asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida <Loyihachi> (MUBORAK DIANA SERVIS> XK nomidan ish yurituvchi

direktor M.Aklmova ikkinchi tomondan Tuproqqal'a tuman ixtisoslashtirilgan makabi (S-son umumiy o'rta ta'lim maktabini rekonstruksiya
qilish) ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shannomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQl)ni ishlab chiqish majburiyatini
oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish,

bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni <Koxona, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash>
xaqidagi 1 .03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ
1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. <Loyihachi> mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. lshlarni bajarish muddati
2.1 Mazkur Shartnomada LQlni tayyorlash muddati, 2022yi!05 lyuldagi Ns31619-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan

kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.
2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha

ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u

Shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.
2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQl) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim

qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur Shaftnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori2022
yil 05 lyuldagi Ns31619-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga

olgan holda QQS bilan joriy naxlarda 21 700 000 so'mni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

4.1 Shartnomada milliy valyuta <so'mda> o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga

pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.
4.2. Mazkur Shannoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 15 foizini tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'laligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib,

Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin

Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan xolda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 85 foizini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:
5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada

belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.
5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtniachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari kononasi, vodokanal,

raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishlidavlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5,4 lshlab chiqilgan LQI xujjatlari asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga

topshirilgandan keyin kafolat muddati tugagunga qadar to'laligicha, muallifllk nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik

Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (cxputrute

pa6orur) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilish^i shart.

5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQlni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va

kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining

roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda

foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi,

5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrdagi PQ-43-sonli va2022yil 22yanvardagi PQ-98-sonli

hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekti bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish

(Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI

xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.'12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va

bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.
5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarlshda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda

Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlarsababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlaro'zgarishi bilan bog'liq

qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.
5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan

qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5. 1 7. Loyihachining xuquqlari:
- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni)

jalb qilishga xaqlidir' 
6. rshrarni topshirish va qabur qirish tartibi

6.1 . Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabulqilish dalolatnomasi bilan

birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.



6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan
ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qiiish
dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va utarni
bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5

kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun
maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. lshlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun
O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7,O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma

xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.
6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.
6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi,

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan
LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va

kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab
chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf
etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya
qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun <Loyihachi> <Buyurtmachi>ga kechiktirilgan har
bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi
bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatlning 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonLrn

xujjatlariga muvofiq belgilanadi.
8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8,1 . Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib
bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa.
tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib
chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyali yoki uning oqibatlari 3 oydan ofiiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va
Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki
oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar
9.1. Buyurtmachi 1.1 - bandda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarllgan ish natijalaridan

foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas,

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
'10.1 , Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.
10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.
10.3. Shartnomaning amal qillsh muddati 2022yi!31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi
11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida

vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tarlibda
iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

l2.Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.
12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli

shaxslari tomonidan imzolangan takdirda xaqiqiy xisoblanadi.
12.2.Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq
muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor
qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa,
Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekorqilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboracli,
ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

1 3. Tomonlarning rekvizitlari:
Buyurtmachi:

Xorazm viloyat hokimligi <Yagona buyurtmachi
xizmatiD injiniring kompaniyasi

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a

:;);i'li;ilW {;31Tfi1 tu s,r h{ o {b o {
sTlR 204821497, OKONX 69000

Loyihachi:

(MUBORAK DIANA SERVISD XK

Urganch sh. Firvadsiy ko'chasi 16 pr 1 uy
Telefon: +99890-31 9-BB-44

xlr2020 8000 904 551 130 001
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Tuproqqal'a tuman ixtisoslashtirilgan maktabi (5-son umumiy o'rta ta'lim maktabini rekonstruksiya

qilish)

ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI
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Bosh vuriskonsult SH.Diumanivazov

2022;T W*r*.r..*(-

Hl - Xorazm viloyat hokimligining <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring

kompaniyasi bilan Loyihachi - (MUBORAK DIANA SERVIS> XK o'ftasida Tuproqqal'a tuman

ixtisoslashtirilgan maktabi (S-son umumiy o'rta ta'lim maktabini rekonstruksiya qilish) ob'ektiga

Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya

Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi <XoJalik yurituvchi

sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida>gi qonunining 21-moddasi

talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, <Xo'jalik

yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida>gi qonuni, va

boshqa qonun xujjatlariga muvofik tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shaftlari, xususan

Shaftnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi,

taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozod

etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi.



2022yil <07> lyuldagi

Ne31 61 9-sonli shartnomaga ilova

ISHLARNI BAJARISH QIYMATIN I ANIQLASH
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri 2022 yil <07> lyul

<Buyuftmachi> Xorazm viloyati hokimligi <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring
kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va <Loyihachi> -
(MUBORAK DIANA SERVISD XK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Akimova
o'rtasida Tuproqqal'a tuman ixtisoslashtirilgan maktabi (S-son umumiy o'rta ta'lim maktabini
rekonstruksiya qilish) ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish
to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

l. LQtni ishtab chiqarish qiymatini anrqtash va kelishish:
Ob'ektning QMI smeta baxosi OQS - 2697 000,0 ming.so'm;
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi
Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,So/oi

kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;

nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0:

Xisoblangan qiymat 2697 000,0 x3,5o/o x 0,8 x 1,0 = 75 516,0 ming.so'm;
Kelbhilgan qiymat QQS bilan -21 700,0 ming.so'm.

Ushbu qiymat shaftnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг  
2022 йил 14 апрелдаги ПФ–106-сон Фармонига  

6-илова 
 

 

Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги таълим муассасалари  
фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича  

“йўл харитаси”  
 

Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

I. Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар ва ихтисослаштирилган 
мактабларнинг таълим-тарбия жараёнини такомиллаштириш 

1. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим 
муассасалари фаолиятини 
тугатиш. 

1. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасалари 
ўқувчиларини яқин ҳудудлардаги 
тегишли таълим муассасаларига 
кўчириш. 

2. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасаларининг 
фаолиятини белгиланган тартибда 
тугатиш. 

3. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасаларидаги 
ўқув устахона жиҳозлари ва асбоб-
ускуналарни эҳтиёж мавжуд бўлган 
бошқа таълим муассасаларига кўчириш 
чораларини кўриш. 

 
 

2022 йил 
сентябрь 

 
 
 

2022 йил 
сентябрь 

 
 

2022 йил 
сентябрь 

 

– Қорақалпоғистон 
Республикаси 

Вазирлар Кенгаши, 
вилоятлар ва Тошкент 
шаҳар ҳокимликлари, 
тасарруфида умумий 

ўрта, ўрта махсус, 
профессионал  

ва бошқа таълим 
муассасалари бўлган 

вазирлик  
ва идоралар 

QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

4. Ихтисослик фанларидан 
такомиллаштирилган таълим 
дастурларига мувофиқ 
босқичма-босқич дарслик 
мажмуаларини яратиш. 

 

1. Ихтисослик фанларига доир 
дарслик мажмуаларини яратиш бўйича 
муаллифлар гуруҳини шакллантириш. 

2. Ихтисослик фанлари бўйича 
дарслик мажмуаларини яратиш. 

3. Яратилган дарслик мажмуаларини 
ихтисослаштирилган мактабларда 
апробациядан ўтказиш. 

4. Апробация натижалари асосида 
дарслик мажмуаларини 
такомиллаштириш, босқичма-босқич 
чоп эттириш ва жойларга етказиш. 

2022 йил 
май 

 
2022–2024 

йиллар 
2022–2024 

йиллар 
 

2023–2025 
йиллар 

Жамғарма 
маблағлари  

 
 
 
 
 
 

Давлат бюджети 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова), 
манфаатдор вазирлик 

ва идоралар 

5. Ихтисослаштирилган 
мактаблар кутубхоналарини 
маҳаллий ва хорижий электрон 
кутубхоналарга улаш ҳамда 
қўшимча ўқув адабиётлар, 
ўзбек ва жаҳон адабиётининг 
нодир асарлари билан 
бойитиш. 

1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
кутубхоналарини маҳаллий ва хорижий 
электрон кутубхоналарга улаш ҳамда 
ўқувчиларга мактаб кутубхонасидан 
масофадан туриб фойдаланиш 
имкониятини яратиш. 

2. Тажрибали педагогларни жалб 
этган ҳолда тегишли ташкилотлар билан 
биргаликда фанлар йўналишидан келиб 
чиқиб ўқув адабиётлар ҳамда ўзбек  
ва жаҳон адабиётининг нодир асарлари 
рўйхатини шакллантириш. 

3. Рўйхат асосида танланган ўқув 
адабиётлари ва бадиий асарларни харид 
қилиш ҳамда ихтисослаштирилган 
мактабларга етказиш. 

2022 йил 
май 

 
 
 
 

2022 йил 
май-июнь 

 
 
 
 

2022 йил 
август-

сентябрь 

Жамғарма 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова) 
манфаатдор вазирлик 

ва идоралар билан 
биргаликда  
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Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

II. Ихтисослаштирилган мактабларни маҳоратли раҳбар ва педагог кадрлар билан таъминлаш, уларнинг  
малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш 

10. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг раҳбар 
лавозимларини соҳада амалга 
оширилаётган ислоҳотларни 
тушунадиган, малакали  
ва илғор тажрибали кадрлар 
билан тўлдириш. 

 1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
раҳбар кадрларининг салоҳияти, 
бошқарув маҳорати ва ташаббускорлигини 
ўрганиб, уларнинг ўз лавозимига 
лойиқлигини кўриб чиқиш. 

2. Раҳбар кадрлар захирасини 
шакллантириш. 

3. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг раҳбар лавозимларини 
малакали кадрлар билан тўлдириш.  

 

2022 йил 
ноябрь 

 
 
 

2022 йил 
сентябрь 
2022 йил 
декабрь 

– Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова),  

Таълим сифатини 
назорат қилиш 

давлат инспекцияси 
(Ташкенбаев) 

11. Ихтисослаштирилган 
мактабларга раҳбар ва педагог 
кадрларни ишга қабул қилиш 
тизимини такомиллаштириш. 

1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
раҳбар ва педагог кадрлари учун 
замонавий мактабни бошқаришга мос 
келадиган малака талабларини ишлаб 
чиқиш.  

2. Ихтисослаштирилган мактабларга 
раҳбар ва педагог кадрларни танлов 
асосида ишга қабул қилиш тўғрисидаги 
низомни тасдиқлаш. 

3. Ихтисослаштирилган мактабларга 
педагог кадрларни танлов асосида ишга 
қабул қилиш. 

2022 йил 
апрель 

 
 
 

2022 йил  
май 

 
 

2022 йил 
июнь-июль 

– Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова), 

Бандлик ва меҳнат 
муносабатлари 

вазирлиги 
(Хусанов) 

12. Ихтисослаштирилган 
мактабларда “Мактаб 
маслаҳатчиси” лавозимини 
жорий этиш. 

1. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг ихтисослик фанлари 
бўйича директор ўринбосари лавозими 
ўрнига “Мактаб маслаҳатчиси” 
лавозимини киритиш. 

2022 йил  
май 

 
 
 
 

Давлат бюджети 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова), 
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Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

2. Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларида Ўзбекистоннинг 
хориждаги дипломатик 
ваколатхоналари вакиллари 
иштирокида махсус тадбирлар 
(маданият кунлари, маърузалар, 
учрашув ва маҳорат дарсларини) ташкил 
этиш. 

2022 йил 
сентябрдан 

бошлаб 
доимий 

 

16. Ўзбекистон Республикаси 
ҳудудларида ташкил этилаётган 
Агентлик тизимидаги таълим 
муассасалари фаолиятини ҳар 
томонлама қўллаб-қувватлаш 
доирасида халқаро 
ҳамкорликни йўлга қўйиш. 

1. Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларида “Мактаб маслаҳатчиси” 
лавозимида фаолият юритаётган 
мутахассислар учун соҳанинг етук 
мутахассислари ва халқаро тренерлар 
иштирокида қисқа муддатли малака 
ошириш курсларини ташкил этиш. 

2. Таълим тизими ривожланган 
давлатларнинг таълим дастурларини, 
илғор педагогик технологияларини 
ўрганиш ҳамда уларни 
маҳаллийлаштириш орқали Агентлик 
тизимидаги таълим муассасаларига 
жорий этиш чораларини кўриш. 

3. Хорижий давлатлар, донор 
ташкилотлар ва ватандошларнинг 
маблағларини жалб этиш орқали 
Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларининг моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш чораларини 
кўриш. 

2022 йил  
майдан 
бошлаб 
доимий 

 
 

 
2022 йил  
сентябрь  

 
 
 
 
 

Доимий  
 
 

Жамғарма 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова), 
Инвестициялар  
ва ташқи савдо 

вазирлиги 
(Қудратов) 

 

QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.


