

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Қизилтепа туман АБМК

бошқармаси бошлиғи

С.Т.Кодиров


2022 год.

«



## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Когон туманида жойлашган Қуюмазор ёрдамчи насос станциясидаги АД12500-24М2 русумли №2 насос агрегат ротори ва Қоровулбозор туманида жойлашган Қоровулбозор насос станциясидаги 1000В-4/63 русумли №2,3 насос агрегатлар ишчи ғилдирагини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.



Қизилтепа шаҳри 2022 йил.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаб
1	Буюртмачи	Қизилтепа туман АБМК бошқармаси
2	Лойиҳани ташкил этиш.	Қизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Когон туманида жойлашган Қуюмазор ёрдамчи насос станциясидаги АД12500-24М2 русумли №2 насос агрегат ротори ва Қоровулбозор туманида жойлашган Қоровулбозор насос станциясидаги 1000В-4/63 русумли №2,3 насос агрегатлар ишчи ғилдирагини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.
3	Объектни жойлашган манзили	Навоий вилояти, Қизилтепа тумани.
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июль.
5	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети
6	Бажарувчи	Рақобатбардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномалари ва хизмат кўрсатиш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади.
8	Танлов шarti	1.Шу соҳада олдин килинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари. 2. Шу соҳада етарли иш стажи. 3.Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс этмаслиги лозим. 4. Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати. 5.Ишни уз вақтида бажариш учун зарурий моддий техника базаси мавжудлиги. 6.Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси 7.684-Конун 13-моддасига риоя этилиши шарт.
9	Тўлов шarti	Тўловлар форма-2, форма-3, кабул килиш далолатномаси ва электрон счёт-фактура асосида амалга оширилади ҚҚС билан..

Ответственный представитель заказчика:

Турдиев А.