

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «*Буюртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб килинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% микдоридан пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса “Буюртмачи” тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и микдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и микдоридан пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и микдоридан ортимаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

#### V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## VI. ШАРТНОМАНИ ҲЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг Ҳзаро келишувига мувофиқ Ҳзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар Ҳзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда Ҳзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ҳўжалик суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусxada тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

## VIII. КОРРУПСИЙАГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР.

8. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони Ҳзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ҳзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупсияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

8.1. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошка вакиллари) Йетказиб берувчининг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Йетказиб берувчининг ҳамда Ҳзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупсияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

#### “AND STORY RIVOL” МЧЖ

Манзил: Андижон тумани Куйганёр

Шаҳарчаси Навбахор маҳалла

X/p: 20208000705214055001

МФО: 00082



Раҳбар:

С.Аҳмедов

Раҳбар

М.Ҳ.

### «БҲЮРТМАЧИ»

Андижон Шаҳар Халқ таълими

Манзил: Анд.ш Сой кўча № 5 уй

Тел: 225-18-28

x/p: 100022860034017092100075057

ИНН 200137284

Банк Макразий банк ХККм Тош.ш

Инн: 200236998 ИНН201122919

xp: 23402000300100001010

Мфо: 00014 ОКОНХ91513



Раҳбар: А.Абдурахманова

М.Ҳ.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana:28-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48860**

**Obyekt nomi** «Andijon shahar №3-maktab ichki xonalarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «Bo`ston me`mor» MChJ

**Bosh loyihachi** - «Bo`ston me`mor» MChJ

**Litsenziya** AL-000753 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.05.2020 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** – tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta`mir

**Murojaat raqami:** № 46940

**1. Loyihalash uchun asos**

Andijon shahar xokimi o`rinbosari tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Manzilli ro`yxati.

Andijon shahar Xalq ta`limi bo`limi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o`rtasida 13.06.2022 yilda tuzilgan №388908-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar №3-maktab ichki xonalarini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Tibbiyot xonasi:* Linoleum polni buzish. Linoleum pol qoplash. Plastik plintus o'rnatish. *Foallar zali:* Linoleum polni buzish. Linoleum pol qoplash. Plastik plintus o'rnatish. *Informatika xonasi:* Linoleum polni buzish. Linoleum pol qoplash. Plastik plintus o'rnatish. *Sanuzel:* Shift yuzasini gipsli qorishma bilan tekislash. Shiftni moyli bo'yoq bilan bo'yash. Devor va shiftlarni suvoqlardan tozalash. Devor yuzasini gipsli qorishma bilan tekislash. Devor yuzasini moyli bo'yoq bilan bo'yash. Devorni eski sirlangan plitalardan tozalash. Devorni sirlangan plitalar bilan qoplash. Eshiklarni moyli bo'yoq bilan bo'yash. Keramik qoplamali pollarni buzish. Polni keramik plitalar bilan qoplash. *Tashqi ishlar:* Ayvonchani

moyli bo'yoq bilan bo'yash. Betondan tekislovchi qatlam quyish. Beton qoplamani armatura bilan mustaxkamlash. Beton qorishma quyish. Beton bordyurlarni quyish. Diametri 200mm gacha bo'lgan polietilen kanalizatsion quvur yotqizish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida santexnika ishlari, beton umivalnik, tashqi ishlar, suv tarmog'i, oqava suv tarmog'i va elektr tarmog'ini ta'mirlash ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 99998,800 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1873,974 ming so'm qurilish materiallari narxлари hisobidan kamaytirildi

#### **7. Xulosalar.**

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar №3-maktab ichki xonalarini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 91,226 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 98124,824 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasi taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha)

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

Текущий ремонт внутренних помещений школы №3 г. Андигжан

(Наименование объекта, стройки)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	55 367,982
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	10 973,797
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	5 535,851
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика - 18,71%	13 448,305
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,00
9	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>85 325,934</b>
10	НДС - 15%	12 798,890
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>98 124,824</b>



*[Handwritten signature]*



ИСПОЛНИТЕЛЬ



« \_\_\_\_ » 2022 y

## NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Andijon shahar

3- maktab ichki xonalari holatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Кабинет медсестры		
	Полы		
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100м2	0,1900
2	Устройство покрытий из линолеума насухо	100м2	0,1900
3	Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	0,1800
	Сантехработы		
4	Смена санитарных приборов: сифонов к умывальникам и мойкам	100штг	0,0100
5	Смена санитарных приборов: умывальников	100штг	0,0100
6	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100штг	0,0100
7	Очистка канализационной сети: внутренней	100м	0,0200
	Актный зал		
	Полы		
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100м2	0,6000
9	Устройство покрытий из линолеума насухо	100м2	0,6000
10	Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	0,4100
	Кабинет информатики		
11	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100м2	0,6500
12	Устройство покрытий из линолеума насухо	100м2	0,6500
13	Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	0,2000
	Санузел		
	Потолок		
14	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм потолков	100м2	0,0152
15	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается потолок (исключается 8мм)	100м2	0,0152
16	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	0,0152
	Стены		
17	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	0,0740
18	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	0,0740
19	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	0,0740
20	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)	100м2	0,0740

21	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	0,0740
22	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100м2	0,0740
23	Облицовка стен из керамических плит	100м2	0,0740
	Двери		
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100м2	0,0280
	Полы		
25	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100м2	0,0150
26	Устройство покрытий из плиток керамических	100м2	0,0150
	Сантехработы		
27	Смена санитарных приборов: сифонов к умывальникам и мойкам	100шт	0,0100
28	Смена санитарных приборов: умывальников	100шт	0,0100
29	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100шт	0,0100
30	Смена санитарных приборов: унитазов	100шт	0,0100
31	Очистка канализационной сети: внутренней	100м	0,0100
	Электромонтажные работы		
32	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100шт	0,0400
	Наружные работы		
33	Масляная окраска металлического козырька за 2 раза	100м2	0,1800
34	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000м2	0,4100
35	Устройство подстилающих слоев бетонных	100м3	0,7140
36	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	1,1200
37	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали вр-1, диам 5 мм	Т	1,1200
38	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100м2	8,9000
39	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изм, толщ. за 2 раза	100м2	8,9000
40	Устройство монолитных бетонных бордюров из бм-7,5	100м3	0,0680
41	Укладка канализационных безнапорных трубопроводов из полиэтилена диаметром до 200 мм	100м	0,0100
	Бетонные умывальники		
42	Устройство монолитных бетонных умывальников	100м3	0,0156
43	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100м2	0,0600
44	Разработка грунта ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0880
45	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0168
	Водопровод		
46	Изготовление узлов внутренних трубопроводов водоснабжения из труб оцинкованных, диаметр трубопроводов, мм: 32	100м	0,0600
47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100м	0,0600
48	Изготовление узлов внутренних трубопроводов водоснабжения из труб оцинкованных, диаметр трубопроводов, мм: 20	100м	0,0400
49	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100м	0,0400
50	Установка задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем марки 30чббр диаметром 50мм	Шт	2,0000
	Канализация		
51	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 50 мм	100 м	0,2200



*М. Носирова*  
*Р. Носирова*

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117053 на приобретение 3-умумий урта талим мактабига жорий тамирлаш ишлари ( стаяшка, хожатхона, Плафонларни янгилаш,4 та мактаб синфига линеенои ёзиш) бажариб бериш ишлари )**

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 20:19

Конкурсная комиссия Андижон шахар халк таълими булими Марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDURAXMANOVA NARGIZOY SULEYMANOVNA	рахбар	рахбар
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SARDORBEK TOXIROVICH	mutaxassis	Andijon sh XTB
<b>Член комиссии</b>	BOYMRZAYEV ZAFARBEK ZAKIRJAN O'G'LI	mutaxassis	Andijon sh XTB
<b>Член комиссии</b>	Ташбаев Элмуроджон Адилжанович	Рахбар уринбосари	Комиссия аъзоси
<b>Член комиссии</b>	KADIRJANOV XOLMAMON TOLPIJON O'G'LI	Бош хисобчи уринбосари	Andijon shahar XTB
<b>Член комиссии</b>	XOLJYEV DILYORBEK ILYOSXONOVICH	Bosh hisobchi	Andijon sh XTB
<b>Член комиссии</b>	DADABOYEV ZOXIDA AXOVOVICH	Эксплатация мутахассиси	курилиш
<b>Член комиссии</b>	USMANOV MUZAFFAR MUXAMMADJONOVICH	mutaxassi	Andijon sh XTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 117053.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	
Подробное описание	3-умумий урта талим мактабига жорий тамирлаш ишлари ( стаяшка, хожатхона, Плафонларни янгилаш,4 та мактаб синфига линеенои ёзиш) бажариб бериш ишлари )	
Количество товара	1 00	
Единица измерения		
Цена товара (услуги) за единицу	98 000 000 00	
Стартовая сумма	98 000 000 00	
Валюта	UZS	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг томонидан банкдан карзи йуқлиги маълумотнома ҳамда банк айланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг томонидан банкдан карзи йуқлиги маълумотнома ҳамда банк айланмаси



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOLAKBAR YUKSALISH MCHJ	20	90000000	10	Экспертная		
OOO NURULLO DIVOR QURILISH	20	96800000	15	Экспертная		
AND STROY RIVOJ MCHJ	20	94620000	20	Экспертная		

Критерий №2 Иштирок ташкилотнинг ишчи ходимлар руйхати ҳамда паспорт нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирок ташкилотнинг ишчи ходимлар руйхати ҳамда паспорт нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOLAKBAR YUKSALISH MCHJ	10	90000000	5	Экспертная		
OOO NURULLO DIVOR QURILISH	10	96800000	10	Экспертная		
AND STROY RIVOJ MCHJ	10	94620000	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи томонидан гувоҳнома устаф нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан гувоҳнома устаф нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOLAKBAR YUKSALISH MCHJ	10	90000000	10	Экспертная		
OOO NURULLO DIVOR QURILISH	10	96800000	10	Экспертная		
AND STROY RIVOJ MCHJ	10	94620000	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи коррупцион холатини йул куймаслик тугрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи коррупцион холатини йул куймаслик тугрисида кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOLAKBAR YUKSALISH MCHJ	20	90000000	20	Экспертная		
OOO NURULLO	20	96800000	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DIYOR QURILISH						
AND STROY RIVJOJ MCHJ	20	94620000	20	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи томонидан килинган иш юзасидан кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан килинган иш юзасидан кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOJAKBAR YUKSALISH MCHJ	20	90000000	20	Экспертная		
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	20	96800000	20	Экспертная		
AND STROY RIVJOJ MCHJ	20	94620000	20	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи томонидан фаоляти давонида килинган шарнома нусхари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан фаоляти давонида килинган шарнома нусхари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOJAKBAR YUKSALISH MCHJ	20	90000000	7	Экспертная		
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	20	96800000	20	Экспертная		
AND STROY RIVJOJ MCHJ	20	94620000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AND STROY RIVJOJ MCHJ	98 000 000.00	94 620 000.00	07.07.2022 15:52:02	9.51
XOJAKBAR YUKSALISH MCHJ	98 000 000.00	90 000 000.00	06.07.2022 17:12:35	10.00
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	98 000 000.00	96 800 000.00	07.07.2022 11:42:04	9.30

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Итоговый
	Общий балл по	Итоговый

	Технической части	Финансовой части	балл
AND STROY RIVOJ MCHJ	90	9.51173	99.51173
ХОЛАҚБАР YUKSALISH MCHJ	64.8	10	74.8
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	76.5	9.29752	85.79752

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117053 от 08.07.2022 года на приобретение 3-умумий урта талим мактабила жорий тамирлаш ишлари ( стаяшка, хожатхона, Плафонларни янгилаш,4 та мактаб синфига линенои ёзиш) бажариб бериш ишлари ) определила победителем:

AND STROY RIVOJ MCHJ  
307328029

и резервный исполнитель: OOO NURULLO DIYOR QURILISH (307929324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	BOY MIRZAYEV ZAFARBEK ZAKIRJAN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ХОЛҲЕВ ДИЛҲОРБЕК ИЛҲОСҲОНОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	Ташбаев Элмуроджон Адилжанович	Согласен	
Член комиссии	KADIRJANOV XOTAMJON TOPIRION O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDURAXMANOVA NARGIZOY SULEYMANOVNA	Согласен	
Член комиссии	DADABOYEV ZOXID VAHXOYOVICH	Согласен	
Член комиссии	USMANOV MUZAFFAR MUHAMMADIONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUUJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

### 1. Loyihaning turi.

Eng yaxshi taklifni tanlash bo'yicha pudrat shartnoma.

### 2. Loyihaning nomi.

Eng yaxshi taklifni tanlash usulida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida.

**Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi** bilan **“AND STROY RIVOJ” MChJ** o'rtasida, 22.04.2021-yildagi 684-sonli O'zbekiston Respublikasini “Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonunining 7-bobiga asosan eng yaxshi taklifni tanlash usulida tuzilayotgan Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 3-umumta'lim maktabida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha **94 620 000 (to'qson to'rt million olti yuz yigirma ming)** so'mlik pudrat shartnoma loyihasi.

### 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana.

Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi. 13.07.2022-yil.

**Asos:** O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021-yildagi 684-sonli “Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonunining 7-bobi, Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi xarid qilish komissiyasining 24.06.2022-yildagi 117053-sonli lot bo'yicha elektron yig'ilish bayonnomasi.

### Shartnoma loyihasini o'rganish yuzasidan, X U L O S A

Shartnoma loyihasi amaldagi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi va O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli “Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida”gi qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq. Ushbu xulosa “E-HUQUQSHUNOS” electron tizimi orqali kelgan shartnomaga mutanosib ravishda berildi.

Shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan moddiy oqibatlariga bosh yuristkonsult javobgar emas.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuristkonsulti:**

**F.Mamajonov  
13.07.2022-yil.**



Ушбу пудрат шартномаси «*Бююртмачи*» деб аталувчи Андижон шаҳар Халқ таълими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Н.Абдурахманова бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи «**AND STORY RIVOJ**» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Ахмедов Сардорбек Махамматқобил угли иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Бююртмачи*»нинг тасарруфидаги 3-умумий ўрта таълим мактабида жорий тамирлаш ишлари бажариб беради.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Бююртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда 94 620 000 (*Туксон нурт миллион олти юз йигирма минг*) сўм ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, факатгина ишлар ҳажми бююртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 5 банк иш кунида «*Бююртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун туловларнинг қолган 70 фоизи сўмини «*Пудратчи*» томонидан топирилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «*Бююртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб топирилиб, қабул қилиш – топириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 60 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун туловлар «*Бююртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

### 3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Бююртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 15 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 15 (ўн беш) кун муддатда ишларни бажариб топиради.