



06.07.2022 даги

«Qurilish beton sanoat invest» МСНҲ ва Сайхунобод туман ХТБ ўртасида 390608834,00 сўм умумий суммага
тузилган 1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 075
Шахсий ғазна ҳисобварақ 401722860242167092100075003

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	390 608 834,00			390 608 834,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	390 608 834,00			390 608 834,00

Жами 390608834,00 сўм

Уч юз тўқсон миллион олти юз саккиз минг саккиз юз ўттиз тўрт
сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 117182650,20 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойда тўланиши лозим.



(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойдаги _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Буюртмачи билим буюртмачи


(имзо) _____ А.Л.Бобобеков
Ф.И.Ш.

(имзо) _____ Жангиров Э. Г.
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

_____ (имзо)

_____ (имзо)

« _____ » _____ 20 _____ й.

« _____ » _____ 20 _____ й.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сайхунобод туман халқ таълим бўл номидан Низом асосида иш юритувчи А.Бобобеков бир томондан ва "Қурилиш Бетон Сан Инвест" МЧЖ кейинги ўринда "Пудратчи" деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўру М.Каршиев иккинчи томондан, бўйича пудрат шартномасини тўздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:
Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш давр далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

№	Товарлар ва хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Бирлик учун контракт нархи	Контрактнинг умуми қиймати (битим суммаси)
1	Сайхунобод туман халқ таълими карашли 9-сонли мактаб биноси жорий таъмирлаш (эшик ва дераза ромларни) демантаж ишлари	комп	1	390608834	390608834

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект Сайхунобод туман халқ таълими карашли 9-сонли мактаб биносини лойиха-смета хужжатлари асосан жорий таъмирлаш ва демантаж ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эс Пудратчига жорий таъмирлаш (эшик ва дераза ромларни) демантаж ишларини бажариш учун зару шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўичига олган ҳолда ҚҚС билан 390 608 834 (уч юз тўқсон миллион олти юз саккиз минг саккиз юз ўтти: тўрт) сўмни ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманин П бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:
 Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
 Қурилиш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;
 Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
 Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
 Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
 Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
 Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи ми аванс ўтказлади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванс мутаносиб равишда ушлаб қолиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100% буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-фактурага асосан ҳисобот ойдан кейинги ойда амал оширилади.

12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки)унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ.

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказлади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолганини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоиз буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-фактурага асосан ҳисобот ойдан кейинги ойда амалга оширилади.

12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата оямаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ.

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша оямасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ОЛИШИ.

23. Тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиқлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиқ сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли etkazилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш хужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек etkazилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома Ҳазначилик бўлинимасида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради, 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади ва бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

ПУДРАТЧИ:

“Қурилиш Бетон Саноят Инвест” МЧЖ
Манзил: Гулистон шаҳар, 4 микро 51/12 уй

Тел: +998990 403 26 26

Р/с: 20208000405225786001

ОКОНХ: 61110

Микрокредит банк Гулистон ш.

МФО: 00366 ИНН: 307 402 729



Handwritten signature of M. Karshiev

М.Каршиев

БУЮРТМАЧИ:

Сайхунобод туман халқ таълими
Сайхунобод туман шифокорлар шох кўчаси


Тел: 67 333-30-83

Р/с: 401722860242167092100075003

СТИР: 200 310 638 ОКОН

Банк номи: Марказий бан

МФО: 000 14 ИНН: 201



А.Бобобеков

Молиялаштириш жадвали


Сайхунбод туман халқ таълим бўлимига қарашли 9-сонли мактаб биносини жорий таъмирлам(эшик дераза ромларни демантажэ ишларибажариш)

Пудратчи: "Қурилиш бетон саннат инвест" МСНҲ


Шартнома қиймати: 390 608 834 сўм

(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Молиялаштириш жадвали			Жами
			Май	Июн	Июл	
1	Аванс 30%	-	-	-	117 182 650,2	117 182 650,2
2	Бажариладиган ишлар учун	-	-	-	273 426 183,8	273 426 183,8
	ЖАМИ	-	-	-	390 608 834,0	390 608 834,0



Пудратчи: МСНҲ



1-илова

Ишларни бажариш жадвали

Сайхунобод туман халқ таълим бўлимига қаршли 9-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш(эшик дераза ромларни демантэж ишларибажариш)


Пудратчи: "Қурилиш бетон саннат инвест" МСНҲ

Шартнома қиймати: 390 608 834 сўм


(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Ишларни бажариш графиги			Жами
			Май	Июн	Июл	
1	ҚМИ	-	-	-	339 659 856,7	
2	ҚҚС 15%	-	-	-	50 948 977,3	
	ЖАМИ	-	-	-	390 608 834,0	

Буюртма № 100/2022



М. Абдулқадир





Yulda Shars (Texniko-ek subyekt) davlat royxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Yulda Shars Texniko-ek subyektiga davlat royxatiga

YULDA SHARS TEXNIKO- EK SUBYEKTIGA "MAG'LIYAL CHAKKONEN JAM'IA"

Yulda Shars Texniko-ek subyektiga, Davlat royxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

YULDA SHARS TEXNIKO- EK SUBYEKTIGA

Yulda Shars Texniko-ek subyektiga

Yulda Shars Texniko-ek subyektiga, boshqa royxatdan o'tkazish maqsadlarini o'z ichida

2024.08.20

150541

ro'yxat raqami yulda shars texniko-ek subyektiga

Yulda Shars Texniko-ek subyektiga

Sana to'lov chiqarish identifikatsiya raqami (STIR)

507482729

Tasdiqlash organi

Mas'uliyati chakkonen jam'ia


Manzil

G'ulistan yulida, Gulistan shahri, 51-uy 13-ko'chasi

Qayd etilgan

G'ulistan yulida, Gulistan shahri, DAVLAT ROYXATIDAN O'TKAZILGAN

Yulda Shars Texniko-ek subyektiga





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 17-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45581

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumanigi №9-sonli maktab binmosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - SAYXUNOBOD TUMANI XTMFMTTE BO'LIMI

Bosh loyihachi - "Remstroyproekt" XK

Litsenziya AL-000997 ot 25.06.2020

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43589

1. Loyihalash uchun asos

Buyirtmachi xati. 2.Loyiha topshirig'i buyitmachi tamonidan tasdiqlangan. 3.Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Buyirtmachining №01-01/186 31.05.2022 yildagi hati.

2.Loyiha topshirig'i buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.

3. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.

4.Smeta hujjatlari - o'bektni taqdim etulgan qiymati QQS bilan- 393 624 754 so'm. Buyirtmachining boshqa harajatlari bilan - 401 455 754 so'm

Lokal resurs qaydnomasi.Resurs smeta hisobi. Nuqson dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumanigi №9-sonli maktab binmosini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari buyirtmachi xati va loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Loyiha-smeta hujjatlari "Remstroyproekt" XK tamonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoson ishlab chiqilgan. Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumanigi №9-sonli maktab binmosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'ycha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo'limlar kesimida; 1-bo'lim:

Proyomlar. (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha) 2-bo`lim: Ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18 280.25 so`m. /2022 yil 1 chorak katalogi, Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro`yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 10,0 % olingan loyiha topshirig`ga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha bajarilishi belgilangan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig`i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Smeta hujjatlari

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18 280.25 so`m. /2022 yil 1 chorak katalogi, Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro`yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 10,0 % olingan loyiha topshirig`ga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan birga xisoblanganda 401 455 754 so`m taqdim etilgan.

Ekspertiza ko`rigi jarayoni natijalariga ko`ra ob'ektning taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachi harajatlari bilan - 1 873 669 so`mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi- 1 410 629 so`mga kamaydi.(transport harajati bilan)

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, joxozlar narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

- Buyurtmachi va loyihachiga ishchi loyihalar tasdiqlangunga qadar barca tegishli tashkilotlar bilan, hususan sanitariya epidiyamologik osayishtalik markazi, yong`in hafvsizligi FVB ishchi loyihalar ko`rib chiqilib maqullansin.

Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandanda nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyligi va ishonchlilik uchun javobgarlik buyurtmachiga va

loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

1. SHartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumanigi №9-sonli maktab binmosini joriy ta'mirlashga tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda – 399 582 085 so'mga tavsiya etilad. QQS 15 % bilan-391 751 085 so'm, QQS siz – 340 653 118 so'm. buyurtmachi boshqa harajatlari- 7 831 000 so'm.

(GASN-682 044 so'm)

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1- ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyliigi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3.Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4.Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109995 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданийУслуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 01.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 17:58

Конкурсная комиссия Сахунобод туман халқ таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BABABEKOV AVAZBEK LAPASOVICH	Председатель	Председатель
Секретарь комиссии	ISMATOV ISOMIDDIN SAYPILLAYEVICH	Секретар	Секретар
Член комиссии	MIRZAYEV NODIR ISMATULLAYEVICH	Член	Член
Член комиссии	YAXSHIBOYEV AZZAMJON BUTUNBOYEVICH	Член	Член
Член комиссии	JANGIROV ERKIN G'APPAROVICH	Член	Член
Член комиссии	MIRZAYEV BAXODIR AZIZOVICH	Член	Член

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.07.2022 года № лота 109995.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Сайхунобод туман халқ таълим бўлимига қарашли 9-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	391 751 085.00
Стартовая сумма	391 751 085.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона таркибий тузилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона таркибий тузилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	10	10	10	Экспертная		
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	10	Mavjud	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	10	Корхона таркибий тузилиши мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	10	10	10	Экспертная		
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	10	mavjud	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	10	Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар	9	Экспертная		

Критерий №3 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлардан наъмуналар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	15	mavjud	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	15	Бажарилган ишлардан наъмуналар	10	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	10	mavjud	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	10	Солиқ органидан маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №5 Объектн жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектн жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги. Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	15	15	5	Экспертная		
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	15	mavjud	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	15	Кафолат хати	8	Экспертная		

Критерий №6 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	20	mavjud	20	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	20	Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №7 Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	20	20	10	Экспертная		
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	20	mavjud	20	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	20	Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	391 751 085.00	390 046 347.00	29.06.2022 15:10:24	10.00
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	391 751 085.00	390 608 834.00	29.06.2022 13:02:14	9.99

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	Не прошел	Не прошел	Не прошел

ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф.	76.5	10	86.5
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	85.5	9.9856	95.4856
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109995 от 01.07.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ
307402729

и резервный исполнитель: ДАЛЕР-РАУФ-ХАМКОР Х.Ф. (300087643)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	БАБАБЕКОВ АВАЗБЕК ЛАПАСОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ЯНГИРОВ ЭРКИН Г'АППАРОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	МИРЗАЙЕВ НОДИР ИСМАТУЛЛАЙЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	YAХSHIBOYEV AZZAMJON BUTUNBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	МИРЗАЙЕВ БАХОДИР АЗИЗОВИЧ	Согласен	

Дротокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ишанов. Гусмановичи Тасмановичи
ишанов эфендиз азгаре

1. Баобоев Абдул Латифов эфендиз
2. Мамуров Зариф Жангонов эфендиз
3. Музаев Кочу Исмаилов эфендиз
4. Шайх-и-Ашраф



“ТАКЛИФЛАЙМАН”
 Сайхунобод туман халқ таълим мудирини:
А.Бобобеков

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 06 ” июл 2022 йил

Сайхунобод тумани

Қатнашдилар :

Хаёат раиси:	А.Бобобеков	Халқ таълим бўлими мудирини
Аъзолари :	Н.Мирзаев	Халқ таълим бўлими мудирини ўринбосари
	Э.Жангиров	Бош ҳисобчи
	И.Исматов	Котиб
	А.Яхшибоев	Халқ таълим бўлими Махсус таъмир ва эксплуатация хизмати бошлиғи-бош муҳандис
	Б.Мирзаев	Таъминотчи

КУН ТАРТИБИ

1. МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” таклифларни ўрганиб чиқиш;
2. Х/Ф “Далер Рауф-Хамкор” таклифларни ўрганиб чиқиш;
3. МЧЖ “Азиз Темур файз ” таклифларни ўрганиб чиқиш;
4. МЧЖ “Иззатулла Хамкор файзи ” таклифларни ўрганиб чиқиш;

Кун тартибида куйилган масала юзасидан хайат раиси А.Бобобеков сузга чиқиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрельдаги УРК-684-сонли қонуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани халқ таълим бўлими қарашли 9-мактаб биноси жорий таъмирлаш (эшик ва дераза ромларни) демонтаж ишлари учун МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” , Х/Ф “Далер Рауф-Хамкор”, МЧЖ “Азиз Темур файз ” “Иззатулла Хамкор файзи ” МЧЖ лардан таклифлар электрон равишда олинганлигини маълум қилади.

Хайат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг вакиллари иштирокида электрон равишда юборилган куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

№	Объектнинг номи ва манзили	Ишларнинг бошлангич нархи		Пудратчиларнинг таклифи		
		Нархи	Муддати	Пудрат ташкилоти	Нархи (агар)	Муддати

		(сўмда)	(кун)	номи	ҚҚС бўлса алохида курсатилади сўмда)	(кун)
1	Сайхунобод тумани халқ таълим бўлими қарашли 9-мактаб биноси жорий таъмирлаш (эшик ва дераза ромларни) демантаж ишлари	391751085	40	МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ”	390608834	25
				Х/Ф “Далер Рауф-Хамкор”	390046347	35
				МЧЖ “Азиз Темур файз ”	732163532	41
				МЧЖ “Иззатулла Хамкор файзи ”	391460237	41

Хайат раиси: (А.Бобобеков) ушбу кўрсатилган таклифни хайат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани халқ таълим бўлими қарашли 9-мактаб биноси жорий таъмирлаш (эшик ва дераза ромларни) демантаж ишлари буйича, “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” МЧЖнинг таклифи барча куйилган шартларга мос булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 390608834 сумга шартнома тузишга қарор килинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги Қонунининг (УРК-684- сон 22.04.2021 й) 23 моддасига қура, иштирокчи ва унинг афилланган шахси мазкур лот(ларда) иштирок этмайпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.


Ушбу 22110012109995 сонли лот рақами буйича Сайхунобод тумани халқ таълим бўлими қарашли 9-мактаб томонидан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” голиб чиқди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайат

ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ”, Х/Ф “Далер Рауф-Хамкор”, МЧЖ “Азиз Темур файз”, Х/К МЧЖ “Иззатулла Хамкор файзи”, ташкилотларидан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб, МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 390608834 сумга шартнома тузилиши маъқуллансин.

Хайат раиси: А.Бобобеков  Халқ таълим бўлими мудир

Аъзолари: Н.Мирзаев  Халқ таълим бўлими мудир
ўринбосари

Э.Жангиров  Бош ҳисобчи

И.Исмаев  Котиб

А.Яхшибоев  Халқ таълим бўлими Махсус таъмир
ва эксплуатация хизмати бошлиғи
бош муҳандис

Б.Мирзаев

Таъминотчи

**YURIDIK AXAMIYATGA E'GA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA
XUQUQIY XULOSA**

1.Loyihaning turi: Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Sayxunobod tuman Halq ta'limi bo'limi boshligi A.Bobobekov bilan "Qurilish Beton-Sanoat-Invest" MChJ boshligi M.Qarshiyev o'rtasida XTBga qarashli 9-sonli maktab binosini ta'mirlash haqida 06.07.2022 yil tuzilgan 1-son shartnomani imzolash to'grisida.


3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Sayxunobod tuman Halq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yil 6 iyul kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Sayxunobod tuman Yuridik
xizmat ko'rsatish markazi
boshlig'i**

2022 yil 6 iyul



T.Fayziyev