

## ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ № 26

« 06 » 07 2022 йил

Урганч шаҳар

Бир томонидан уз низоми асосида иш юритувчи «NEW TRUST» MCHJ раҳбари И.Эгамберганов (кейинги уринларда «Бажарувчи») иккинчи тарафдан Чап Киргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиги Б.Ганджаев (кейинги уринларда «Буюртмачи») деб номланади.

№	Насос агрегатини жорий тамирлаш	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Жамий сумма
1	Шовот туманидаги	дона	19	9 073 684	172 399 996

### 1. Шартнома мазмуни

**1.1** Ушбу шартномага мувофиқ Шовот туманидаги насос агрегатларини жорий тамирлаш «Бажарувчи» «Буюртмачи»га пуллик хизмат курсатади. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.05.2022 yildagi 243-son** насос агрегатларини жорий тамирлаш, пул тулови, томонларнинг жавобгарлигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида ушбу шартнома асосида қушимча келишув баёни тузилиши мумкин.

**1.2** «Буюртмачи » узига тегишли булган насос агрегатларини таъмирлатиш учун «Бажарувчи»га буюради. «Бажарувчига» уз томонидан ушбу мол-мулкни спецификация буйича кейинги хизматини бажариш мажбуриятини олади.

### 2. Бажарувчи мажбуриятлари

**2.1** Бажарувчи хар бир насос агрегатларини уртача икки ёки беш иш куни давомида жорий таъмирлаб беради ва буюртмачи томонидан насос агрегатларини урнатилган жойдан сув чиқариб синовдан утказилиб топширилади ва бир йил муддатга кафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва қурилмалар уз нормасида ишлаб турган булиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган булиши шарт, агар камчилик булса «Буюртмачи» томонидан камчиликлар бартараф қилинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф қилинган булса кафолат муддати қузда тутилади.

**2.2** Агар жорий таъмирлаш муддатидан кечиктирилса хар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳоси учун 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб буюртмачига тулайди. (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50% ошмаслиги керак)

### 3. Буюртмачи мажбуриятлари

**3.1** Бажарувчи уз юк транспорти билан буюртмачидан жорий таъмирлаш учун олиб кетади ҳамда жорий таъмирлашдан насос станциясига уз транспорти билан олиб бориб урнатади ва жорий таъмирланган насос агрегатини синовдан утказилади.

**3.2** Буюртмачи жорий таъмирланиши керак булган учун насос агрегатини олдиндан 30% суммани бажарувчи ҳисоб рақамига утказди. Қолган 70 % суммани насос агрегатини жорий таъмирлангандан кейин қирк банк иш куни мобайнида утказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак булган суммани тулаш муддатини кечиктирса, хар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳосининг 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб бажарувчига тулайди, (устама ҳақ жорий таъмирлаш баҳосининг 50%дан ошмаслиги керак).

### 4. Шартнома микдори

**4.1** Шартноманинг умумий баҳоси 172 399 996 (бир юз етмиш икки миллион уч юз тўқсон тўққиз минг тўққиз юз тўқсон олти) сумми ташкил қилади. **ККС йўқ**



## 5. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1 Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарчилик ушбу шартномада кузда тутилган холларда «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий ҳукукий базаси тугрисидаги» қонуни ва фуқаролик қонуни билан тартибга солинади.

5.2 Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги, шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошқини, енгин, зилзила ва бошқа табиий офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланса) эмбарго оқибати ҳисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки қисман бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмайд.

## 6. Шартномани амал қилиш муддати

6.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб 2022 йил 31-декабргача уз кучида қолади ва шартнома буйича узгартиришлар киритилса, ёзма равишда томонларга билдирилади.

## 7. Шартноманинг бошқа шартлари

7.1 Ушбу шартномани бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар келиб чикса, томонлар узаро музокаралар орқали ечадилар, агарда масала ечимини топмаса амалдаги қонунларга мувофиқ Хужалик судларига муурожаат қилишлари мумкин.

7.2 Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига таянадилар.

Ушбу шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сакланади ва тенг кучга эга.

## Томонларнинг юридик манзилгоҳлари ва банк реквизитлари:

### « Б У Ю Р Т М А Ч И »

Чап Киргок Амударё ИТХБ ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси  
Манзили: Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1-а уй  
Марказий банк ХКҚМ  
МФО: 00014, ИНН: 201122919  
Молия Вазирлиги Газначилиги  
Тел: 227-44-75  
ХР: 23402000300100001010  
ШХР: 100021860334017042402170007  
ИНН: 202583606 ОКЭД

Бошлик  Б.Ганджаев



### « Б А Ж А Р У В Ч И »

### «NEW TRUST» МСНД

Манзили: Янгиарик. т. Галтак МФЙ боғи бўстон к  
Х/р: 20208000305529448001  
ОАТБ Халкбанк Хоразм филиали  
МФО: 00808 ИНН: 309575963  
тел (97)790-75-73

Рахбар  И.Эгамберганов



Юрист 



"КЕЛИШИЛДИ"

НС ва 3 Бошкармаси  
бошлиги *Б.Танжаев* Б.Танжаев

"ТАСДИКЛАЙМАН"

"New Trust" МСНУ  
раҳбари *И.Эгамбергенов* И.Эгамбергенов

2022 йил " " даги № - сонли хизмат курсатиш шартномасига асосан Шовот туманидаги таъмирланадиган насос агрегатларига керак буладиган эҳтиёт қисмлар ва таъмирлаш харажатлари

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Материаллар харажатлари

№	Материаллар номи	Улчов Бирлиги	Нархи	Сони	Жами суммаси
1	Подшипник 2416	дона	600000	1	600000
2	Подшипник 1027320	дона	600000	2	1200000
3	Подшипник 312	дона	270000	2	540000
4	Переходник СНПЭ 500/10	дона	1500000	11	16500000
5	Солидол	кг	25000	195	4875000
6	Контактор 400 А	дона	3000000	1	3000000
7	Автомат 400 А	дона	800000	1	800000
8	Автомат 630 А	дона	1100000	1	1100000
9	Трансформаторный масло	кг	18000	270	4860000
10	Втулка распорная	дона	75000	2	150000
11	Кабель 4/150	м	140000	35	4900000
12	Подшипник 318	шт	400000	2	800000
13	Ротор вал 20 НДН	шт	18200000	1	18200000
14	Электродвигател 75квт 750 об/мин	шт	10610000	2	21220000
15	Электродвигател 110квт 1000 об/мин	шт	11800000	1	11800000
16	Капитальный ремонт СНПЭ 500/10	шт	10800000	4	43200000
	<b>Жами</b>				133745000

№	Харажатлар номи	Ул. Бир	Бажарилган ишни жами сумма
1	Материаллар харажати	сум	133745000
2	Иш хаки	сум	10699600
3	Иш берувчининг ажратмалари 12%	сум	1283952
4	Жами ишлаб чиқариш харажатлари	сум	145728552
5	Давр харажатлари	сум	5829142
6	Жами харажатлар	сум	151557694
7	Фойда 15 %	сум	20842302
8	Жами таъмирлаш баҳоси	сум	172 399 996

Тузувчи

*Б.Танжаев*

И.Эгамбергенов