



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 06.07.2022 г. № 2022-338-9-123-OB

между ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID MChJ и Боёвут туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 325000000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860242127064200110004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	325 000 000,00			325 000 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	325 000 000,00			325 000 000,00

Всего 325000000,00 сум

Триста двадцать пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 97500000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель

Косимов Султонбек Худайбердиевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер

Музаффаров Эркинжон Рузибекович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика
(подпись)

_____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «6» 7

2022-338-9-123-ОВ-

сон

ш.

“ABDULAZIZ–HAMKORI-ABDUVOHID” МЧЖ номидан низом асосида иш юритувчи рахбари Н.М. Нуруллаев бир томондан (бундан буён матнда “Бажарувчи” деб юритилади) ҳамда **Боёвут туман ободонлаштириш бошқармаси** номидан низом асосида иш юритувчи рахбари С.Косимов, иккинчи томондан (бундан буён матнда “Буюртмачи” деб юритилади) қуйидагилар ҳақида мазкур шартномани туздик:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Бажарувчи” ушбу Шартнома шартларига мувофиқ Боёвут туман Саводобод МФЙ ҳудудида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” ушбу хизматларни ва товарларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУКЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

- бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;
- лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хоҳишига кўра қуйидагиларни талаб қилиш:
 - камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;
 - баҳосини муганосиб равишда пасайтириш;
 - шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

- ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;
- ушбу Шартномага мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш.

2.3. Бажарувчининг ҳуқуқлари:

- буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов ва якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;
- буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

2.4. Бажарувчининг мажбуриятлари:

- ушбу шартномага мувофиқ белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;
- агар хизмат кўрсатиш жараёнида Бажарувчи шартнома шартларидан ва техник шартлардан четга чиқса, Буюртмачининг талабига биноан уч кун ичида аниқланган барча камчиликларни бепул бартараф этиш.

III. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.

3.1. Ушбу шартноманинг баҳоси 325 000 000 (Уч юз йигирма беш миллион) сўм, ККС билан.

Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 фоизи миқдоридан олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Бажарувчининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади.

Кўрсатилган хизматлар учун ҳисоб-китобнинг қолган қисми бажарилган ишлар туғрисидаги далолатнома имзоланганидан кейин уч иш куни ичида амалга оширилади.

3.2.Хизматлар бўйича ҳисоб-китоблар банк ўтказмаси орқали Бажарувчининг ҳисоб рақами билан ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

IV. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

4.1.Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

Ишларни амалга ошириш муддати **Бошланиши 01.07.2022 йил, тугалланиши 30.07.2022 йил**

Агар томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2.Шартномани бажаришдан бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3.Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилиши санаси ҳисобварақ-фактура тузилган кун деб ҳисобланади.

Ҳазначилик штампида кўрсатилган сана Буюртмачининг хизматлар учун тўловларни тулаш бўйича мажбуриятларини бажарадиган кун ҳисобланади.

4.4.Буюртмачининг розилиги билан хизматлар муддатидан олдин тақдим этилиши мумкин.

4.5.Буюртмачи белгиланган муддатларни бузган ҳолда кўрсатилган хизматни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.6.Белгиланган миқдордан ортиқ битта номдаги хизматни кўрсатиш худди шу техник топшириққа киритилган бошқа номдаги хизматнинг камчиликларини тўлдириш деб ҳисобланмайди, камчиликлар тўлдирилиши лозим, Буюртмачининг олдиндан ёзма розилиги билан амалга ошириладиган ҳолатлар бундан мустасно.

4.7.Кўрсатилаётган хизмат тўғридан-тўғри Буюртмачининг масъул ходимлари томонидан тақдим этилаётган хизматлар ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилган ҳисобварақ-фактура бўйича қабул қилинади.

Шартномада назарда тутилган хизматлар ушбу шартномага мувофиқ ёки ушбу шартномада белгиланган муддатларда ва ҳажмларда амалга оширилади.

Буюртма бевосита (қўлда), почта орқали ёки бошқа усул билан хизматларни кўрсатиш назарда тутилаётган сана бошланишидан беш кундан кечиктирмай тақдим этилади. Буюртма бевосита (қўлда) қабул қилганда, Бажарувчининг ходими Буюртмачида қоладиган буюртма нусхасида қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8.Буюртмачи илгари берилган буюртмани бекор қилишга ёки хизматларнинг тегишли қисмини кўрсатиш санасини Бажарувчини буюртмада кўрсатилган санадан камида бир кун олдин хабар берган ҳолда ўзгартиришга ҳақли.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

3.

5.1.Тақдим этилаётган хизматларнинг сифати, миқдори, уларнинг баҳоси Бажарувчи томонидан нотўғри белгиланганлик ҳолати аниқланган тақдирда, Бажарувчи тақдим этилаётган хизматларнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб ишларини амалга оширади ва ушбу ҳисобланган суммага қўшимча равишда миқдорга нотўғри ҳисобланган сумманинг 20% миқдориде жарима тўлайди.

5.2.Агар тақдим этилаётган хизматларнинг сифати шартномада кўрсатилган техник ва бошқа шартларнинг талабларига жавоб бермаса, айбдор томон тақдим этилган сифати лозим даражада бўлмаган хизматлар баҳосининг 20% миқдориде жарима тўлайди.

5.3.Жарима ва пенядан ташқари, Бажарувчи Буюртмачига хизматларни тақдим этмаслик натижасида етказилган зарарни қоплайди.

5.4.Хизматлар кечиктирилган ёки кўрсатилмаган тақдирда, Бажарувчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тўлайди, аммо жариманинг умумий миқдори кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеняни тулаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани тўғри бажаришдан ва хизматларни кечиктириш ёки кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

5.5.Кўрсатилган хизматлар учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Буюртмачи Бажарувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,4 фоизи

миқдорда, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.6. Буюртмачи шартноманинг тегишли шартини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилганда, тегишли ҳаракат (ҳаракатсизлик) натижасида Буюртмачи томонидан шартнома шартлари бажарилмаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) юзасидан Бажарувчининг жавобгарлиги ҳам куриб чиқилади.

Буюртмачининг Бажарувчи айби билан шартномани бажармаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) натижасида етказилган зарар, белгиланган тартибда Бажарувчи томонидан қопланади.

5.7. Томонларнинг ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарлик масалалари Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал қилинади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Томонлар ўртасида ушбу келишувдан келиб чиқадиган низолар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

6.2. Томонлар ўртасидаги музокаралар йўли билан ҳал қилинмаган низолар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан ҳал қилинади.

VII. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

7.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, зилзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

7.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

7.3. Хабарномада кўрсатилган фактлар расмий манбалар томонидан берилган ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак, шу жумладан, пресс-релизлар, бироқ улар билан чекланмаслик лозим. Бундай хабарноманинг йўқлиги, шунингдек тегишли далилларнинг йўқлиги ушбу томонни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилинишига асос сифатида юқоридаги ҳолатларни келтириш ҳуқуқидан маҳрум қилади.

7.4. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан узаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида куриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

7.5. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг кутилаётган санасидан 10 (ун) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Бажарувчи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Бажарувчининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

VIII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ

4.

8.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа

ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки қимматли тўлашни амалга оширмайди.

8.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шерик ва ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдорлик қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

8.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

Ходимнинг уни рағбатлантирувчи томон фойдасига амалга оширган ҳаракатлари деганда қуйидагилар тушунилади:

- бошқа контрагентлар билан таққослаганда асоссиз устунликларни тақдим этиш;
- ҳар қандай кафолатлар билан таъминлаш;
- амалдаги тартиб-таомилларни тезлаштириш;
- ходим томонидан ўз вазифалари доирасида амалга ошириладиган, аммо Томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлиги ва очиқлиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлар.

8.4. Агар Томонлардан бири мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган коррупцияга қарши курашиш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон қилса, иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилишга мажбур. Ёзма хабарномадан сўнг, тегишли Томон ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини бузилиш содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги тасдиқлангунга қадар тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабарнома юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилиши керак.

8.5. Ёзма хабарномада Томон контрагент, унинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари томонидан ушбу шартлар ва қоидаларнинг бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигини ишончли тарзда тасдиқлайдиган ёки асослаши мумкин бўлган фактларга таяниши ёки тегишли материалларни тақдим этишга мажбур, яъни пора олиш/бериш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузадиган ҳаракатлар асосланганлиги лозим.

8.6. Шартноманинг тарафлари коррупциянинг олдини олиш чораларини кўриш тартиб-таомилларини тан олади ва уларга риоя этилишини назорат қилади. Бунда Томонлар коррупциявий фаолият билан шуғулланиши мумкин бўлган контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш мақсадида бир-бирига ўзаро ёрдам бериш учун оқилона ҳаракатларни амалга оширадилар. Шунингдек, Томонлар коррупциявий фаолиятга Томонларнинг иштироки хавфини олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказиш тартиб-таомилларини амалга оширилишини таъминлайдилар.

8.7. Томонлар ўзларининг содир этилиши мумкин бўлган ноқонуний ҳатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларининг бузилиши контрагентнинг ишончилиги рейтингини пасайтиришидан тортиб ушбу шартноманинг бекор қилинишигача бўлган ноҳуш оқибатларга олиб келиши мумкинлигини тан олади.

8.8. Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган ҳолда ушбу Шартномани бажариш доирасида келтирилган фактлар бўйича тегишли тартиб-таомиллар амалга оширилишини ва амалий қийинчиликларни бартараф этиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоли вазиятларнинг олдини олиш бўйича самарали чораларни қўллашни кафолатлайдилар.

8.9. Томонлар ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларини бажариш бўйича тўлиқ махфийликни, шунингдек, талаблар бузилганлиги фактлари тўғрисида хабар берган Томон учун ҳам, шунингдек, хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

5.

9.1. Ушбу шартнома Томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 25 декабргача амал қилади.

9.2.Томонлар ўртасидаги муносабатлар ушбу шартноманинг барча шартлари бажарилганда ва ҳисоб-китоблар тўлиқ амалга оширилганда тугайди.

Х. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.

9.3.Ушбу Шартнома томонларнинг келишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари сезиларли даражада бузилган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

9.4.Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

9.5.Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

9.6.Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартиришлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайтдан бошлаб оширилади.

ХІ. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

Бажарувчи: "ABDULAZIZ-HAMKORI-
ABDUVOHID" МЧЖ
Мансил: Сайхунобод т Турон МФЙ
Р/с: 2020800905123926001
Банк: АТБ Саноатқурулишбанк Гулистон ш
МФО: 09855 ИНН: 306723986

Буюртмачи: **Боёвут туман ободонлаштириш
бошкармаси**
Р/с: 30001821860242127064200110004
Л/с: 2340200300100001010
Банк: Марказий банк ХККМ Тошкент ш.
МФО: 09014 ИНН: 206946592



Н.М. Нуруллаев



С.Косимов

Боёвут туман Совоғовод МФЙга олиб борувчи пиёдалар таъмирлаш -сонли шартномага 2-илова

Боёвут туман Совоғовод МФЙга олиб борувчи пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш бўйича

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йилда бажариладиган ишлар графиги												сумда			
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр				
1	Боёвут туман Совоғовод МФЙга олиб борувчи пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш	325 000 000										325 000 000						
	ЖАМИ	325 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000 000	0	0	0	0	0	0

Боёвут туман Совоғовод МФЙга олиб борувчи пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш бўйича шартномага қўйилган қармаси
 С.Қосимов



Боёвут туман Советовод МФЙ га олиб боровчи пиёда
жорий таъмирлаш 1-сонли шартномага 1-илова

Боёвут туман Советовод МФЙ га олиб боровчи пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш буйича

МОЛИАЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сумда

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги														
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	Шартноманинг бахосининг 30% миқдорда аванс	97 500 000										97 500 000					
2	Берилган авансни қайтарилган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда молиялаштириш	227 500 000										227 500 000					
	жами	325 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000 000	0	0	0	0	0

Боёвут туман Советовод МФЙ га олиб боровчи пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш буйича





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.09.2019

763015

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306723986

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumani, Sayxun, Turon mahallasi Navoiy
ko'chasi 61 uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: SHARTNOMA GM41050457

2.Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Boyovut tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan "ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID" МЧЖ o'rtasida ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022 yil 04 iyulda kiritilgan.

XULOSA: Mazkur shartnoma loyihasi Loyihada tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari aniq ko'rsatilgan. Loyiha 1996 yil 29 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'rsatilgan talablarga asosan ishlab chiqilgan va O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subekt faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi qonun talablariga javob beradi va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsul'ti



S.Alimov

2022 yil 06 iyul

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107452 на приобретение Боёвут тумани
Совотобод МФЙ худудидаги кучаларда пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш учун**

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 11:08

Конкурсная комиссия Боёвут тумани Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KASIMOV SULTONBEK XUDOYBERDIYEVICH	Комиссия раиси	Боёвут туман ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	ALIMOV AKMAL GAYBULLAYEVICH	Котиб	Боёвут туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	DJALOLOV SHERBEK ORIFIONOVICH	Комиссия аъзоси	Боёвут Обонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	IRGASHEV ABDIMALIK SHUKUROVICH	Комиссия аъзоси	Боёвут туман ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	MUZAFFAROV ERKINJON RO'ZIBEKOVICH	Комиссия аъзоси	Боёвут туман ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ISAKOV FARXOD BAXTIYOROVICH	Комиссия аъзоси	Боёвут туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107452.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту и благоустройству территории
Подробное описание	Боёвут тумани Совотобод МФЙ худудида пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	330 949 521.00
Стартовая сумма	330 949 521.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши буйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAZLIDDIN MAMARAJABOV	25	330000000	20	Экспертная		
OOO ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID	25	325000000	22.2	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	23.2	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24.2	Экспертная		
BDS BEST ROAD MCHJ	25	25	19	Экспертная		
OOO XUSHNUD NAFIS XAMKOR	25	маълумот бириктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SEVEN-7MAX MCHJ	25	325000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"MEGA STROY KOMPANIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	24.2	Экспертная		

Критерий №2 бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тугрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAZLIDDIN MAMARAJABOV	25	330000000	23.6	Экспертная		
OOO ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID	25	325000000	24.2	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	23.4	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	12	Экспертная		
BDS BEST ROAD MCHJ	25	25	11.2	Экспертная		
OOO XUSHNUD NAFIS XAMKOR	25	маълумот бириктирилди	23.8	Экспертная		
SEVEN-7MAX MCHJ	25	325000000	10.8	Экспертная		
"MEGA STROY KOMPANIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	24	Экспертная		

Критерий №3 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингига мавжудлиги ва Ишончлилиқ тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAZLIDDIN MAMARAJABOV	25	330000000	18.8	Экспертная		
ООО ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID	25	325000000	21.6	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	14	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	14.4	Экспертная		
BDS BEST ROAD MCHJ	25	25	20.4	Экспертная		
ООО XUSHNUD NAFIS XAMKOR	25	маълумот бириктирилди	11.8	Экспертная		
SEVEN-7MAX MCHJ	25	325000000	6.8	Экспертная		
"MEGA STROY KOMPANIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	15.2	Экспертная		

Критерий №4 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAZLIDDIN MAMARAJABOV	25	330000000	20.2	Экспертная		
ООО ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID	25	325000000	23	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	20.6	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	12.8	Экспертная		
BDS BEST ROAD MCHJ	25	25	19.6	Экспертная		
ООО XUSHNUD NAFIS XAMKOR	25	маълумот бириктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SEVEN-7MAX MCHJ	25	325000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGA STROY KOMPANIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MEGA STROY KOMPANIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	330 949 521.00	321 000 000.00	24.06.2022 11:34:07	
BDS BEST ROAD MCHJ	330 949 521.00	330 000 000.00	24.06.2022 10:21:53	
OOO FAZLIDDIN MAMARAJABOV	330 949 521.00	330 000 000.00	22.06.2022 12:32:37	9.53
OOO ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID	330 949 521.00	325 000 000.00	23.06.2022 19:19:53	9.67
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	330 949 521.00	300 000 000.00	24.06.2022 09:50:14	
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	330 949 521.00	314 402 045.00	24.06.2022 09:03:59	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MEGA STROY KOMPANIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	66.06		66.06
BDS BEST ROAD MCHJ	63.18		63.18
OOO FAZLIDDIN MAMARAJABOV	74.34	9.52733	83.86733
OOO ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID	81.9	9.67391	91.57391
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	57.06		57.06
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	73.08	10	83.08
SEVEN-7MAX MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO XUSHNUD NAFIS XAMKOR	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107452 от 28.06.2022 года на приобретение Боёвут тумани Совотобод МФЙ худудидаги кучаларда пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш учун определила победителем:

OOO ABDULAZIZ-HAMKORI-ABDUVOHID
306723986

и резервный исполнитель: OOO FAZLIDDIN MAMARAJABOV (304884923)

Проголосовали -

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	IRGASHEV ABDIMALIK SHUKUROVICH	Согласен	
Член комиссии	MUZAFFAROV ERKINJON RO'ZIBEKOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KASIMOV SULTONBEK XUDOYBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJALOLOV SHERBEK ORIFJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAKOV FARXOD BAXTIYOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45320

Obyekt nomi «Boyovut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Boyovut tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-002036 10-01-2022 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43516

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 martdagi 172 sonli qarori

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Boyovut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash" ob'yektining loyihalashtirish ishlari "ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA" MCHJ tomonidan Boyovut tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshiriqnomasi hamda foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Boyovut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

Mingbuloq-1 ko'chasi bo'yicha PK-0+00 dan PK-18+72 gacha

- Mayjud tuproq yo'lakni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirib tekislash tiklash, zichlagich yordamida zichlash umumiy

maydoni-2978 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)

- Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng QSHA dan 12 sm qalinlikda qoplama o'rnatish; umumiy maydoni-3209 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Yo'l asosiga qumdan (Pesok) o'rtacha 3 sm tekislovchi qatlam o'rnatish-80m³; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmiari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- PPA materialidan sementobeton qoplamani 2 (ikki) qatlam gidrolzolyatsiya qilish- 2675 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Qoplamaga 1,5 metr kenglikda 10 sm qalinlikda sementobeton qarishmasini yotqizish ishlari- 2675 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Sementobeton qoplamada harorat choklarini qirqish- 446 metr; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);
- PK-5+23 dan PK-9+79 gacha past joylarga o'rtacha 0,5 metr qalinlikda tupro bilan ko'tarma berish-456 m³, 5 km masofadan tuproq tashish-752 tn (Bajariidigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);

Mingbuloq ko'chasi bo'yicha PK-0+00 dan PK-3+54 gacha

- Mavjud tuproq yo'lakni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirib tekislash tiklash, zichlagich yordamida zichlash umumiy maydoni-708 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng QSHA dan 12 sm qalinlikda qoplama o'rnatish; umumiy maydoni-637 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmiari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Yo'l asosiga qumdan (Pesok) o'rtacha 3 sm tekislovchi qatlam o'rnatish-15,9 m³; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- PPA materialidan sementobeton qoplamani 2 (ikki) qatlam gidroizolyatsiya qilish- 531 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Qoplamaga 1,5 metr kenglikda 10 sm qalinlikda sementobeton qarishmasini yotqizish ishlari- 531 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- Sementobeton qoplamada harorat choklarini qirqish- 89 metr; (Bajariidigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi 18280,25 so'm olingan. /2022 yil 1 chorak katalogi, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga hamda Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yil 31 maydagi 113 sonli xatida ko'rsatilgan Sirdaryo viloyati Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi tasarrufidagi TYFUK (tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonalar)larga tegishli bo'lgan mashina-mexanizmlar narxlariga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Buyurtmachi tomonidan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 455 696 702 so'm, qurilish-montaj ishlariga QQS bilan 430 358 947 so'm, QQS siz 374 225 171 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi natijasida mashina mexanizmlardan 22 429 446 so'm, qurilish materiallardan transport xarajatlari bilan birgalikda 51 283 336 so'mga kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% olingan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymatidan 101 997 715 so'm kamaytirildi.
2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonii qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

"Boyovut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa xarajatlari, 15% QQS bilan xisoblanganda cheklangan miqdori 353 698 987 so'mga tavsifa etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 330 949 521 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 287 782 192 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 22 749 466 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandida asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"УТВЕРЖДАЮ"

Боёвут туман

Ободонлаштириш бошкармаси

Рахбарининг  С.Косимов

07.07.2022 г.



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел 1. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Сирдарё вилояти Боёвут туман Советобод МФЙ га олиб борувчи пиддалар йулини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
2	Отрасль	Коммунальный услуг
3	Инвестор	Местный бюджет
4	Заказчик	Боёвут туман Ободонлаштириш бошкармаси
5	Разработчики	"АРХИТЕКТОР УЙ YO'Л LOYLXA" МЧК
5.1.	ТЭО	
	ПСД и / или ТД	"АРХИТЕКТОР УЙ YO'Л LOYLXA" МЧК
5.3.	Экспертизы	"SHAXARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" DUK
6	Генеральный подрядчик	"ABDULAZIZ-HAMKOR-ABDUVOHID" МСНД
7	Источник финансирования	Местный бюджет
8	Срок начала и окончан. строительства	2022 г.
9	Основные показатели стройки:	по ПСД
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект
	Основные фонды	325000000,00
	Капитальные вложения	325000000,00
	Строительно-монтажные работы	302251000,00
	Оборудование, инвентарь	0,000
	Прочие работы и услуги	22740000,00
	Содержание службы заказчика	
ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком		В действующих ценах (млн.сум)
	Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
	Основные фонды	325000000,00
	Капитальные вложения	325000000,00
	Строительно - монтажные работы	302251000,00
	Оборудование, инвентарь	0,00
	Прочие работы и услуги	22740000,00
	Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	(в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект	объект	объект	объект	объект
Основные фонды	325000000,00			325000000,00	
Капитальные вложения	325000000,00			325000000,00	
СМР, оборудование	302251000,00			302251000,00	
Прочие работы и услуги	22740000,00			22740000,00	
Содержание службы заказчика	0,00			0,00	

“ТАСВИК САБИҚАТИ”
 Ёшлар ташкили қўмитаси
 2022 йил 23 Юли
 23 Юли

Оқим ҳисобни даққасига янгиликлар билан тақдир қилинган бўлиши тўғрисида “Жўпар” ва “Самарқанд” МАЖБ қўмиталарида
 қўмиталар раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари

2022 йил МАЙИШЛИК ҚЎЙИНАТИ

№	Ўқилган сана ва мавзу	Қўмитани ташкил қилган сана	Ўқилган сана ва мавзу	Ўқилган сана ва мавзу	Ўқилган сана ва мавзу	Ўқилган сана ва мавзу	2022 йил учун янгиликлар			2022 йил учун янгиликлар			2022 йил учун янгиликлар	2022 йил учун янгиликлар	2022 йил учун янгиликлар	2022 йил учун янгиликлар	2022 йил учун янгиликлар	2022 йил учун янгиликлар	2022 йил учун янгиликлар	
							Жанр	Мавзу	Сана	Мавзу	Сана	Мавзу								Сана
1	“Жўпар” МАЖБ қўмитаси раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил
2	“Самарқанд” МАЖБ қўмитаси раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил	2022-2022 йил

“Жўпар” МАЖБ қўмитаси раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари
 2022 йил 23 Юли

“Самарқанд” МАЖБ қўмитаси раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари
 2022 йил 23 Юли

“Самарқанд” МАЖБ қўмитаси раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари
 2022 йил 23 Юли

“Самарқанд” МАЖБ қўмитаси раҳбарлари билан ўқилган ҳисобни қўмиталар раҳбарлари
 2022 йил 23 Юли

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
Sirdaryo viloyat Boyovut tuman
Obodonlashtirish boshqarmasi



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
Сирдарё вилоят Боёвут туман
Ободонлаштириш бошқармаси

Boyovutsh. Furqatko'chasi 12 uy. Telefon: 390-13-33

2022yil 20 iyun

Sirdaryo viloyati Boyvut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini goriy ta'mirlash uchun TEXNIK TOPSHIRIQ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Xaridor.	Boyovut Tuman Obodonlashtirish boshkarmasi
2	Eng yaxshi taklifni avzusintanlash.	Sirdaryo viloyati Boyvut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini goriy ta'mirlash uchun
3	Eng yaxshi taklifning raqamtanlash	№ 1
4	Buyurtmachining manzili va aloqalari	Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Beruniy MFY beruni shox kuchasi +99897-586-08-66
5	Aloqa qiluvchi shaxs	Texnadzor
6	Eng yaxshi taklif tanlovi e'loni	etender.uzex.uz
7	Ishtirokchilarga eng yaxshi taklifni tanlashda ishtirok etishga ruxsat beriladi	Yuridik shaxslar birlashmalarining (konsorsiumlarning) tanlovida ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi.
8	Litsenziyalangan ish turlari	Litsenziya talab qilinadigan ekspert hulosasi texnik ma'lumotlar varoqlarining reestrusxalari.
9	Ishtirokchilarning tushuntirishlar uchu ariza berish muddati Eng yaxshi taklifni tanlash	Taklifni tapshirishningo xirgimuddati 10 kun oldin
10	Taklifning amal qilish muddati	Eng yaxshi takliflari berilgan kundan boshlab kamida 10 kun
11	Taklifni qabul qilish	Takliflar veb saytda e'lon qilingan paytdan boshlab qabul qilinadi
12	Eng yaxshi taklifni tanlash va takliflarni ochiq amalga ashiriladi	Elektron
13	Taklifni baholash muddati	Taklifni baholash muddati takliflarni qabul qilish tugagan kundan boshlab 3 kun dan oshmaydi.
14	Shartnomaning bajarilishini taminlash miqdori	Tanlov natijalariga ko'ra anilangan ish qiymatining 1%
15	Mijoz chegarasi narxi	330 949 521 so'm
16	Raqobattili	O'zbek
17	Moliyalashtirish manbai	Byudjet
18	Shartnoma valyutasi	So'm

Bajariladiganishlar Sirdaryo viloyati Boyvut tumani "Sovotobod" MFY hududida piyodalar yo'lagini goriy ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida sifatli amalga oshirilishi shart.

Boshqarma boshlig'i



S.Kasimov