


“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Сирдарё вилояти божхона бошқармаси
бошлиғи ўринбосари

Ф.Артыков

« 08 » 07 2022 йил

“Сирдарё” чегара божхона постига бириктирилган “Rapiscan M-60”
русумли ИКМни таъмирлаш учун

ТЕХНИК Т О П Ш И Р И Қ



Гулистон ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Сирдарё вилояти божхона бошкармаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Rapiscan M-60” русумли ИКМни таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё тумани
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<ol style="list-style-type: none"> 1. Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома такдим қилиниши керак. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси хақида маълумот такдим қилиниши керак 3. Иштирокчининг ишчилар сони тўғрисида маълумот такдим қилиниши керак 4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади. <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчиларга ҳолиб деб бохалаш имкониятини бермайди.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг рўйхати	Рўйхат иловада

Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади.

**“Сирдарё” чегара божхона постига бириктирилган “Rapiscan M-60”
русумли ИКМни таъмирлаш учун
кетадиган харажатлар**

№	Номи	Ўл.бирлиги	Сони	Нархи	Сумма
1	Алмаштириш янгисига модуля PLC F2-08DA-2	Дона	1	20 000 000	20 000 000
2	Алмаштириш блока «GUN TAB SWITCH».	Дона	1	125 000 000	125 000 000
3	Х-рай тезлатгич совутиш тизимининг режимлари контакторларини алмаштириш.	дона	5	1 200 000	6 000 000
4	Стреладаги гидравлического маслони алмаштириш.	литр	70	90 000	6 300 000
	Итого:				157 300 000

Дефектный акт.

№ 64 от "01" июль 2022г.

На основании письмо № _____ от "___" _____ 2021 года специалистами ООО НЦ «SHAMS» с участием сотрудниками УГТК ПО СИРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ произведено диагностика инспекционно-досмотрового комплекса (далее ИДК) Rapiscan M60. В ходе осмотра выявлено следующие дефекты:

1. В сенсорном экране линатрона появляется ошибка «Magnetron filament current» и ускоритель рентгеновских излучений линатрон не запускается. Причиной этого стало сгоревший модуль PLC F2-08DA-2.

Способ устранения: Замена модуля PLC F2-08DA-2 .

2. Рентгеновская изображение выходит не качественно с пятнами, который приводит к трудностям изучении досмотрового объекта. После диагностики модулятора и ускорителя рентгеновских излучении выявлено, что вышла из строя блок «GUN TAB SWITCH».

Способ устранения: Замена блока «GUN TAB SWITCH».

3. В системе охлаждение ускорителя рентгеновских излучений появился неполадки в работе. Который приводит к резкому обогреву ускорителя. Тщательная диагностика системе охлаждение ускорителя показало, что контакторы переключение режимов вышла из строя.

Способ устранения: Замена контакторов переключение режимов системе охлаждение ускорителя рентгеновских излучений

4. Истек срок службы гидравлического масло стрелы.

Способ устранения: Замена гидравлического масло стрелы в количестве 70 литр.

Подтверждаем результаты диагностики.

Гл. инспектор УГТКБ
(должность)

ДБ
(подпись)

А. Рундешов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. инженер НЦ «SHAMS»

(должность)

(подпись)

Жумаев Ш.А.

(расшифровка подписи)

инженер НЦ «SHAMS»

(должность)

(подпись)

Шаринов О.Т.

(расшифровка подписи)

