

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиғи

 И.Исмоилов

«14» 07 2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг электродвигател
тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимий
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июл
5	Молиялаштириш манбаи	Махаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли вегитатция даврига қадар бажариш 6.Таъмирталаб махсулотни олиб кетиш таъмирлаб булингандан қийин олиб келиш учун техника мавжудлиги
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил