

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиғи


И.Исмоилов
«14» 07 2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг
электродвигателлар жорий таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни
аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимий
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июл
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо нагижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли бажариш 6.Таъмирталаб маҳсулотни олиб кетиш таъмирлаб бўлингандан қийин олиб келиш учун техника мавжудлиги
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил