

7/ЛС -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

«13» Июль 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навоий вилояти Учқудук тумани ҳудудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий вилояти Учқудук тумани ҳудудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-5 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси** эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 114832 бўйича “7” “июль” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС сиз 14 500 000 (Ўн тўрт миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ҳазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10.Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3045 1086 0124 0170 4515 211 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Бажарувчи:

“Navoiy yo‘l proekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

**Навоий АЙББ
бошлиғи:**

Э.Камолов

Хуқуқшунос Н.Камолов

**“Navoiy yo‘l proekt”
МЧЖ директори:**

А.Жабборов

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Навоий вилояти Учқудук тумани ҳудудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини **ҚҚС сиз 14 500 000 (Ўн тўрт миллион беш юзминг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

**Навоий вилояти автомобиль йўллари
бош бошқармаси**

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р: 3045 1086 0124 0170 4515 211 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ғазначилик бошқармаси

Бажарувчи:

**“Navoiy yo'l projekt”
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АЙТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар


Э. Камолов


А. Жабборов



2021 йил 13 Июлдаги
7/ЛС – сонли шартномага 2- илова

Навоий вилояти Учкудук туманидаги давлат аҳамиятидаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш. лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс тўлови 30%	14 500,000	2022 йил ____ кун	14 500,000	4 350,000
1	70%				10 150,000
	Жами:	14 500,000		14 500,000	14 500,000

Буюртмачи:  Э.Камолов



Бажарувчи:  А.Жабборов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114832 на приобретение Учқудуқ давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 07.07.2022

Время рассмотрения 06.07.2022 14:52

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йўллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.07.2022 года № лота 114832.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Учқудуқ давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 674 000.00
Стартовая сумма	14 674 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №3 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №6 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №7 Қурилиш майдончасини қўриш қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини қўриш қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	9	мавжуд	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	14 674 000.00	14 640 000.00	04.07.2022 18:10:02	19.81
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	14 674 000.00	14 500 000.00	04.07.2022 21:00:26	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.80874	97.25594
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114832 от 07.07.2022 года на приобретение Учкудук давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT
308216150

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Хахимов Фахриддин Акрамович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси
раиси ўринбосари



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунга асосан Республика бюджети маблағлари жамъият ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таъсисотига асосан Навоий вилояти ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЊИЛЛИН РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қўрилган ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Давлат қўраштириш қўлағи (млн)	Таъмирлаш ишларининг мураккаблиги кўрсаткичи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	01.01.22 й. ҳолатига кўрсаткичи қўлағи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	01.01.22 й. ҳолатига кўрсаткичи қўлағи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	01.01.22 й. ҳолатига кўрсаткичи қўлағи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	2022 йилги қўлағи қўлағи			Таъмирлаш ишларининг фойдаланиш қўлағи қўлағи ва қўлағи (млн/ой)	Асосий фойдаланиш қўлағи қўлағи	2023 й. 1 январь ҳолатига қўлағи объект бўғим қўлағи қўлағи	2023 й. 1 январь ҳолатига қўлағи объект бўғим қўлағи қўлағи	Давлат қўраштириш қўлағи (млн)	Пўратчи таъмирлаш	
								Жами маблағлар қўлағи	Шў жуққалари							Пўратчи таъмирлаш қўлағи қўлағи	Пўратчи таъмирлаш қўлағи қўлағи
									КМН ўз қўлағи қўлағи	Бўғим қўлағи қўлағи							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учқудук тумани бўйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5,0	32,374	32,374	32,374	32,374	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0			
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674					
2	4Р60 "Учқудук ш. — Набиоточка к. — Оқбайтал к. — Кувайт к. — Қозғоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
3	4Р180 "Учқудук ш.-Серкеш к.-Ашнбузат к.-Чуқурқоқ к.-Балқибой ш.-Қорқўлақ ш. 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
4	4Р210 "Учқудук ТИБ-Томдигуба к.-Узунқудук к.-Қарақат ТИБ-Жингелди к." автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
5	4Р211 "Учқудук ш.-Кулқудук к.-Орақали к.-Ақбўғи" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к. - Буловбой к." автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600					
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қўнтай к." автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота мақбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ерзар к." автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
2	Нурата тумани бўйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201					

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Даволат қўраштирилган ўлчоо баримти (га)	Таъмирлаш ишларининг (ўзгартаришнинг) қилиниши, шу жумладан, буюртмачининг боғлиқ харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига кўра, қилиниши қилиниши, шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига кўра, қилиниши қилиниши, (байта қилиниши бўлиши) шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига кўра, қилиниши қилиниши, (байта қилиниши бўлиши) шу жумладан буюртмачини харажатлари	2022 йилиги қилиниши қилиниши			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишига топширилган кузатиш ва йўлати (саноат)	Асосий фойдаланишига топширилган	2022 йил 1 январь ҳолатига ўтган объект бўлиши қилиниши қилиниши	2022 йил 1 январь ҳолатига ўтган объект бўлиши қилиниши қилиниши	Лойиҳа жамғуртмаси ёки Нуксонлар қайдономаси саноат	Пулрати таъмирлати	
								Жами маблаглар қилиниши	Шу жумладан								
									ҚМН умумий қилиниши	Буюртмачининг боғлиқ харажатлари						Лойиҳа-саноат харажатлари	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айўли (1013 км) "Жиззах ш-Янгичишқоқ ш-Қизилта к-Қизилқум қалъа" айўли" автомобил йўлининг 114-195 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
12	4P55 "Митан к-Кушробод к-Нурота ш" автомобил йўлининг 75-126 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
13	4P56 "Олтош ш-Янгичишқоқ ш-Лангар кургани-Чуя в" автомобил йўлининг 68-81 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
14	4P57 "Қизилқум қалъа йўли (Қарман ш - Нурота ш - Боймурот к - Ўтмурот к - Музалли к - Томдубулок к)" автомобил йўлининг 10-120 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
15	4P232 "Деҳқонлар к-Ҳасан к-Варазон в" автомобил йўлининг 0-27 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
16	4P271 "4P269 айўли "Тивакан к-Равот к-Патилан к-Сулган к-Мазовод к" автомобил йўлининг 0-62 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Терсикдук" автомобил йўлининг 0-37 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
18	4K375 "Деҳқонлар к - Эсон к - Ажирма к" автомобил йўлининг 0-21 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
19	4H395 4P57 "Қизилқум қалъа" йўлидан шаҳобча в) Чўпонобод к га 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
20	4H380 "Янгичишқоқ к-Жарва к-Чуя в" айўли 0-42 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
21	4K390 "4P271 айўлидан шаҳобчалар" в) Попоний к 0-8 км, б) Савқубулок к 0-5 км автомобил йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
22	4H396 "Чуя к-Тивакан в" автомобил йўлининг 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
23	4H404 "4P36 автойўлидан шаҳобчалар" б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулок к га (125 км) 0-1, д) Каттажон к га (130 км) 0-2,е) Қичиник к га (133 км) 0-1, ж) Ташкент к га (146 км) 0-2 км ларини жорий таъмирлаш (жамми 12 км)	2022 йил	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
24	4H405 "4P36 автойўли - Чуккурдук к" автомобил йўлининг 0-17 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,3	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,3	42,420			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
3	Қизилтепа тумани буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		11,8	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,8	1 586,569					
25	4P63 "Жоган ш-Қуйовзор су в омбори-Қизилтепа ш-Тошрабат в-Арибсарой в-Янгичишқоқ в" автомобил йўлининг 20-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қизилтепа ТЙФУК
26	4P646 "Қизилтепа т й б га шаҳобча" автомобил йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдономаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қизилтепа ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган йилларнинг болғанини ва тугалланган йилни	Давлатий қўрилган, тугалланган ўчоқ б.ф.р.с.ларда (с/м)	Таъмирланган йилларнинг сўраш материаллари, қўрилган бўлиб қолган бўлиб қолган йиллар	01.01.22 й. қалатига қўрилган йилларнинг сўраш материаллари, қўрилган бўлиб қолган бўлиб қолган йиллар	01.01.22 й. қалатига қўрилган йилларнинг сўраш материаллари, қўрилган бўлиб қолган бўлиб қолган йиллар	01.01.22 й. қалатига қўрилган йилларнинг сўраш материаллари, қўрилган бўлиб қолган бўлиб қолган йиллар	2022 йилнинг қишқир кўшма ҳисоблари			Таъмирланган йилларнинг қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг	А.қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг	2022 йил 1 январь қалатига қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг	2022 йил 1 январь қалатига қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг	Лойиҳа қўрилган йиллар қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг	Пудратчи таъминловчи	
								Жаҳон қўрилган қўрилган	Шўқ қўрилган							Пудрат таъминловчи қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг	Пудрат таъминловчи қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг
									КМ И умуий қўрилган	Қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг қўрилган йилларнинг							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	4Р65 "4Р63 автомобиль йули (49км) - Азизобод к - Қўрилган ш"	2022 йил	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				2,450	2,450	2,450	2,450										
28	4Р66 "Азизобод к - Боботуги к - А.қўрилган ш - Хушга тирас к - А380 автобули" автомобиль йулининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				7,180	7,180	7,180	7,180										
29	4Р69 "Булор к - Булор к - 41 й. қўрилган - Тудуқул дахли - Навоий ш" автомобиль йулининг 36-75 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				1,410	1,410	1,410	1,410										
30	4Р183 "Малик тешир йул станцияси - Бустон к" автомобиль йулининг 22-45 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				5,009	5,009	5,009	5,009										
31	4Р208 "Қишлоқ тешир - Уртачул - Хуросон - Тудуқул к" автомобиль йулининг 0-85 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				2,150	2,150	2,150	2,150										
	Мадаллий адииминдаги йуллар		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605					
				22,105	22,105	22,105	22,105										
32	4К367 "Узбекистон к - Сарайон к - Хасан к - Шафто қишлоқ к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				0,200	0,200	0,200	0,200										
33	4Н368 "М37 автобули (206 км) — Шахриавдон к — Майит к" йулининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				1,700	1,700	1,700	1,700										
34	4Н369 "Малик тешир к — Малик тешир к — Тавик к — Арибона к — Бустон к — Бузқоробод к" йулининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				9,150	9,150	9,150	9,150										
35	4Н370 "Бустон к - Мангит к - Ахжон к - Айрон к — йулининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				1,700	1,700	1,700	1,700										
36	4Н371 "Вангон к — Башир к — Арибона к — Зарматин к" автомобиль йулининг 0-18 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				1,500	1,500	1,500	1,500										
37	4Н375 "Сайди к - Қўрилган к" автомобиль йулининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				1,620	1,620	1,620	1,620										
38	4Н377 4Р69 йулининг қишлоқлар а) "Янги турмуш-2" қишлоқига 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоқига 0-7 км, в) "Чайдарон" қишлоқига 0-11 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				0,685	0,685	0,685	0,685										
39	4Н378 4Р208 йулининг қишлоқлар а) "Зарматин" қишлоқига 0-12 км, б) "Уртачул" қишлоқига 0-5 км, в) "Янги турмуш-1" қишлоқига 0-12 км, г) "Янги ҳаёт" қишлоқига 0-9 км, д) "Хуросон" қишлоқига 0-11 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				0,500	0,500	0,500	0,500										
40	4Н386 "Оқоробод к - Боботуги к" автомобиль йулининг 0-4 км, б) Уртачул қишлоқига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				2,300	2,300	2,300	2,300										
41	4Н387 "Сарикул к - Уртачул к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				0,850	0,850	0,850	0,850										
42	4Н373 "Арибона к — Варзук к — Раббатқоробод к" автомобиль йулининг 0-9 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдоқотилган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қўрилган ТЯФУК	
				1,900	1,900	1,900	1,900										
4	Хатирчи тумани бўйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379					
				36,187	36,187	36,187	36,187										
	Давлат адииминдаги йуллар		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042					
				20,206	20,206	20,206	20,206										

[illegible]

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қўрилган йил ва қўрилган объектнинг ҳақиқатан оқ тугалланган йили	Давлат қўрағига, тегишли қўшни борлиги, тарихи (с/а)	Ташкилотнинг қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	01.01.22 й. қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	01.01.22 й. қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	01.01.22 й. қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	2022 йилининг қўрилган объектнинг қўрилган йили			Ташкилотнинг қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	Асосий қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	2022 й. 1 январь қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	2022 й. 1 январь қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	Давлат қўрағига, тегишли қўшни борлиги, тарихи (с/а)	Пудратчи ташкилот								
								Жами қўрилган объектнинг қўрилган йили	Шу жумладан							Пудрат ташкилотининг қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили	Пудрат ташкилотининг қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили							
									ҚМН ушундай қўрилган объектнинг қўрилган йили	Бундан қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили, қўрилган объектнинг қўрилган йили														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
5	Кониш тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419												
	Халқаро аҳолининг йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500												
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шайхон ордони)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
	Давлат аҳолининг йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919												
62	4Р57 "Қониш тумани ҳалқа йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
63	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
64	4Р59а А379 автойўлидан шохобчалар "Кониш тумани йўл станицаси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
65	4Р59б А379 автойўлидан шохобчалар "Кониш тумани йўл станицаси" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
66	4Р62 "А379 автойўли — Тоғдибулоқ қ. — Тоғдибулоқ қ. — Қониш тумани ҳалқа йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
67	4Р61 "Уринбой қ.Проект-Овқуд қ. - А-379 йўлининг 126 км Қарман ш. - 6-Жонқалъа қ. - А-380 "Тузор-Булор-Нурота-Боймурот" йўли 404 км "автомобиль йўлининг 104-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
68	4Р209 "Зарафшон ш. — Доғистон қ. — Болхисар қ." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
69	4Р270 "4Р57 автойўли — Боймурот қ. — Дарбиза қ. — Қониш тумани ҳалқа йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК							
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069												
	Давлат аҳолининг йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769												
70	4Р57 "Қониш тумани ҳалқа йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК							
71	4Р63 "Қонин ш.-Қўйиқалъа суи оёғи-Қўйиқалъа ш.-Тоғдибулоқ қ.-Арабсарой қ.-Янгилуғон қ." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК							
72	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК							
73	4Р230 "Навоий-Учкудук йўли (10 км)-Боймурот қ.-Навоий Нурота йўли (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК							
	Маҳаллий аҳолининг йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300												
74	4Р389 "4Р57 йўлидан шохобча" б)Боймурот қонин ш.-Тоғдибулоқ қ. автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК							

Т/р	Объектларнинг ном ва манзили	Қўрилган йилларнинг босқичлари ва тугаллаш йили	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (ой)	Таъмирлаш ишларининг мулкдорининг қўрилган, тугаллаш йили (ой)	01.01.22 й. ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, мулкдорнинг буюртмачи ларидан	01.01.22 й. ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, мулкдорнинг буюртмачи ларидан	01.01.22 й. ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, мулкдорнинг буюртмачи ларидан	2022 йилнинг қилинган ишлари			Таъмирлаш ишларининг қўрилганнинг қолдиқ қиймати, мулкдорнинг буюртмачи ларидан	Асосий фондларнинг қиймати туғрисида	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиниши объект бўлиниши қолдиқ қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиниши объект бўлиниши қолдиқ қиймати	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (ой)	Пудратчи таъинланган		
								Жами қилинган ишлари	Шу жумладан							Пудрат таъинланган шароити	Пудрат таъинланган шароити	
									КММ ушбу қиймати	Қўрилганнинг қолдиқ қиймати ларидан								Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (ой)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75	4н363 "А379 автобуслар (17 км) — Жамбул қ." а/булиниши 0-5 км қисмларининг жорий таъмирлаш, а) Шағал қишлоғига шахобча автомобиллар, буюлиниши 0-7 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
76	4н361 "Қаҳнота-Сарыиш" автомобиллар буюлиниши 0-22 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
77	4н362 "Жамбул қ.-Қорақорғон қ.-Аришхона" 0-16 км, а) Шаршуа қ. 0-2 км б) Қўшқон қишлоғига автомобиллар буюлиниши 0-4 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
78	4н363 "Бешарбот қ.-Навқор қ.-Янгиқўрғон қ." автомобиллар буюлиниши 0-12 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
79	4н365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Қаловаттопта қ." автомобиллар буюлиниши 0-16 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
80	4н366 "Пахтакор қ. — Бургут қ." автомобиллар буюлиниши 0-7 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
81	4н374 Зарафшон трасси автойўлидан шахобчалар а) Икки қишлоғига 0-3 км, б) Қўшқон қишлоғига автомобиллар буюлиниши 0-2 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
82	4н376 "Тошарбод — Янгиқўрғон автойўлидан шахобчалар а) Томир йўли ривизонига 0-2 б) Қўшқон қишлоғига автомобиллар буюлиниши 0-4 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
83	4н391 "Икки қ. — Икки қ. — Янгиарбод қ." автомобиллар буюлиниши 0-7 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
7	Қармалар тумани бўйича		27,0	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637						
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		11,5	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987						
84	4Р64 "М-37 а/булини шахобчалар а) Навқор қишлоғига 0-3 км, б) Навқор қишлоғига (150 км) 0-34 км, в) Навқор қишлоғига (153 км) 0-4 км, г) Навқор қишлоғига (159 км) автомобиллар буюлиниши 0-3 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК	
85	4Р183 "Малаят й. станцияси-Бустон қ." автомобиллар буюлиниши 0-22 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК	
86	4Р52 "А379 автойўли - Сарыбул қ. - Нуробод ш. - Сепан қ. - Қармалар қ. - Навқор ш." автомобиллар буюлиниши 142-155 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК	
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррамачилик фабрикаси- 41-темир йўли ривизонига - Тудалар қишлоғига - Навқор ш." а/булиниши 75-107 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК	
88	4Р64 "М-37 а/булини шахобчалар а) Навқор аэропортига 0-1 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллار		15,5	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650						
89	4К364 "Навқор ш.-Навқор қ.-Чорлара қ.-Жалойир қ.-Абриш қ.", а/булиниши 0-26 км қисмларининг жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 а/булини шахобчалар буюлиниши 0-3 км қисмларининг жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг башланishi ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қулаётган, тегишли ўчоқ бирликларида (к/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасида қиймати, юз миллиондан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, юз жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, (байта ҳисоблаш бўйича) юз жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қолдиқ қиймати-гиритиш, юз жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йилги капитал қурилишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга топшириш қулаётган йили (к/б/б)	Асосий фондларнинг минта тушарилиши	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати-гиритиш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертизи ёки Нуксонлар қайдномаси савмени ва расмий	Пудратчи таъкилот	
								Жами қийматлари лимити	КМН учун қиймат	Буюртмачининг бошқа харажатлари						Пудрат таъкилотининг аниқлаш учун асос	Пудрат таъкилотининг номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ховли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
91	4Н382 "Туркмен қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автобули йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950 0,950	95,950 0,950	95,950 0,950	95,950 0,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганж қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгибод қишлоғига 0-1 км, б) Туркмен қишлоғига автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлигига 0-2 км лари, б) Обравдон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автобули йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: г) Навоий шаҳрига автобули йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автобули йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750 1,750	176,750 1,750	176,750 1,750	176,750 1,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автобули йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтабод қ. — Фарход қ." автобули йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автобули йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450 0,450	45,450 0,450	45,450 0,450	45,450 0,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350 0,350	35,350 0,350	35,350 0,350	35,350 0,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
100	4Н411 "4Р64 «а» автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250 0,250	25,250 0,250	25,250 0,250	25,250 0,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
8	Навоий КФУК		12,0	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автобули йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429 112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий КФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761 37,631	3 500,761 37,631	3 500,761 37,631	3 500,761 37,631	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	809,000 9,000	809,000 9,000	809,000 9,000	809,000 9,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автобули йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000 9,000	809,000 9,000	809,000 9,000	809,000 9,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161 27,031	2 530,161 27,031	2 530,161 27,031	2 530,161 27,031	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автобули йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000 4,000	304,000 4,000	304,000 4,000	304,000 4,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
104	4р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдибулоқ қ" автобули йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300 7,300	737,300 7,300	737,300 7,300	737,300 7,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК

Т/р	Объектларнинг асосий маълумоти	Қурол ва асбобларнинг бошқаруви ва таъмирлаш	Лойиҳа қилинган, таъмирлаш бўлими, қисми, қанчалари (с/м)	Таъмирлаш ва таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	01.01.22 й. то'лиқ таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	01.01.22 й. то'лиқ таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	01.01.22 й. то'лиқ таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	2022 йили қилинган таъмирлашлар			Таъмирлаш ва таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	Асосий таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	2022 й. 1 январь то'лиқ таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	2022 й. 1 январь то'лиқ таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати, таъмирлашнинг зарурати	Лойиҳа қилинган, таъмирлаш бўлими, қисми, қанчалари (с/м)	Пудратчи таъинлов	
								Жами таъмирлашнинг зарурати	КМН умумий қиймати	Қўшимча таъмирлашнинг зарурати						Пудратчи таъинловнинг зарурати	Пудратчи таъинловнинг зарурати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	4P57a "Зарафшон шаҳрида шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК
106	4P229 "А379 автобули — Қўшқор қ. — Нурута — Тоғдибулоқ автобули" автомобиль йўлининг 0-49 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161	1 014,161	1 014,161	1 014,161	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК
107	4P209 "Зарафшон-Дуғустов-Балғарак" автомобиль йўлининг 0-28 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК
108	4P59 А379 автобулидан шаҳобча г) "Зарафшон шаҳрида" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100	111,100	111,100	111,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК
109	4P59 А379 автобулидан шаҳобча д) Мурутов шаҳарчасига автомобиль йўлининг 0-20 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4K376 "Тоғдибулоқ қ. — Пайвек қ. — Аяқдудук қ." автомобиль йўлининг 0-86 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК
10	Навоний ЙМФУК		3,0	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	А-379 "Навоний—Учқудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоний ЙМФУК
11	Навоний вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги ўрнатилиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизилиш учун			4 862,620	4 862,620	4 862,620	4 862,620	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлидаги йўл белгиларини ўрнатилиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	300 дона	1 161,500	1 161,500	1 161,500	1 161,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона	1 161,500			2022 йил 12 март	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзавтобул-белги" ДУК
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлидаги йўл белгиларини ўрнатилиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	2713 дона	3 206,080	3 206,080	3 206,080	3 206,080	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона	3 206,080			2022 йил 12 март	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзавтобул-белги" ДУК
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлидаги йўл белгиларини ўрнатилиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	20 дона	495,040	495,040	495,040	495,040	495,040	490,139	4,901	20 дона	495,040			2022 йил 12 март	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзавтобул-белги" ДУК
	Навоний вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708	31 852,708	31 852,708	31 852,708	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402	23 660,402	23 660,402	23 660,402	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890	7 486,890	7 486,890	7 486,890	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий
таъминлаш департаменти директори

С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоний вилояти автомобиль йўллари
хўдудий бошқармаси бошлиғи

У.Қамалов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси автомобиль йўлларида
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиғи

И.Ҳожиёв
2022 йил

№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Раматов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Раматов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Раматов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Раматов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4 млрд сўм** маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0 млрд сўм** йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини якунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг якуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов)** билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари қўрилишини таъминласин.

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баёндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4Р119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш хажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга оширилаётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4Р238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4Р50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4Р47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4Р12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4Р6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ўззор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Охангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Охангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ўззор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан коплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўللardan ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўللarga буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларига асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллarga туташадиган ички хўжалик йўлларига асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш *(тўла таъмирлаш элементлари билан бирга)* ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўллarga буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари қўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда қўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари қўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари қўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари қўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини иноватга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

млн.сўм		
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУК	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.