



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель Начальника УГТК по  
Ферганской области подполковник  
таможенной службы

А.Хасанов

" " " 2022 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: Фаргона вилояти божхона бошқармаси худудида ошхона биносини қайта қуриш ишларини амалга ошириш

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	УГТК по Ферганской области
2	Основание для разработки	Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида 2022 йил 17 февраль куни "2022 йилда божхона маъмурчилигини янада такомиллаштириш ва уни коррупциядан холи тизимга айлантириш" мавзусида ўтказилган видеоселектор йиғилишининг 20-сон баёни
3	Место нахождение объекта	Ферганской области город Фергана
4	Вид строительства	Капитальный ремонт
5	Источники финансирования	Собственные средства Государственного таможенного комитета
6	Предельная стоимость работ	901 551 673 сум с НДС, 783 957 977 сум без НДС.
7	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	ЧП "Qurilish Moliya Servis"
8	Требования к участнику	<ul style="list-style-type: none"><li>- наличие машин и механизмов необходимых для реализации проекта, средств малой механизации, необходимых для реализации проекта, наличие договора подтверждающего возможность аренды необходимой техники;</li><li>- наличие службы материально-технического снабжения;</li><li>- наличие руководящих работников со стажем работы 5 лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием в количестве 2 человека;</li><li>- наличие дипломированных инженеров-строителей - производителей работ в качестве прораба 1 человек, мастера 2 человека;</li><li>- наличие дипломированных специалистов ПТО со стажем работы не менее 3-х лет в количестве 1 человека;</li><li>- наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе 10 человек.</li><li>- наличие квалифицированных рабочих, привлеченные на договорной основе-не менее 10 человек.</li></ul> <p><b>Общий опыт строительства</b> Опыт работы в строительстве в роли генерального подрядчика, члена совместного предприятия (консорциум) или субподрядчика за последние 3 года аналогичному предмету конкурса со стоимостью объема не менее 350 млн.сум (Прилагать подтверждающие документы).</p> <p>Специальный опыт в строительстве в ключевой деятельности: -Участник должен представить подтверждающие документы о завершении объемов строительство капитального ремонта средств ЭХЗ за последние 3 года (Согласно выполняемым объемам по объекту).</p>
9	Финансовое положение участника конкурса.	<p><b>Финансовые возможности</b> Наличие оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком</p> <p><b>Средний годовой оборот</b> Минимальный среднегодовой оборот в размере 1 млрд сум, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течение последних 3 лет. Основные производственные фонды (с обязательной расшифровкой) не менее 350 млн. сум.</p> <p>Отсутствие просроченной кредиторской задолженности</p>

1	2	3
10	Не допускается участие в конкурсе организации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;</li> <li>- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;</li> <li>- имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей.</li> </ul> <p style="text-align: right;">- учрежденные</p> <p>менее 6 месяцев до объявления конкурса;</p> <p>зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;</p>
11	Основные объемы работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 13,5 М3;</li> <li>- БЕТОННЫЕ РАБОТЫ - 10 М3;</li> <li>- КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ - 40 М3;</li> <li>- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - 110 М2;</li> <li>- МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ - 9 шт;</li> <li>- УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИН ПРОФИЛ - 40 м2;</li> <li>- ОБОЙ ПОТОЛОЧНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ - 113 М2;</li> <li>- УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА - 105 М2;</li> <li>- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК - 105 М2;</li> <li>- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 мм - 230 М2;</li> <li>- УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА - 125 М2;</li> <li>- УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛ - 152 М2;</li> <li>- РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» - 61 М2;</li> <li>- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ - 34 М;</li> <li>- МОНТАЖ ПРОВОДОВ - 50 М;</li> </ul>
12	Сроки начала и окончания работ	60 дней с момента подписания подрядного договора.
13	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
14	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами (согласно разработанному проекту ЗВОС и ЗЭП)
15	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.
16	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.
17	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
18	Категория сложности строительства	3 категория (согласно классификатора)
19	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;</li> <li>- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;</li> <li>- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;</li> <li>- своевременно оформляют акты скрытых работ;</li> <li>- обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;</li> <li>- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.</li> </ul> <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p>

1	2	3
20	Финансирование объекта	30%-аванс 65%-оплата за выполненные работы 5%-оплата после окончания гарантийного срока
21	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке проектно-сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета, альбомы рабочих чертежей), на электронном носителе (локальная, ресурсная ведомость в формате MS «Excel»)
22	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.
23	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

Начальник ОМТС

Начальник ФЭО

Главный инспектор Гр.КСиР

Главный юрист консульт

Н.Ахмадалиев

Х.Усмонов

Д.Холматов

Д.Солиев