

PUDRAT SHARTNOMASI №12

«15» iyul 2022 y.

Koson tuman.

“SHERJAHON IMPEKS” MCHJ keyingi o`rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O`zining Nizom asosida ish yurituvchi J.JURAEV nomidan, bir tomondan va Koson tumani xalq ta`limi bo`limi keyingi o`rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o`zining Nizom asosida ish yurituvchi A.Tursunov nomidan, ikkinshi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING MOHIYATI

1.3. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani xalq ta`limi bo`limiga qarashli 17-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta`mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to`lovni amalga oshirishni o`z zimmalariga oladilar.

1.4. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 763 000 000 (ETTI YUZ OLTMISH UCH MILLION) so`m, oldindan to`lov 228 900 000 (ikki yuz yigirma sakkiz million to`qqiz yuz ming) so`mni tashkil qiladi.

2.SHARTNOMA BO`YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1.«Buyurtmachi» tomonidan taqdim» qilingan hujjatlarga asosan ta`mirlash ishlarining qiymati 763000000 (ETTI YUZ OLTMISH UCH MILLION) so`mni tashkil qiladi.

2.2. Ta`mirlash ishlarining boshlanishi « 15 » 1401 2022 yil.

2.3. Ta`mirlash ishlarining tugashi vaqti « 31 » dekabr 2022 yil.

5. TA`MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH , BAJARISH VA TUGATISH BUYISHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta`mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko`rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni «Pudratchi» olgandan sung ta`mirlash ishlarini boshlaydi.

3.3. «Buyurtmachi» tomonidan ta`mirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga o`zi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta`mirlashni to`xtab qolganligi ushun sababshi bo`lgan tomon buning oqibatida kelib shiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o`z zimmasiga oladi.

3.5. Ta`mirlashni tugallab foydalanishga topshirish ushun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta`mirlash ishlari tamom bo`lgan deb hisoblanadi.

6. TO`LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun muddat ishida «Buyurtmachi» ta`mirlash ishlarini boshlash ushun oylik tulov miqdorining 30 % yoki 228 900 000 so`m avans tariqasida mablag`ni ko`shiradi. Qolgan 70 % ni oylik xisobot (F-2) berilgandan sung 10 bank kuni ishida amalga oshirililadi

4.2.«Buyurtmachi» to`lovni pul o`tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3.«Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada ko`rsatilgan summadan oshirsa bajarilgan ishlar ushun «Buyurtmachi» tomonidan to`lovlar amalga oshirilmaydi.

4.4. 2016-yil 22-dekabrda № 2850-son bilan O`zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligidan ruyxatdan o`tqazilgan “O`zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g`azna ijrosi qoidasining VI-bob III-paragraf 73-bandiga “IV guruh xarajatlari bo`yisha yuridik majburiyatlar Buyurtmachilar tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) etkazib beruvshilar (Pudratchilar) bilan tuzgan shartnomalari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar (yig`imlar, badallar, soliqlar va boshqa to`lovlar bo`yisha yuridik majburiyatlar) asosida g`aznashilik bo`linmalarida ro`yxatdan o`tkazilishi yoki hisobga olinishi shart” deb ko`rsatilgan ushbu qoidaga asosan shartnoma tegishli tartibda g`aznashilik bo`limi ro`yxatidan o`tkazilgandan so`ng qonuniy kushga kiradi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. SHartnoma bahosi 763 000 000 so`m bo`lgan ta`mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta`mirlash ishlarini bajarish ushun maxsus yollanma Pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har oyning 30 sanasida joriy oyda bajarilgan qurilish montaj ishlari to`g`risidagi tegishli hujjatlarni «Buyurtmachi»ga taqdim kilishi shart. Agar qurilish mazkur shartnomada ko`rsatilgan muddatda

Pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda Buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to'laydi:

- ta'mirlash muddati 30 kunga keshiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;
- keyingi 30 kun ushuni shartnoma bahosidan ____ % miqdorida;
- undan keyingi muddatlar ushuni ____ % miqdorida;

Jarima sanksiyasi Buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. SHartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, «Buyurtmachi» xar bir keshiktirilgan kun ushuni shartnomaning tulanmagan narxini 0,4% miqdorida «Pudratchiga» jarima to'laydi.

6.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunshilikka asosan qabul qilib oladi.

6.3. «Buyurtmachi» tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani «Pudratchi» bilan birgalikda tuzadi

7.TOMONLAR O'RTASIDA SHARTNOMAVIY NIZOLARNI HAL ETISH

7.1.Ushbu shartnoma asosida kelib shiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunshiliklari talablariga asosan iktisodiy sudlarida hal etiladi.

8.SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1 Ushbu shartnoma har ikkala tomondan imzolangan kundan boshlab qonuniy yuridik kuchga ega. shartnoma amal qilish muddati «31» dekabr 2022 yilgacha.

9.BOSHQA HOLATLAR.

9.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlari yuzasidan o'zaro hamkorlik qilib turadilar.

10. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari

«Pudratchi»

«SHERJAHON IMPEKS» MCHJ

(ijroshining nomi)

Manzil: Qarshi shahri

3 m/t, 11-uy

Tel./faks: 99-552-55-50

h/v: 20208000304686112001

Bank nomi: ATB Qishloq qurilish bank Qarshi min.filial

MFO: 00155 STIR: 300747723

OKONX : 61110

Rahbar J.JURAEV.

(F.I.SH)

M.O.



«Buyurtmachi»

Koson tumani XT bo'limi

(byudjet mablaglarini oluvshi nomi)

Manzil: Koson tumani

Tel./faks

SH/h* 401722860102297092100075002

byudjetdan mablag' oluvshi STIRi 206998995

OKONX 92310

Moliya Vazirligi G'aznashiligi YAgona

G'azna h/v 23402000300100001010

Bankning nomi ToSHkent SHaxar Markaziy bank

MFO 00014

G'aznashilik bo'linmasi STIRi 201122919

Rahbar

(lavozim)

M.O.

A.TURSUNOV

(F.I.SH)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: **PUDRAT SHARTNOMASI.**

2. Loyihaning nomi:

“SHERJAHON IMPEKS” МЧЖ keyingi o`rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O`zining Nizom asosida ish yurituvshi J.Juraev nomidan, bir tomondan va Koson tumani xalq ta`limi bo`limi keyingi o`rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o`zining Nizom asosida ish yurituvchi A.Tursunov nomidan, ikkinshi tomondan 763 000 000 (etti yuz oltmish uch million) so`mga tuzilgan shartnomaga muvofiq “Pudratchi” «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani xalq ta`limi bo`limiga qarashli 17-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta`mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to`lovni amalga oshirishni o`z zimmlariga olishi to`g`risida.


3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot

Loyiha Koson tuman xalq ta`limi bo`limi tomonidan 2022 - yil 14 - iyulda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha O`zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi “Iqtisodiy yurituvchi sub`ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to`g`risida”gi Qonuni, «Fuqarolik kodeksi» ning shartnomaviy munosabatlarini tartibga soluvchi moddalariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:

15.07.2022 yil.



S.A.Xidirov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103572 на приобретение Косон тумани 17 мактаб биносини тулик тамирлаш Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 08.07.2022 15:04

Конкурсная комиссия Косон туман ХТБ Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	мудир	1
Секретарь комиссии	UZOQOV BOBIR RUSTAMOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича гурух рахбари	1
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Бош хисобчи	1
Член комиссии	TURAYEV MAXMAJUMA XXX	хужалик мудир	1
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	М.Т.Э.Х бошлиги	1
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	мутахасис	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 103572.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Косон тумани 17 мактаб биносини тулик тамирлаш Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	783 000 000.00
Стартовая сумма	783 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқ ва молиявий хисоботлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва молиявий хисоботлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJANON IMPEKS MЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	4	Экспертная		

Критерий №2 Объектнй ўрганиш далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнй ўрганиш далолатномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 Рейтинг ва умумий курилиш рейтинг бали

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг ва умумий курилиш рейтинг бали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	20	20	19	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 1. Гувохнома Низом

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Гувохнома Низом

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 2021-йилда бажарилган ишлари форма-3 форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-йилда бажарилган ишлари форма-3 форма-5

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГАЙРАТ МЧЖ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №6 Банкротлик холати тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холати тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Бажарилган ишларни топшириш қабул қилиш далолатномалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишларни топшириш қабул қилиш далолатномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	4	Экспертная		

Критерий №8 Солиқ қарздорлиги йўқлигир тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ қарздорлиги йўқлигир тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	3	Экспертная		

Критерий №9 Ишчи ходимлар 1-чорақда 15 тадан кам бўлмаган

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар 1-чорақда 15 тадан кам бўлмаган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	10	10	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГАЙРАТ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №10 Рахбар паспорти маълумотимуюмилага лаёқатлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Рахбар паспорти маълумотимуюмилага лаёқатлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №11 Ўхшаш объектлар бажарганлиги ва ўхшаш объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширганлиги ҳақида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўхшаш объектлар бажарганлиги ва ўхшаш объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширганлиги ҳақида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	10	10	9	Экспертная		

Критерий №12 Инсофсиз ижрочилар реестиридан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар реестиридан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №13 Мавжуд техника ёки техника ижара шартнома ва асбоб ускуналар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ёки техника ижара шартнома ва асбоб ускуналар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHERJAHON IMPEKS MЧЖ	5	5	5	Экспертная		
ГАЙРАТ МЧЖ	5	5	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГАЙРАТ МЧЖ	783 000 000.00	743 850 000.00	19.06.2022 19:16:30	5.00
SHERJAHON IMPEKS MЧЖ	783 000 000.00	763 000 000.00	18.06.2022 18:53:06	4.87

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГАЙРАТ МЧЖ	87.00005	5	92.00005
SHERJAHON IMPEKS MЧЖ	93.00025	4.87451	97.87476

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103572 от 08.07.2022 года на приобретение Косон тумани 17 мактаб биносини тулик тамирлаш Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

SHERJAHON IMPEKS MЧЖ
300747723

и резервный исполнитель: ГАЙРАТ МЧЖ (200692661)

Проголосовали


Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000118

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН



«ИЛДАМ QADAM INVEST» МСНЖ

Лицензия
№ АЛ-000118

Договор
№ __-2022

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ
КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА: 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

КАРШИ-2022

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ
КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»:


М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П.:





Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Илдам Кадам Инвест» и _____

произведен расчет стоимости **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « _____ » _____ 2022г

Окончание - « _____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4 квартал 2021г.

Стоимость **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в ценах определено в размере **783 000 000** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА**

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты						(сум)						
		зарплата (с учетом ЕСН) сум	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на мат.кон-ции и склад. расходы 5%	Кабельно-проводниковая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель.прод. укции 1,5%	Всего прямых затрат	Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрячика 22,16% от ст. пр-з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	43 476 790,56	1 041 766,70	488 419 321,57	24 420 966	0	557 358 845	0	0	123 510 720	0	680 869 565	783 000 000	
	Итого:	43 476 791	1 041 767	488 419 322	24 420 966	0	557 358 845	0	0	123 510 720	0	680 869 565	783 000 000	
	Прочие затраты заказчика, 2,17%												17 000 000	
	ВСЕГО:												800 000 000	



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2116,84541	20538,48	43476790,56
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,47873	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						43 476 791
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	5,80414	2500	14510,34
2	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	45,68074	2500	114201,84
3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,85091	58000	49352,84
4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	11,86137	58000	687959,66
5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	70,29681	2500	175742,02
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1 041 767
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1142,96	200	228592
2	9219	ВОДА	М3	2,8938	2000	5787,6
3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,22261	450000	100174,5
4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	9,57223	450000	4307503,5
5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	918,72	1500	1378080
6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00022	11000000	2421,65
7	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	464,04	890275,34	413123368,7
8	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,4059	15000000	6088534,5
9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02681	25000000	670310
10	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,1032	14000000	1444737
11	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	2993,0161	300	897904,83
12	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00834	11000000	91762
13	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,21438	11000	2358,18
14	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0342	15000000	51303,3
15	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,07733	3100000	239723
16	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00024	13500000	3296,7
17	33050	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	2,43	850000	2065500
18	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,00362	12000000	43401
19	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0688	3500000	240789,5
20	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,002	8500	17,02
21	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,70073	15500	10861,28
22	37923	ВОРОНКА	ШТ	11	15000	165000
23	37924	КОЛЕНА	ШТ	33	15000	495000
24	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	39,17	850000	33294500
25	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	2,10834	580000	1222837,2
26	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	91,982	36000	3311352
27	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	10,96094	16000	175375,1
28	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	288,5974	65000	18758831
29	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	16,68777	0	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						488 419 322
Итого:						532937878,8
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						488419321,6
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						43476790,56
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						2116,85
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1041766,7
Итого прямые затраты						532937878,8

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 17 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛОК № 1							
ПРОЕМЫ							
	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		1,0762	947029,39	1019193,03
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	49,62358	20538,48	1019193,03
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	1,00087	0	0
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	3,6806	0	0
	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,091	745136,11	67807,39
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	3,30148	20538,48	67807,39
2.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,10738	0	0
	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		1,0762	92755456,08	99823421,83
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	174,15068	20538,48	3576790,62
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	3,98194	0	0
3.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	10,24542	2500	25613,56
3.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	2,38916	58000	138571,51
3.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	15,76633	2500	39415,83
3.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	107,62	890275,34	95811432,07
3.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	645,72	300	193716
3.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	2,36764	16000	37882,24
	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,091	87167992,95	7932287,36
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	8,14177	20538,48	167219,59
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,33215	0	0
4.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,34944	2500	873,6
4.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,18109	58000	10503,22
4.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,53781	2500	1344,53
4.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	48,503	300	14550,9
4.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	9,1	850000	7735000
4.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,17472	16000	2795,52
	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,6005	7088910,43	4256890,71
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	12,72459	20538,48	261343,86
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,11409	0	0
5.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,09007	58000	5224,35
5.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	240,2	200	48040
5.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	60,6505	65000	3942282,5
	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,6116	6171082,56	3774234,09
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	124,8031	20538,48	2563266,09
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	1,2599	0	0
6.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,06116	450000	27522
6.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	2,62988	450000	1183446
	E62-25-7	ШПАКЛЕВКА ОТКОСОВ "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,6116	634708,17	388187,51
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	14,43376	20538,48	296447,51
7.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	61,16	1500	91740
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							117262021,9
КРОВЛЯ							

8	E58-3-2	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	100 М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ		0,66	226744,84	149651,59
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,04	7,2864	20538,48	149651,59
8.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,325	0,2145	0	0
9	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,814	5180167,69	4216656,5
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	31,2576	20538,48	641983,64
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,35002	0	0
9.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,35002	58000	20301,16
9.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,07733	3100000	239723
9.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00024	13500000	3296,7
9.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	91,982	36000	3311352
10	37923	ВОРОНКА	ШТ		11	15000	165000
11	37924	КОЛЕНА	ШТ		33	15000	495000
Итого по разделу " КРОВЛЯ"							5026308,09
ФАСАД							
12	E58-20-1	РАЗБОРКА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ	100 М		0,629	850498,52	534963,57
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,41	26,04689	20538,48	534963,57
12.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,224	0,1409	0	0
13	E12-01-008-02	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М2		0,15725	392618,56	61739,27
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,9	0,77053	20538,48	15825,41
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,00157	0	0
13.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00157	58000	91,21
13.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0014	0,00022	11000000	2421,65
13.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,023	0,00362	12000000	43401
14	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,6441	427200,42	2411161,88
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	117,39728	20538,48	2411161,88
15	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ПОКОЯ КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,3039	468688,15	142434,33
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	6,935	20538,48	142434,33
16	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПИЛЯСТРОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,624	427200,42	266573,06
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	12,9792	20538,48	266573,06
17	E15-04-025-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: КАРНИЗА	100 М2		0,8342	2400108,75	2002170,72
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,29	59,47012	20538,48	1221425,92
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,1001	0	0
17.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,09176	58000	5322,2
17.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0298	0,02486	25000000	621479
17.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,01	0,00834	11000000	91762
17.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,0342	1500000	51303,3
17.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,002	8500	17,02
17.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,70073	15500	10861,28
18	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,6441	634708,17	3582356,36
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	133,20076	20538,48	2735741,36
18.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	564,41	1500	846615
19	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ПИЛЯСТРОВ "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,624	634708,17	396057,9
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	14,7264	20538,48	302457,9
19.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	62,4	1500	93600
20	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ, ОТКОСОВ И ПИЛЯСТРОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		6,8797	1343202,51	9240830,31
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	69,27858	20538,48	1422876,82
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,75677	0	0
20.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,75677	58000	43892,49
20.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0,059	0,4059	15000000	6088534,5
20.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,1032	14000000	1444737

29	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "КРАЗУИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,29	634708,17	184065,37
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	6,844	20538,48	140565,37
29.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	29	1500	43500
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							39049740,38
СПОРТЗАЛ							
ПРОЕМЫ							
30	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		0,2698	947029,39	255508,53
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	12,44048	20538,48	255508,53
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	0,25091	0	0
30.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	0,92272	0	0
31	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,0348	745136,11	25930,74
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,26254	20538,48	25930,74
31.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,04106	0	0
32	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,2698	92755456,08	25025422,05
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	43,65904	20538,48	896690,31
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,99826	0	0
32.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	2,5685	2500	6421,24
32.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,59896	58000	34739,45
32.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	3,95257	2500	9881,42
32.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	26,98	890275,34	24019628,67
32.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	161,88	300	48564
32.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,59356	16000	9496,96
33	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0348	87167992,95	3033446,15
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	3,11356	20538,48	63947,71
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,12702	0	0
33.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,13363	2500	334,08
33.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,06925	58000	4016,62
33.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,20567	2500	514,17
33.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	18,5484	300	5564,52
33.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3,48	850000	2958000
33.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,06682	16000	1069,06
34	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,372	7088910,43	2637074,68
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	7,88268	20538,48	161898,28
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,07068	0	0
34.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0558	58000	3236,4
34.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	148,8	200	29760
34.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	37,572	65000	2442180
35	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,203	6171082,56	1252729,76
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	41,42418	20538,48	850789,76
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,41818	0	0
35.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0203	450000	9135
35.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,8729	450000	392805
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							32230111,91
БЛОК № 2							
ПРОЕМЫ							
36	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		1,3163	947029,39	1246574,78
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	60,69459	20538,48	1246574,78
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	1,22416	0	0
36.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	4,50175	0	0
37	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,0567	745136,11	42249,22
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	2,05708	20538,48	42249,22
37.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,06691	0	0

20.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,0688	3500000	240789,5
21	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРИЛА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,0794	2105904,5	167208,82
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	5,64216	20538,48	115881,48
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00318	0	0
21.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00238	58000	138,16
21.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00195	25000000	48831
21.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,21438	11000	2358,18
Итого по разделу " ФАСАД"							18805496,2
ОТМОСТКА							
22	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩИНОЙ 50 ММ)	100 М2		0,8268	2036839,28	1684058,71
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	33,60942	20538,48	690286,45
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,05004	0	0
22.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	3,88596	2500	9714,9
22.4	9219	ВОДА	М3	3,5	2,8938	2000	5787,6
22.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	2,04	1,68667	580000	978269,76
23	E11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 К=6	100 М2		0,8268	311869,24	257853,49
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,4134	20538,48	8490,61
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,17363	0	0
23.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,32	1,91818	2500	4795,44
23.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	0,51	0,42167	580000	244567,44
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							1941912,2
СТОЛОВАЯ							
ПРОЕМЫ							
24	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		0,3255	947029,39	308258,07
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	15,0088	20538,48	308258,07
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	0,30271	0	0
24.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	1,11321	0	0
25	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,0748	745136,11	55736,18
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	2,71374	20538,48	55736,18
25.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,08826	0	0
26	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,3255	92755456,08	30191900,95
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	52,67241	20538,48	1081811,32
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	1,20435	0	0
26.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	3,09876	2500	7746,9
26.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,72261	58000	41911,38
26.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	4,76857	2500	11921,44
26.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	32,55	890275,34	28978462,31
26.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	195,3	300	58590
26.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,7161	16000	11457,6
27	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0748	87167992,95	6520165,87
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	6,69236	20538,48	137450,83
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,27302	0	0
27.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,28723	2500	718,08
27.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,14885	58000	8633,42
27.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,44207	2500	1105,17
27.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	39,8684	300	11960,52
27.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	7,48	850000	6358000
27.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,14362	16000	2297,86
28	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,29	6171082,56	1789613,94
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	59,1774	20538,48	1215413,94
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,5974	0	0
28.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,029	450000	13050
28.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,247	450000	561150

38	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	1,3163	92755456,08	122094006,8	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	213,00367	20538,48	4374771,87
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	4,87031	0	0
38.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	12,53118	2500	31327,94
38.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	2,92219	58000	169486,79
38.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	19,2838	2500	48209,49
38.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	131,63	890275,34	117186943
38.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	789,78	300	236934
38.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	2,89586	16000	46333,76
39	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОМ	0,0567	87167992,95	4942425,2	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	5,07295	20538,48	104190,67
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,20696	0	0
39.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,21773	2500	544,32
39.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,11283	58000	6544,31
39.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,3351	2500	837,74
39.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	30,2211	300	9066,33
39.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,67	850000	4819500
39.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,10886	16000	1741,82
40	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,7725	7088910,43	5476183,3	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	16,36928	20538,48	336200,05
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,14677	0	0
40.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,11587	58000	6720,75
40.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	309	200	61800
40.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	78,0225	65000	5071462,5
41	E62-25-7	ШПАКЛЕВКА ОТКОСОВ "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,896	634708,17	568698,52	

41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	21,1456	20538,48	434298,52
41.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	89,6	1500	134400

Итого по разделу " ПРОЕМЫ" 134370137,9

КОРИДОР-ПЕРЕХОД СО 2 БЛОКА НА 3 БЛОК

ПРОЕМЫ

42	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,2521	947029,39	238746,11	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	11,62433	20538,48	238746,11
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	0,23445	0	0
42.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	0,86218	0	0
43	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,0672	745136,11	50073,15	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	2,43802	20538,48	50073,15
43.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,0793	0	0
44	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,2521	92755456,08	23383650,48	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	40,79482	20538,48	837863,7
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,93277	0	0
44.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	2,39999	2500	5999,98
44.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,55966	58000	32460,4
44.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	3,69326	2500	9233,16
44.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	25,21	890275,34	22443841,32
44.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	151,26	300	45378
44.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,55462	16000	8873,92
45	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОМ	0,0672	87167992,95	5857689,13	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	6,01238	20538,48	123485,24
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,24528	0	0
45.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,25805	2500	645,12

45.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,13373	58000	7756,22
45.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,39715	2500	992,88
45.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	35,8176	300	10745,28
45.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,72	850000	5712000
45.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,12902	16000	2064,38
46	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,18	7088910,43	1276003,88
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	3,8142	20538,48	78337,88
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,0342	0	0
46.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,027	58000	1566
46.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	72	200	14400
46.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	18,18	65000	1181700
47	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,199	6171082,56	1228045,43
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	40,60794	20538,48	834025,43
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,40994	0	0
47.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0199	450000	8955
47.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,8557	450000	385065
48	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,199	634708,17	126306,92
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	4,6964	20538,48	96456,92
48.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	19,9	1500	29850
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							32160515,09

БЛОК № 3

ПРОЕМЫ

49	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ФРАМУГ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		1,4005	947029,39	1326314,66
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	64,57706	20538,48	1326314,66
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	1,30247	0	0
49.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	4,78971	0	0
50	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,0672	745136,11	50073,15
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	2,43802	20538,48	50073,15
50.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,0793	0	0
51	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ); С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		1,3762	92755456,08	127650058,7
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	222,69668	20538,48	4573851,75
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	5,09194	0	0
51.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	13,10142	2500	32753,56
51.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	3,05516	58000	177199,51
51.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	20,16133	2500	50403,33
51.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	137,62	890275,34	122519692,3
51.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	825,72	300	247716
51.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	3,02764	16000	48442,24
52	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ФРАМУГ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0243	92755456,08	2253957,58
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	3,93223	20538,48	80761,95
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,08991	0	0
52.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,23134	2500	578,34
52.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,05395	58000	3128,87
52.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,356	2500	889,99
52.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,43	890275,34	2163369,08
52.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	14,58	300	4374
52.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,05346	16000	855,36
53	33050	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		2,43	850000	2065500
54	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОМ		0,0672	87167992,95	5857689,13
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	6,01238	20538,48	123485,24
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,24528	0	0
54.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,25805	2500	645,12
54.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,13373	58000	7756,22
54.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,39715	2500	992,88

54.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	35,8176	300	10745,28
54.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,72	850000	5712000
54.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,12902	16000	2064,38
55	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,9324	7088910,43	6609700,08
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	19,75756	20538,48	405790,2
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,17716	0	0
55.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,13986	58000	8111,88
55.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	372,96	200	74592
55.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	94,1724	65000	6121206
56	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,9225	6171082,56	5692823,66
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	188,24535	20538,48	3866273,66
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	1,90035	0	0
56.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,09225	450000	41512,5
56.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	3,96675	450000	1785037,5
57	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,9225	634708,17	585518,28
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	21,771	20538,48	447143,28
57.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	92,25	1500	138375
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							152091635,2
ИТОГО:							532937878,8
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							488419321,6
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							43476790,56
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2116,85
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1041766,7
Итого прямые затраты							532937878,8



г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar

«TASDIQLAYMAN»
«Grant Stroy Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«01» iyun 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 260/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Koson tuman xududidagi № 17 maktab binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi	- Koson tumani Xalq ta'lim bo'limi
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «Ildam Qadam Invest» MCHJ
Qurilish turi	- Joriy ta'mir

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. № 22111008390632, № 22111008390625 - sonli lot asosida.

1.2. Koson tumani Xalq ta'lim bo'limi mudiri Tursunov A. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:

1.2. Koson tumani Xalq ta'lim bo'limi mudiri Tursunov A. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

3.1 «Qashqadaryo viloyat Koson tuman xududidagi № 17 maktab binosini joriy ta'mirlash» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:

- **Blok- 1:** eshik va oyna bloklarni demontaj va montaj ishlari, tom qismi ishlari, tashqi bezatish ishlari, beton ishlari.

- **Oshxona, Sportzal, Blok- 2, yo'lak, Blok- 3:** eshik va oyna bloklarni demontaj va montaj ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 783 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 2116,84541 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 20538,48 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 783 000,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Koson tuman xududidagi № 17 maktab binosini joriy ta’mirlash» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 783 000,000 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 2116,84541 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.


Quvvat:

- Ob’ekt

6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: **A. Ilyasova**





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHERJAHON IMPEKS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHERJAHON IMPEKS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.03.2008

356

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

300747723

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:


Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, 3-milli tuman, Nuriston MFY, 11-uy

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI benilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)





Юридик шахснинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги хақида

Гувоҳнома

Реестр № 276

№ 0001560

«16» сентябр 2016 йил

Мазкур гувоҳнома "G'AYRAT"

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

(Давлат тилидаги тўлиқ номи)

(Юридик шахс дехқон фуқаролик тартибига эришган фермер хўжаликлари)

юридик шахсга берилди.

ажратилган ер участкаси ва унинг маълумоти курсатилади.)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШТ

152

Мулкчилик шакли:

МШТ

142

Давлат рўйхатидан ўтган кундаги почта манзили:

МХБТ

1710229501

Юридик шахс коди:

КГУТ

15222969

Асосий фаолият тури:

ХХТУТ

71150

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами:

СТНР

200692661

Қўшимча маълумотлар: Аввал, "G'AYRAT" mas uliyati cheklangan jamiyati 2014 йил 15 июлдаги №276-сонли реестр рақами билан қайта давлат рўйхатга олинган

«Ягона дарча» маркази
раҳбари:-

А.Райимов

(имзо)