

«08» 07 2022 года

МЧЖ «THE MASTER BUILDER» в лице директора И.Н.Холмирзаев на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны Уртачирчик туман Тиббиёт бирлашмасига карашли «Ёрик»МФЙ тиббиёт пункити в лице И. Ноджмигзоров действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

• **Предмет договора**

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт Уртачирчик туман Тиббиёт бирлашмасига карашли «Ёрик»МФЙ тиббиёт пункити 1 этап. «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

• **Стоимость договора.**

• Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документацией и составляет 37 171,011 (Тридцать семь миллионов сто семьдесят одна тысяча одиннадцать) 00 сум с НДС.

• Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.
• Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

• **Сроки выполнение работ.**

• Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

• В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

• «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

• **Условия платежа.**

• Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

• Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

• **Обязанности сторон**

• «Подрядчик» гарантирует:

• Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

• Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

• Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

• Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.

• Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

• Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель»

обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

• **Производство и сдача-приемка работ.**

- Если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.
- «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».
- «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
- После завершения работ, указанных в настоящем договор и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.
- «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

• **Ответственность сторон**

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.
- При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:
- За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;
- За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.
- Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке установленном действующим законодательством.
- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.
- «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;
Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;
Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.
- При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.
- Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

• **Прочие условия**

- Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
- Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
- При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»
- Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
- Срок действия договора до 31.12.2022 год.

• **Адреса и реквизиты сторон**

«ПОСТАВЩИК

«ПОКУПАТЕЛЬ»

ООО «THE MASTER BUILDER».

«Тошкент вилояти урғачирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Ёрик" МФЙ тиббиёт пункти.

Адрес: Toshkent shahri, uchtepa tumani, kukcha darvoza kuchasi 678 uy
P/c: 20208000905196489001
в ТОШКЕНТ Ш., "ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ
ЧИЛОНЗОР ФИЛИАЛИ.
МФО. 00997

1000 2286 0272 5370 7211 0004 004
МИБ Ж.К.М БТ
ИИИ 200 582687
МФНО 00014
ОБОНУ 81511

ИНН: 306775448

ОКЭД: 41201

Телефон: +998 99 600 37 00

М.П.  Холмирзаев.И.Н.



М.П.  Л. Козжевников

Manzil: Uchtepa tumani,
Kukcha darvoza ko'chasi,
678-uy

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш тартиби тўғрисидаги
низомга б-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"THE MASTER BUILDER" MAS'ULIYATI
SHEKLANGAN JAMIYATI

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"THE MASTER BUILDER" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

306775448

СТИР берилган сана: 10.10.2019
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Учтепа тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

18.06.2022 11:59:02

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUNCHILIKKA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma №22/5

2. Loyihaning nomi:

O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasi bir tomonda, ikkinchi tomonda "THE MASTER BUILDER" MCHJ tomonidan tuzilgan 37 171 011.00 so'mlik joriy ta'mirlash ishlarini olib borish shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasi hamda "THE MASTER BUILDER" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 08-iyulda dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq. Asos: O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonuni;

Markaz bosh yuristr konsulti

2022-yil 8-iyul



A.A.Ibragimov

Ўртачирчиқ туман тиббиёт бирлашмаси махсус комиссия

Баённомаси № 2

“ _____ ” июн 2022йил

Уйгур МФЙ

Ўртачирчиқ туман тиббиёт бирлашмаси бюджет маблағлари махсус комиссияси

Ўртачирчиқ ТТБ бошлиғи	З.Мирзасаидова
Котиб ТТБ бошлиғи муовини	А.Иногомов
Аъзолари Бош ҳисобчи	А.Мадумаров
Омбор мудир	Х.Наримов
Мехнат муҳофазаси	З.Рахматуллаев
Бош хамшира	И.Пирматова

Ўртачирчиқ туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ёруғ МФЙда жойлашган № 54 ҚОП биносини жорий таъмирлаш бўйича тижорат таклифларини очиқ ойдинлик билан кўриб чиқиш ҳамда конкурс ғолибини танлаш учун икки кун муҳокама ўтказилганлиги масаласи. Ушбу масала юзасидан танлов комиссия котиби А.Иногомов сўзга чиқиб Ёруғ МФЙда жойлашган № 54 ҚОП биносини жорий таъмирлаш бўйича Ўзбекистон Республика товар хом ашё биржасида ахборот порталида 2022 йил 28 июнда № 22110012107053 билан танлов эълон қилинган. 2022 йил 28 июн куни эълон натижасида ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS, The master builder корхоналари таклифларини тақдим қилишганлигини айтиб ўтди.

Қарор қилинди:

Муҳокама давомида таклиф берилган тадбиркорлар томонидан ҳеч қандай этирозлар билдирмаганлиги сабабли Ёруғ МФЙда жойлашган № 54 ҚОП биносини The master builder МЧЖ томонидан жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича қонунда белгиланган тартибда шартнома имзоланди.



Ўртачирчиқ ТТБ бошлиғи	З.Мирзасаидова
Котиб ТТБ бошлиғи муовини	А.Иногомов
Аъзолари Бош ҳисобчи	А.Мадумаров
Омбор мудир	Х.Наримов
Мехнат муҳофазаси	З.Рахматуллаев
Бош хамшира	И.Пирматова

ООО «THE MASTER BUILDER»

№ 1

21.06.2022 й.

Тошкент Вилояти Уртачирчик тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли «Ёрик» МФЙ тиббиёт пункти рахбарига.

КАФОЛАТ ХАТИ

«THE MASTER BUILDER» МЧЖ рахбарияти Сизга шуни маълум қиладики, Тошкент Вилояти Уртачирчик тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли «Ёрик» МФЙ тиббиёт пунктига 1-этап биноларини жорий таъмирлаш ишларини конкурс асосида ютиб олингандан сунг, 2022 йил шартномага асосан таъмирлаш ишларини барчасини уз вақтида сифатли тугаллаб берилишини кафолатлайди.

« THE MASTER BUILDER » МЧЖ бундан кейин ҳам Сиз билан ҳамкорлик қилишдан миннатдор бўлади.

Хурмат билан

МЧЖ « THE MASTER BUILDER »
рахбари



Холмирзаев.И.Н.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107053 на приобретение Тошкент вилоят Уртачирчик тумани тиббиёт бирлашмасига карашли "Ёрик" МФЙ тиббиёт пунктини жорий тамирлаш 1-этап

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 14:43

Конкурсная комиссия Ўртачирчик тумани Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZASAIDOVA ZULXUMOR INOMOVNA	Бош шифокор	Уртачирчик тумани Тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	MADMAROV AZIZ ABDUVAITOVICH	xisobchi	xisobchi
Член комиссии	ISLOMOVA MUYASSAR MUXIDDINOVNA	ТТБ бошлиғ муовини	Уртачирчик тумани ТТБ
Член комиссии	NARIMOV XURSHID XAYDARALIYEVICH	Завхоз	Уртачирчик тумани ТТБ
Член комиссии	USMANOVA RA'NO FAZILOVNA	Катта хамшира	Уртачирчик тумани ТТБ
Член комиссии	RAXMATULLAYEV ZAFARJON SABIROVICH	Мехнат мухофазаси	Уртачирчик тумани ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107053.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 332 203.00
Стартовая сумма	39 332 203.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидағи гвохнома мавждлиғи Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими хамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ кумитасидан маълумотнома) Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиғи ва техника билан тامينланганлиғи

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидағи гвохнома мавждлиғи Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими хамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR

коди билан) Танлов иштирокчисининг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома) Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	38757352	14	Экспертная		
The master builder	20	37171,011	19	Экспертная		

Критерий №2 Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	15	38757352	9	Экспертная		
The master builder	15	37171011	13	Экспертная		

Критерий №3 Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш хақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги Банкдан картотекада турмаслиги тўғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш хақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги Банкдан картотекада турмаслиги тўғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	15	38787352	10	Экспертная		
The master builder	15	37171011	14	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар кичик ,механизация воситаларига эга булиши тўғрисида маълумот Банкдан 2021 йилда асосий ҳисоб вараги оркали амалга оширган дебет ва кредит айланмалари тўғрисида, картотека мавжуд эмаслиги, ҳамда муддати узайтирилган кредити ва график бўйича муддати утган кредит қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома ва банк ҳисобрақамида камида 50% пул маблаги мавжудлиги тўғрисида маълумот (маълумотнома танлов эълон қилингандан қиен олиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина ва механизмлар кичик ,механизация воситаларига эга булиши тўғрисида маълумот Банкдан 2021 йилда асосий ҳисоб вараги оркали амалга оширган дебет ва кредит айланмалари тўғрисида, картотека мавжуд

эмаслиги, хамда муддати узайтирилган кредити ва график буйича муддати утган кредит қарздорлиги йуқлиги тугрисида маълумотнома ва банк ҳисобрақаида қаида 50% пул маблаг и мавжудлиги тугрисида маълумот (маълумотнома танлов эълон қилингандан қиен олиниши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	15	38787352	11	Экспертная		
The master builder	15	37171011	14	Экспертная		

Критерий №5 Эълонга қуйилаётган суммани 70% қисми ҳисоб рақаида булиш қерак ташқилот низоми рўйхатдан ўтқазилганлиги тўғрисида маълумот нусқаси ташқилот тарқибий структураси Охириги бақарган ишлари буйича фото суратлар (Ф-5, Ф-3) шартномалардан нусқа ва иқобий ҳулоса

Тип: Текстовое значение

Описание: Эълонга қуйилаётган суммани 70% қисми ҳисоб рақаида булиш қерак ташқилот низоми рўйхатдан ўтқазилганлиги тўғрисида маълумот нусқаси ташқилот тарқибий структураси Охириги бақарган ишлари буйича фото суратлар (Ф-5, Ф-3) шартномалардан нусқа ва иқобий ҳулоса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	10	38787352	8	Экспертная		
The master builder	10	37171011	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
The master builder	39 332 203.00	37 171 011.00	22.06.2022 13:45:16	20.00
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	39 332 203.00	38 787 352.00	22.06.2022 13:25:54	19.17

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
The master builder	73.6	20	93.6
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	55.4664	19.16656	74.63296

Зақупчнй қомиссия по конкурсу лот № 107053 от 28.06.2022 года на приобретение Тошкент вилоят Уртақирчик тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Ёрик" МФЙ тиббиёт пунктини жорий тамирлаш 1-этап определила победителем:

The master builder
306775448

и резервный исполнитель: ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS (307591621)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZASAIDOVA ZULXUMOR INOMOVNA	Согласен	
Член комиссии	ISLOMOVA MUYASSAR MUXIDDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	NARIMOV XURSHID XAYDARALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	USMANOVA RA'NO FAZILOVNA	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV ZAFARJON SABIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП