

"Урганч нефт базаси" МЧЖ  
директори С.Маткаримов

" " Июнь 2022 йил

"Урганч нефт базаси" МЧЖ Хонка ва Шовот филиалларидаги темир йул эстакадасига вагон  
систерна устида ишлаш жараёнида химоя камарини улаб ишлаш учун химоя тросини  
урнатиш

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Хизмат номи	"Урганч нефт базаси" МЧЖ Хонка ва Шовот филиалларидаги темир йул эстакадасига вагон систерна устида ишлаш жараёнида химоя камарини улаб ишлаш учун химоя тросини урнатиш
2	Буюртмачи	"Урганч нефт базаси" МЧЖ
3	Курилиш ташкилот	танловдан сўнг аниқ бўлади
4	Курилиш ишлари учун асос	"Ўзбекнефтгаз" АЖ кўрсатмаси.
5	Ташкилот жойлашган ўрни	Хоразм вилояти, Урганч тумани, Паррандачилик пасёлкаси
6	Курилиш ишлари талаблар	Бюроатмачи: Хизмат курсатишнинг исталган босқичида бажарилган ишларн тўғрисида хисобот сўрашга ҳақлидурлар
7	Курилиш ишларига хулоса бериш муддати	5 иш кун
8	Курилиш ишлари бошланиши	2022 йил Июнь
9	Курилиш тўғрисида хулоса бериш муддати	2022 йил Июнь
10	Алохида талаблар	Молия вазирлигидан томонидан тақдим қилинган махсус лицензияга эга булиши керак
11	Стандартларга риоя қилиш	Ўзбекистон Республикаси БХМС талаблари асосида хулоса берилиши керак
12	Хизматларни қабул қилиш тартиби	"Урганч нефт базаси" МЧЖнинг таълабларини каноатлантириб хулоса бериш

Бош ҳисобчи



Н.Бабаев

Бош ҳисобчи  
ўринбосари



Р.Рузметов