

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларининг ғазна ижроси қондаларига

8-ИЛОВА

2022 йил 30 июндаги АБМК ФБ ва "ТИҚХММИ"МТУ ўртасида
119 500 000 сўм умумий суммага тузилган №6/2022 сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб: 402

Шахсий ғазна ҳисоб варақ: 1000 1086 0062 1970 4240 2170 002

сўмда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури			Жами
	42 99 990			
Январ				
Феврал				
Март				
Апрел				
Май				
Июн				
Июл	119 500 000			119 500 000
Август				
Сентябр				
Октябр				
Ноябр				
Декабр				
Жами йил бўйича	119 500 000			119 500 000

Жами: 119 500 000 (бир юз ўн тўққиз миллион беш юз минг) сўм

Юқорида кўрсатилган сумманинг 30 фоизи (35 850 000 сўм) 2022 йил июл ойида
олдиндан тўланиши лозим

Буюртмачи раҳбари




(имзо)

Р.М.Останов


(имзо)

Р.Н.Микоелян

Ғазначилик бўлинмасининг
(имзо)

Буюртмачи ходими қабул
(имзо)

2022 йил " " _____

2022 йил " " _____

Илмий-тадқиқот ишини бажариш бўйича

6/2022 - ШАРТНОМА

«30» 06 2022 йил

Бухоро шаҳри

Аму-Бухоро машина каналидан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи Р.Останов (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) бир томондан ва «Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети Бухоро табиий ресурсларини бошқариш институти («ТИҚХММИ» МГУ Бухоро табиий ресурсларини бошқариш институти) вакили директор Ш.Имомов (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб номланувчи) иккинчи томондан Низом асосида иш юритиб ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. «Буюртмачи» «Шўрланган ерларда сув тежамкор шўр ювиш технологияларини яратиш ҳамда шўр ювиш муддатлари ва меъёрларини илмий асослаш» мавзусида тадқиқотлар олиб бориш бўйича топшириқ беради, «Бажарувчи» топшириқни бажаришни ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома бўйича тадқиқот иш натижаларини топшириш вақти- 2022 йил 15 декабрь.

1.3. Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва бажарилиш вақти шартномани бажаришнинг тақвимий режасига асосан белгиланади.

1.4. Топшириқни бажариш бўйича техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник-иқтисодий асосномаси бандларига мувофиқ амалга оширилади.

1.5. Техник ишланмадан тупроқлари турли даражада шўрланган суғориладиган майдонларнинг шўрини ювишда сув тежамкор шўр ювиш технологияси ишлаб чиқилади.

II. ШАРТНОМА ИШИНING БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилган илмий-техник топшириқ учун «Буюртмачи» 1-иловадаги шартнома қиймати тўғрисидаги келишувига мувофиқ «Бажарувчи» ҳисобига 2022 йилда 119 500 000 (бир юз йигирма миллион) сўм ўтказади.

2.2. Ҳақ тўлаш «Буюртмачи» ва «Бажарувчи» келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма - босқич амалга оширилади.

2.3. Шартнома имзолангандан кейин «Бажарувчи» ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун «Буюртмачи» йиллик шартнома қийматининг камида 15% ига тенг маблағни бўнак сифатида «Бажарувчи» ҳисоб рақамига ўтказади.

2.4. «Бажарувчи» нинг ҳисоб-фактуралари «Буюртмачи» томонидан қонунчиликда белгиланган тартиб асосида тўланади.

III. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари тақвимий режага мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб фактураси билан ҳужжатлаштирилади.

3.2. Тадқиқот иши тўлиқ бажарилгандан кейин «Бажарувчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишлар натижалари бўйича якуний тўлиқ ҳисобот тақдим этади.

3.3. Тадқиқот иши муддатидан олдин бажарилган тақдирда «Буюртмачи» уни муддатидан олдин қабул қилиш ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда ҳақ тўлайди.

3.4. Тадқиқот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий бўлиши муқаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса,

«Бажарувчи» ишни тўхтатиш ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Буюртмачи»га маълум қилиши шарт. Мазкур ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқишлари лозим.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» ва «Бажарувчи» амалдаги қонунлар доирасида жавобгар бўладилар.

4.2. Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табiiй офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзага келганлиги туфайли мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун «Буюртмачи» ва «Бажарувчи» жавобгар бўлмайдилар.

V. БОШҚА ШАРТЛАР

5.1. Шартнома доирасида яратилган илмий-техник маҳсулотга томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгаллик қиладилар.

5.2. Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа кўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

VI. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ

6.1. Ушбу шартноманинги амал қилиш муддати 2022 йил « 30 » 06 дан 2022 йил «31» декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Ғазначилик бўлинмасида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва амал қилиш муддати 2021 йил «31» декабргача белгиланади.

6.2. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари:

«БУЮРТМАЧИ»

«Аму-Бухоро машина каналидан
фойдаланиш бошқармаси»

МАНЗИЛ: Бухоро вилояти Когон тумани,
Туткунда ҚФЙ
Тел./факс: 65-228-71-75
Х/Р 100010860062197042402170002
ИНН: 201172684
ОКОНХ: 22100
Бухоро вилояти ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
ОКЭД: 01613 СТИР: 201122919
Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий
банкнинг ХККМ

Аму-Бухоро машина каналидан
фойдаланиш бошқармаси бошлиғи
Р.Останов

Р.Останов

«БАЖАРУВЧИ»

«Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти»
Миллий тадқиқот университети
Бухоро табiiй ресурсларини
бошқариш институти

Манзил: Бухоро шаҳар, Ғазли шоҳ
кўчаси 32-уй
Тел./факс: 65-228-94-24
л/с 400110860064017094100079007
ИНН 207095330 ОКОНХ 92110
Банк Марказий банк Тошкент шаҳар
Вилоят Ғазначилиғи бошқармаси
Каз./сч. 23402000300100001010
МБ ББ ХККМ.
МФО 00014 ИНН 201122919

«ТИКХММИ» МТУ Бухоро
Табiiй ресурсларини бошқариш
институти ректори

Ш.Имомов

