

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113474 на приобретение капиталный ремонт электродвигателя

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 12:45

Конкурсная комиссия Чирчик-Охангарон ИТЧБ кошидаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Председатель комиссии | TILLAYEV MURODJON XIKMATULLAYEVICH | директор | Тошкент УНЭС |
| Секретарь комиссии | KARIMOV IZZATILLA UBAYDULLAYEVICH | начальник отдела механика | Тошкент УНЭС |
| Член комиссии | SABATAYEV UBAYDULLA UNGAROVICH | главный бухгалтер | Тошкент УНЭС |
| Член комиссии | KAYBULAYEV SHEVKET NURIYEVICH | начальник отдел А ва Т | Тошкент УНЭС |
| Член комиссии | URALOVA MALOXAT TURGUNBAYEVNA | начальник отдела ПТО | Тошкент УНЭС |
| Член комиссии | TOXIROV ISMAIL ULUG'BEKOVICH | начальник отдела ГИЭУФХ | Тошкент УНЭС |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 113474.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электро двигателя СД 1250 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Бўз-сув н/с № 1 агрегати |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 96 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 96 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электро двигателя СД 630 кВт Тошкент вилояти Зангиота тумани Рамадан-1 н/с №6 агрегат |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 50 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 50 000 000.00 |

| | |
|---|--|
| Валюта | UZS |
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электро двигателя АД 320 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Чиноз-1 н/с №2 агрегат |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 35 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 35 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электро двигателя АД 250 кВт Тошкент вилояти пискент тумани Олтинқир н/с № 3 агрегати |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 35 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 35 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электро двигателя АД 200 кВт Тошкент вилояти Бекобод тумани Кумли н/с №1 агрегати |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 30 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 30 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электро двигателя АД 160 кВт Тошкент вилояти Уч-ёғоч н/с №2, Янгиобод н/с №3, Гулистон н/с №4, Дўстлик-2 н/с №1, Фаллаба н/с №2, Б.т Чирчиқ н/с №3 |
| Количество товара | 6.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 30 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 180 000 000.00 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Валюта | UZS |
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электродвигателя АД 110 кВт Тошкент вилояти Охангарон тумани Ойбулоқ н/с №1 агрегати |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 25 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 25 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электродвигателя АД 15 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Бўс-сув н/с дренаж |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 3 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 3 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Электродвигателя АД 7,5 кВт Тошкент вилояти Охангарон тумани АПМК Ангрэн Валуум насос |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 2 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 2 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO EL MOTORS SERVICE | 20 | 10 | 1 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" | 20 | АО "УЗМСТТ" гарантирует отсутствие задолженностей, неисполненных контрактов и судебных тяжб | 5 | Экспертная | | |
| MCbJ "POWER OF ENERGY LINE" | 20 | Бириктирилди. | 20 | Экспертная | | |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | 20 | Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуқлиги хақида малумот | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ООО EL MOTORS SERVICE | 20 | 10 | 15 | Экспертная | | |
| ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" | 20 | АО "УЗМСТТ" обладает обширным станочным парком для производства и выполнения ремонта электродвигателей любой сложности | 20 | Экспертная | | |
| MCbJ "POWER OF ENERGY LINE" | 20 | Бириктирилди. | 1 | Экспертная | | |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | 20 | Кархона балансида мавжуд техникалар | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО EL MOTORS SERVICE | 20 | 10 | 20 | Экспертная | | |
| ЗАО "Узмахсус" | 20 | 25 | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| суб таъмир таъминот" | | | | | | |
| MChJ "POWER OF ENERGY LINE" | 20 | Бириктирилди. | 10 | Экспертная | | |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | 20 | Мехнат шартома+буйрук. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% микдоридан банк хисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% микдоридан банк хисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО EL MOTORS SERVICE | 20 | 10 | 1 | Экспертная | | |
| ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" | 20 | в приложении гарантийное письмо | 20 | Экспертная | | |
| MChJ "POWER OF ENERGY LINE" | 20 | Бириктирилди. | 20 | Экспертная | | |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | 20 | Банкдан малумотнома | 20 | Экспертная | | |

Критерий №5 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги ҳақидаги маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги ҳақидаги маълумотнома.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ООО EL MOTORS SERVICE | 20 | 10 | 20 | Экспертная | | |
| ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" | 20 | АО "УзМСТТ" гарантирует отсутствие задолженностей налоговых платежей, неисполненных контрактов и судебных тяжб | 20 | Экспертная | | |
| MChJ "POWER OF ENERGY LINE" | 20 | Бириктирилди. | 20 | Экспертная | | |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | 20 | Солиқдан қарздорлик йуқлиги | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| | | хакида | | | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| МШЛ "POWER OF ENERGY LINE" | 456 000 000.00 | 433 000 000.00 UZS | 433 000 000.00 | 00.00 | 433 000 000.00 | 01.07.2022 17:50:38 | 93.53 |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | 456 000 000.00 | 405 000 000.00 UZS | 405 000 000.00 | 00.00 | 405 000 000.00 | 01.07.2022 18:41:38 | 100.00 |
| ООО EL MOTORS SERVICE | 456 000 000.00 | 456 000 000.00 UZS | 456 000 000.00 | 00.00 | 456 000 000.00 | 01.07.2022 10:27:14 | 88.82 |
| ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" | 456 000 000.00 | 427 680 500.00 UZS | 427 680 500.00 | 00.00 | 427 680 500.00 | 01.07.2022 16:53:10 | 94.70 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| МШЛ "POWER OF ENERGY LINE" | Прошел | 93.53349 | 93.53349 |
| USTA SHUXRAT QURUVCHI | Прошел | 100 | 100 |
| ООО EL MOTORS SERVICE | Прошел | 88.81579 | 88.81579 |
| ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" | Прошел | 94.69686 | 94.69686 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113474 от 04.07.2022 года на приобретение капиталный ремонт электродвигателя определила победителем:

USTA SHUXRAT QURUVCHI
304792358

и резервный исполнитель: ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" (204035350)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | TOXIROV ISMAIL ULUG'BEKOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | TILLAYEV MURODJON XIKMATULLAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SABATAYEV UBAYDULLA UNGAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KAYBULAYEV SHEVKET NURIYEVICH | Согласен | |

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1954

ен комиссии

2
URALOVA MALOXAT TURGUNBAYEVNA

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

«13» 07 2022 й

№

Тошкент шаҳри

Кун тартиби

Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 29 январдаги № 07-сонли буйруғи асосида куйидаги ишчи гуруҳи:

Ишчи гуруҳи:

Секретарь

И.Каримов

Аъзолари:

Молия хўжалик бўлими бошлиғи в.в.б.

У.Сабатаев

АНЎАИУРҚБ бошлиғи

Ш.Кайбуллаев

ИЧТБ бошлиғи

М.Уралова

НСЭҚМУТБ бошлиғи

И.Каримов

Молия хўжалик бўлими бош иктисодчиси

Лавозим бўйича

ГИЭУФ бўлим бошлиғи

И.Тохиров

ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ишчи гуруҳ аъзолари лот № 22110012113474 орқали Электродвигатель СД 1250 кВт, Сд 630 кВт, АД 320 кВт, АД 250 кВт, АД200 кВт, АД 160 кВт, АД 110 кВт, АД 15 кВт, АД 7.5 кВт электродигателлар хариди буйича “ USTA SHUXRAT QURUVCHI”голиб бўлди. Ушбу баҳолаш баённомасига бошқа рақобатчи ташкилотлар томонидан ҳеч қандай норозичилик аризасикелиб тушмади.Шуни инобатга олган ҳолда “USTA SHUXRAT QURUVCHI” ташкилоти билан шартномаси тузилсин ва рўйхатдан ўтказилсин деган қарор ички комиссия томонидан қабул қилинсин.

Ишчи гуруҳи:

Секретарь

И.Каримов

Аъзолари:

Молия хўжалик бўлими бошлиғи в.в.б.

У.Сабатаев

АНЎАИУРҚБ бошлиғи

Ш.Кайбуллаев

ИЧТБ бошлиғи

М.Уралова

ГИЭУФ бўлим бошлиғи

И.Тохиров

Toshkent shahri
(shartnoma tuzilgan joy)

«13» iyul 2022y.
(shartnoma tuzilgan sana)

Bundan buyon "BUYuRTMACHi" deb ataluvchi Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB" nomidan "NIZOM" asosidagi faoliyat olib boruvchi boshligi M.TILLAYEV bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi "USTA SHUXRAT QURUVCHI" MChJ nomidan "NIZOM" asosida faoliyat olib boruvchi rahbari Sh.GAFUROV ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

| № | Xizmatlar nomi | O'lchov birligi | Miqdori | Birlik uchun shartnoma narxi | Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi) |
|---|---|-----------------|---------|------------------------------|--|
| 1 | Электродвигатель СД 1250 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Бўз-сув н/с № 1 агрегати | usluga | 1 | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
| 2 | Электродвигатель СД 630 кВт Тошкент вилояти Зангиота тумани Рамадан-1 н/с №6 агрегати | usluga | 1 | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
| 3 | Электродвигатель АД 320 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Чиноз-1 н/с №2 агрегати | usluga | 1 | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
| 4 | Электродвигатель АД 250 кВт Тошкент вилояти Пискент тумани Олтинкир н/с № 3 агрегати | usluga | 1 | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
| 5 | Электродвигатель АД 200 кВт Тошкент вилояти Бекобод тумани Кумли н/с №1 агрегати | usluga | 1 | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
| 6 | Электродвигатель АД 160 кВт Тошкент вилояти Уч-ёғоч н/с №2, Янгиобод н/с №3, Гулистон н/с №4, Дўстлик-2 н/с №1, Фаллаба н/с №2, Б.т Чирчик н/с №3 | usluga | 6 | 27 000 000.00 | 162 000 000.00 |
| 7 | Электродвигатель АД 110 кВт Тошкент вилояти Охангарон тумани Ойбулок н/с №1 агрегати | usluga | 1 | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
| 8 | Электродвигатель АД 15 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Бўз-сув н/с дренаж | usluga | 1 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| 9 | Электродвигатель АД 7,5 кВт Тошкент вилояти Охангарон тумани АПМК Ангрен Валуум насос | usluga | 1 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| | JAMI: | | | | 405 000 000.00 |

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 405 000 000.00 (To'rt yuz besh million) so'm 00 tiyin (QQS bilan) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: "13" iyul 2022y. Tugashi: "31" iyul 2022y.

2. HISOB-KITOBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilik muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshiri dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnoma yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxat va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'qo'lmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifat ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;
- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmat ko'rsatganda, xizmatlarni qabul qilishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddat qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi. Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov tarafdorlari akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarda xizmat haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalarini shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;
- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi davogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

5.4. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar to'g'ri qo'yilmaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

5.5. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmaligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga qelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladi.

6.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. BOSHAQA SHARTLAR

7.1. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblarni tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

| "ISH BAJARUVCHI" |
|---|
| Tashkilot nomi : "USTA SHUXRAT QURUVCHI" MChJ |
| Manzil: Toshkent shahri Shayhantoxur tumani Laylitugon k. |
| Telefon: +99890-320-84-94 |
| Faks: |
| STIR kodi: 304 792 358 |
| OKED; |
| X/R 20 208 000 300 753 463 001 |
| Bank: XATB "DAVR" bank Shayhantoxur filiali, |
| MFO: 00981 |
| Raxbar (direktor): Sh.GAFUROV |
| M.O'. |

| "BUYuRTMACHI" |
|--|
| Tashkilot nomi: Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi |
| "Toshkent NSEB" |
| Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shaxar, Toshkent yo'li, 55-uy |
| Tel: +998 97 711-10-08 |
| STIR kodi: 200 648 105 |
| OKED: x/p: 10002186026283704240217000 |
| Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvaragi: |
| 100021860274017042402170005 |
| G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Favnachiligi |
| G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919 |
| Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaGH): |
| 2340200300100001010. MFO: 00014, |
| Bank: XKIM MB Toshkent sh BB |
| Raxbar (direktor): M. THILAKYEV |
| M.O'. |

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQTOLUVCHISI SIFATIDA RO'UXATDAN
OTGANLIGI TO'G'RSIDA
GUVONNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QOS RO'UXHAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326050083303

Mazkur guvohnoma QOS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QOS shaxsiy
to'xatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в
качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного
номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика USTA SHUXRAT QURUVCHI

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика 304792358


Shaxs QOS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС 01.10.2019

Ro'uxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации 09.10.2019



Ma'lumotlarda ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil
telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки
полноты информации.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'UXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVONNOMA

Reestr № 001050-09
2017 yil "31" mart
Mazkur guvohnoma

№ 008389

"USTA SHUXRAT QURUVCHI"

yuridik shaxsga berildi:

YHSHT (OIF)

120

Tashkiliy-huquqiy shakli: Xususiy korxonasi

MSHT (FO)

190

Mulkchilik shakli: Xususiyy

YHSHT (SOATO)

1726277

Davlat ro'y: tadan o'tgan kundagi pochta manzili
GULOBOD KO'CHASI, 17-UY

KTUL (OKIPO)

27043552


Yuridik shaxs kodi:

STIR (IHH)

304792358

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami

Qo'shimcha ma'lumotlar:



Vakoliatli organ boshlig'i: S. Sh. Djallilova



Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 200 кВт Тошкент вилояти Бекобод тумани Қумли н/с №1 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi




Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 160 кВт Тошкент вилояти Уч-ёғоч н/с №2, Янгиобод н/с №3, Гулистон н/с №4, Дўстлик-2 н/с №1, Ғаллаба н/с №2, Б.т Чирчиқ н/с №3 tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi




Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 110 кВт Тошкент вилояти Охангарон тумани Ойбулоқ н/с №1 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi




Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 15 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Бўс-сув н/с дренаж tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi



Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 7,5 кВт Тошкент вилояти Охангарон тумани АПМК Ангрен Вакуум насос tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi

"KELISHILDI"

"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

Sh.G'ofurov




Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 250 кВт Тошкент вилояти Пискент тумани Олтинқир н/с № 3 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| No | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi



Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель АД 320 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Чиноз-1 н/с №2 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi



Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель СД 1250 кВт Тошкент вилояти Чиноз тумани Бўз-сув н/с № 1 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| № | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho'lg'om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta'mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi



Nuqson dalolatnoma

Электродвигатель СД 630 кВт Тошкент вилояти Зангиота тумани Рамадан-1 н/с №6 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi kamchiliklar haqida dalolatnoma tuzildi.

| No | Qism tugunlarining nomi | Kamchiliklar | Kamchiliklarni bartaraf etish usuli |
|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | stator korpusi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 2 | Faol statorli temir | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |
| 3 | Stator cho`lg`om | Korpusga qisqa tutashu | Almashtirish |
| 4 | Rotor vali | Eskirgan, yemirilgan | Ta`mirlash |
| 5 | Rotor | Eskirgan, yemirilgan | Ta`mirlash |
| 6 | Klemma qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 7 | Kirish va chiqish qutisi | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 8 | Kirish va chiqish sim ulamalari | Mavjud | Tozalash va bo'yash |
| 9 | Podshipniklar | Eskirgan, yemirilgan | Almashtirish |

Tuzdi

"TASDIQLAYMAN"

Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshlig'i _____ M. Tilayev

"KELISHILDI"

"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

Sh.G'ofurov

Электродвигатель СД 1250 кВт. Ташкент вилояти Чиноз тумани Бўз-сув н/с № 1 агрегати
tub ta'mirlash ishlatilgan, amalgaga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| No | Xarajat nomi | Summasi (so'm) | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 3 980 000 | | | |
| 2 | Materiallar | 43 451 650 | | | |
| 3 | Sots srtax 15% | 597 000 | | | |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 1 579 264 | | | |
| | Jami tannarx | 49 607 914 | | | |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 14 158 099 | | | |
| 6 | Foyda 15% | 7 441 187 | | | |
| 7 | Transport xarajatlari | 1 521 518 | | | |
| | Narxi | 72 728 718 | | | |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 3 163 500 | | | |
| | Jami narxi | 69 565 218 | | | |
| | QQS 15% | 10 434 783 | | | |
| | Hammasi | 80 000 000 | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| No | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 120,0 | 500 | 60 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 2,7 | 170 500 | 460 350,00 |
| 3 | Kislrod | kub metr | 2,9 | 8 000 | 23 200,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 5,0 | 60 000 | 300 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 2,5 | 75 000 | 187 500,00 |
| 6 | Nakoneçniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 2,6 | 77 000 | 200 200,00 |
| 8 | Pripoy MF | kg | 1,2 | 90 000 | 108 000,00 |
| 9 | Rastvoritel | kg | 3,4 | 39 000 | 132 600,00 |
| 10 | Smazka | kg | 1,6 | 35 000 | 56 000,00 |
| 11 | Sintofleks | kg | 2,6 | 88 000 | 228 800,00 |
| 12 | Steklotekstolit | kg | 9,0 | 92 000 | 828 000,00 |
| 13 | Trubka kembrik | metr | 18,0 | 3 000 | 54 000,00 |
| 14 | Emal | kg | 2,2 | 40 000 | 88 000,00 |
| 15 | Mednaya katanka | kg | 189,0 | 215 000 | 40 635 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 43 451 650,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 171,0 | 18 500 | 3 163 500,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 3 163 500,00 |

Tuzdi

"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi Toshkent NSEB"

"KELISHILDI"
"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

boshlig'i

M. Tilayev

Sh.G'ofurov

Электродвигатель СД 630 кВт. Ташкент вилояти Зангиота тумани Рамадан-1 н/с №6 агрегати
tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| No | Xarajat nomi | Summasi (so'm) | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 3 000 000 | | | |
| 2 | Materiallar | 24 196 800 | | | |
| 3 | Sots srtax 15% | 450 000 | | | |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 1 190 400 | | | |
| | Jami tannarx | 28 837 200 | | | |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 8 230 137 | | | |
| 6 | Foyda 15% | 4 325 580 | | | |
| 7 | Transport xarajatlari | 1 437 518 | | | |
| | Narxi | 42 830 435 | | | |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 3 700 000 | | | |
| | Jami narxi | 39 130 435 | | | |
| | QQS 15% | 5 869 565 | | | |
| | Hammasi | 45 000 000 | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| No | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 50,0 | 500 | 25 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 1,0 | 170 500 | 170 500,00 |
| 3 | Kislород | kub metr | 1,5 | 8 000 | 12 000,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 3,0 | 60 000 | 180 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 1,5 | 75 000 | 112 500,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 1,7 | 77 000 | 130 900,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 780 000 | 1 560 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,3 | 90 000 | 27 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 2,5 | 39 000 | 97 500,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,6 | 35 000 | 21 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 1,5 | 88 000 | 132 000,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 2,2 | 92 000 | 202 400,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 12,0 | 3 000 | 36 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 1,0 | 40 000 | 40 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 240,0 | 89 000 | 21 360 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 24 196 800,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 200,0 | 18 500 | 3 700 000,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 3 700 000,00 |

Tuzdi

"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshlig'i M. Tilayev

"KELISHILDI"

"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

Sh.G'ofurov

Электродвигатель АД 320 кВт Ташкент вилояти Чиноз тумани Чиноз-1 н/с №2 агрегати
tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| № | Xarajat nomi | Summasi (so'm) |
|---|--|-------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 2 450 000 |
| 2 | Materiallar | 15 448 700 |
| 3 | Sots srtax 15% | 367 500 |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 972 160 |
| | Jami tannarx | 19 238 360 |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 5 490 628 |
| 6 | Foyda 15% | 2 885 754 |
| 7 | Transport xarajatlari | 969 715 |
| | Narxi | 28 584 457 |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 2 497 500 |
| | Jami narxi | 26 086 957 |
| | QQS 15% | 3 913 044 |
| | Hammasi | 30 000 000 |

I. Materiallar

| № | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
|----|-------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 60,0 | 500 | 30 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 1,2 | 170 500 | 204 600,00 |
| 3 | Kislorod | kub metr | 1,8 | 8 000 | 14 400,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 3,0 | 60 000 | 180 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 1,5 | 75 000 | 112 500,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 1,7 | 77 000 | 130 900,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 780 000 | 1 560 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,3 | 90 000 | 27 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 2,5 | 39 000 | 97 500,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,6 | 35 000 | 21 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 1,5 | 88 000 | 132 000,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 3,4 | 92 000 | 312 800,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 12,0 | 3 000 | 36 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 1,0 | 40 000 | 40 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 140,0 | 89 000 | 12 460 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 15 448 700,00 |

II. Qaytariluvchi materiallar

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-------|--------|---------------------|
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 135,0 | 18 500 | 2 497 500,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 2 497 500,00 |

Tuzdi

Sh.G'ofurov

"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

"KELISHILDI"
"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

boshlig'i M. Tillayev

Sh.G'ofurov

Электродвигатель АД 250 кВт Ташкент вилояти Пискент тумани Олтинқир н/с № 3 агрегати
tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| № | Xarajat nomi | Summasi (so'm) |
|---|--|-------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 2 950 000 |
| 2 | Materiallar | 13 668 700 |
| 3 | Sots srtax 15% | 442 500 |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 1 170 560 |
| | Jami tannarx | 18 231 760 |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 5 203 344 |
| 6 | Foyda 15% | 2 734 764 |
| 7 | Transport xarajatlari | 1 027 088 |
| | Narxi | 27 196 956 |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 1 110 000 |
| | Jami narxi | 26 086 956 |
| | QQS 15% | 3 913 043 |
| | Hammasi | 30 000 000 |

I. Materiallar

| № | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
|----|-------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 60,0 | 500 | 30 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 1,2 | 170 500 | 204 600,00 |
| 3 | Kislorod | kub metr | 1,8 | 8 000 | 14 400,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 3,0 | 60 000 | 180 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 1,5 | 75 000 | 112 500,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 1,7 | 77 000 | 130 900,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 780 000 | 1 560 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,3 | 90 000 | 27 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 2,5 | 39 000 | 97 500,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,6 | 35 000 | 21 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 1,5 | 88 000 | 132 000,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 3,4 | 92 000 | 312 800,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 12,0 | 3 000 | 36 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 1,0 | 40 000 | 40 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 120,0 | 89 000 | 10 680 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 13 668 700,00 |

II. Qaytariluvchi materiallar

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----|------|--------|---------------------|
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 60,0 | 18 500 | 1 110 000,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 1 110 000,00 |

Tuzdi

Sh.G'ofurov

"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshligi

M. Tilayev

"KELISHILDI"

"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

Sh.G'ofurov

Электродвигатель АД 200 кВт Ташкент вилояти Бекобод тумани Қумли н/с №1 агрегати
tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| № | Xarajat nomi | Summasi (so'm) | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 2 559 000 | | | |
| 2 | Materiallar | 13 668 700 | | | |
| 3 | Sots srtax 15% | 383 850 | | | |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 1 015 411 | | | |
| | Jami tannarx | 17 626 961 | | | |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 5 030 735 | | | |
| 6 | Foyda 15% | 2 644 044 | | | |
| 7 | Transport xarajatlari | 1 025 651 | | | |
| | Narxi | 26 327 391 | | | |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 1 110 000 | | | |
| | Jami narxi | 25 217 391 | | | |
| | QQS 15% | 3 782 609 | | | |
| | Hammasi | 29 000 000 | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| № | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 60,0 | 500 | 30 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 1,2 | 170 500 | 204 600,00 |
| 3 | Kislorod | kub metr | 1,8 | 8 000 | 14 400,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 3,0 | 60 000 | 180 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 1,5 | 75 000 | 112 500,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 1,7 | 77 000 | 130 900,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 780 000 | 1 560 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,3 | 90 000 | 27 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 2,5 | 39 000 | 97 500,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,6 | 35 000 | 21 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 1,5 | 88 000 | 132 000,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 3,4 | 92 000 | 312 800,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 12,0 | 3 000 | 36 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 1,0 | 40 000 | 40 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 120,0 | 89 000 | 10 680 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 13 668 700,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 60,0 | 18 500 | 1 110 000,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 1 110 000,00 |

Tuzdi


"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshlig'i  M. Tillaev

"KELISHILDI"
"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

 Sh. G'ofurov

Электродвигатель АД 160 кВт Тошкент вилояти Уч-ёғоч н/с №2, Янгиобод н/с №3, Гулистон н/с №4,
Дустлик-2 н/с №1, Ғаллаба н/с №2, Б.т Чирчиқ н/с №3
tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi



| No | Xarajat nomi | | | | Summasi (so'm) |
|--------------------------------------|---|----------------|---------|---------|----------------|
| | | | | | 2 755 000 |
| 1 | Asosiy ish haqqi | | | | 12 270 800 |
| 2 | Materiallar | | | | 413 250 |
| 3 | Sots srtax | 15% | | | 1 093 184 |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari | 39,68% | | | 16 532 234 |
| | Jami tannarx | | | | 4 718 300 |
| 5 | Davr xarajatlari | 28,54% | | | 2 479 835 |
| 6 | Foyda | 15% | | | 1 061 392 |
| 7 | Transport xarajatlari | | | | 24 791 761 |
| | Narxi | | | | 1 313 500 |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | | | | 23 478 261 |
| | Jami narxi | | | | 3 521 739 |
| | QQS | 15% | | | 27 000 000 |
| | Hammasi | | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| No | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 50,0 | 500 | 25 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 1,0 | 170 500 | 170 500,00 |
| 3 | Kislorod | kub metr | 1,5 | 8 000 | 12 000,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 3,0 | 60 000 | 180 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 1,5 | 75 000 | 112 500,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 1,7 | 77 000 | 130 900,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 780 000 | 1 560 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,3 | 90 000 | 27 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 2,5 | 39 000 | 97 500,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,6 | 35 000 | 21 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 1,5 | 88 000 | 132 000,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 2,2 | 92 000 | 202 400,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 12,0 | 3 000 | 36 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 1,0 | 40 000 | 40 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 106,0 | 89 000 | 9 434 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 12 270 800,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 71,0 | 18 500 | 1 313 500,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 1 313 500,00 |

Tuzdi


"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshlig'i  M. Tillayev



"KELISHILDI"
"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

Sh.G`ofurov



Электродвигатель АД 110 кВт Ташкент вилояти Охангарон тумани Ойбулок н/с №1 агрегати tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| № | Xarajat nomi | Summasi (so'm) | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 2 755 000 | | | |
| 2 | Materiallar | 10 161 950 | | | |
| 3 | Sots srtax 15% | 413 250 | | | |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 1 093 184 | | | |
| | Jami tannarx | 14 423 384 | | | |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 4 116 434 | | | |
| 6 | Foyda 15% | 2 163 508 | | | |
| 7 | Transport xarajatlari | 1 128 240 | | | |
| | Narxi | 21 831 565 | | | |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 962 000 | | | |
| | Jami narxi | 20 869 565 | | | |
| | QQS 15% | 3 130 435 | | | |
| | Hammasi | 24 000 000 | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| № | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 40,0 | 500 | 20 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 0,7 | 170 500 | 119 350,00 |
| 3 | Kislorod | kub metr | 1,0 | 8 000 | 8 000,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 2,0 | 60 000 | 120 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 1,0 | 75 000 | 75 000,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 6,0 | 15 000 | 90 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 1,2 | 77 000 | 92 400,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 550 000 | 1 100 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,3 | 90 000 | 27 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 2,0 | 39 000 | 78 000,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,6 | 35 000 | 21 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 1,5 | 88 000 | 132 000,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 2,1 | 92 000 | 193 200,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 12,0 | 3 000 | 36 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 1,0 | 40 000 | 40 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 90,0 | 89 000 | 8 010 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 10 161 950,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 52,0 | 18 500 | 962 000,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 962 000,00 |

Tuzdi

"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshlig'  M. Tillaev



"KELISHILDI"
"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

 Sh.G'ofurov



Электродвигатель АД 15 кВт Ташкент вилояти Чиноз тумани Бўс-сўв н/с дренаж
tub ta'mirlash ishlari amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| No | Xarajat nomi | Summasi (so'm) | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------|---------|---------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 302 000 | | | |
| 2 | Materiallar | 1 340 450 | | | |
| 3 | Sots srtax 15% | 45 300 | | | |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 119 834 | | | |
| | Jami tannarx | 1 807 584 | | | |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 515 884 | | | |
| 6 | Foyda 15% | 271 138 | | | |
| 7 | Transport xarajatlari | 199 090 | | | |
| | Narxi | 2 793 695 | | | |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 185 000 | | | |
| | Jami narxi | 2 608 695 | | | |
| | QQS 15% | 391 304 | | | |
| | Hammasi | 3 000 000 | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| No | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 20,0 | 500 | 10 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 0,5 | 170 500 | 85 250,00 |
| 3 | Kislород | kub metr | 1,0 | 8 000 | 8 000,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 0,6 | 60 000 | 36 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 0,4 | 75 000 | 30 000,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 3,0 | 15 000 | 45 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 0,8 | 77 000 | 61 600,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 75 000 | 150 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,2 | 90 000 | 18 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 0,6 | 39 000 | 23 400,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,4 | 35 000 | 14 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 0,8 | 88 000 | 70 400,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 0,4 | 92 000 | 36 800,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 8,0 | 3 000 | 24 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 0,4 | 40 000 | 16 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 8,0 | 89 000 | 712 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 1 340 450,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 10,0 | 18 500 | 185 000,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 185 000,00 |

Tuzdi 

"TASDIQLAYMAN"
Chirchik-Oxangaron ITXB xuzuridagi "Toshkent NSEB"

boshlig'i M. Tillayev

"KELISHILDI"
"Usta Shuxrat Quruvchi" MCHJ boshligi

Sh.G'ofurov

Электродвигатель АД 7,5 кВт Ташкент вилояти Охангарон тумани АГМК Ангрэн Вакуум насос
tub ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun xronometraj asosida tuzilgan kalkulyatsiyasi

| No | Xarajat nomi | Summasi (so'm) | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------|---------|-------------------|
| 1 | Asosiy ish xaqqi | 240 000 | | | |
| 2 | Materiallar | 779 950 | | | |
| 3 | Sots srtax 15% | 36 000 | | | |
| 4 | Ishlab chiqarish qo'shimcha xarajatlari 39,68% | 95 232 | | | |
| | Jami tannarx | 1 151 182 | | | |
| 5 | Davr xarajatlari 28,54% | 328 547 | | | |
| 6 | Foyda 15% | 172 677 | | | |
| 7 | Transport xarajatlari | 197 724 | | | |
| | Narxi | 1 850 131 | | | |
| 8 | Qaytariluvchi materiallar | 111 000 | | | |
| | Jami narxi | 1 739 131 | | | |
| | QQS 15% | 260 870 | | | |
| | Hammasi | 2 000 000 | | | |
| I. Materiallar | | | | | |
| No | Material nomi | Ulchov birligi | Miqdori | Narxi | Summasi |
| 1 | Kipernaya lenta | metr | 12,0 | 500 | 6 000,00 |
| 2 | Kabel MG-50 | kg | 0,3 | 170 500 | 51 150,00 |
| 3 | Kislorod | kub metr | 0,5 | 8 000 | 4 000,00 |
| 4 | Lak rpopitochniy | kg | 0,3 | 60 000 | 18 000,00 |
| 5 | Lakotkan | p/metr | 0,2 | 75 000 | 15 000,00 |
| 6 | Nakonechniki | dona | 3,0 | 15 000 | 45 000,00 |
| 7 | Plenkoelektrokarton | kg | 0,5 | 77 000 | 38 500,00 |
| 8 | Podshipniki | dona | 2,0 | 55 000 | 110 000,00 |
| 9 | Pripoy MF | kg | 0,1 | 90 000 | 9 000,00 |
| 10 | Rastvoritel | kg | 0,5 | 39 000 | 19 500,00 |
| 11 | Smazka | kg | 0,4 | 35 000 | 14 000,00 |
| 12 | Sintofleks | kg | 0,4 | 88 000 | 35 200,00 |
| 13 | Steklotekstolit | kg | 0,3 | 92 000 | 27 600,00 |
| 14 | Trubka kembrik | metr | 5,0 | 3 000 | 15 000,00 |
| 15 | Emal | kg | 0,4 | 40 000 | 16 000,00 |
| 16 | Emalprovod | kg | 4,0 | 89 000 | 356 000,00 |
| | Jami materiallar | | | | 779 950,00 |
| II. Qaytariluvchi materiallar | | | | | |
| 1 | Svetnoy lom (med) | kg | 6,0 | 18 500 | 111 000,00 |
| 2 | Chermet | kg | 0,0 | | 0,00 |
| | Jami qaytariluvchi materiallar | | | | 111 000,00 |

Tuzdi