

**Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш
бўйича
№ 25 сонли ШАРТНОМА**

2022 йил «14» июль

Фурқат тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи "Бинокор Отабек" хусусий корхонаси (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари М.Усманов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фурқат тумани МТБ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари Д.Қодирова ўрталарида № 22110012114641 сонли лотга асосан куйидаги мақсадларда тузилди:

1. Шартнома предмети

- 1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига кўра қуйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:
Фурқат тумани 37 МТТ биносини жорий таъмирлаш _____
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 103300000 сўм, (бир юз уч миллион уч юз минг) *(рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади)* сўмини ташкил қилади.
- 1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Ишларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 10 кун (ўн)

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб "Буюртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолаб прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 30 кун ичида амалга оширади.
- 2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли ҳужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бошқа тегишли ҳужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
- 3.5 Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузилмадаги шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланди.
Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (бирдамчи пудратчи ташкилотлар агентлар ва тарафлар назоратчи остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя етилмаганда иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга беқор қилишга ҳамда зарарини қоплаб беришга талаб қилишга ҳақли бўлади.

4. Жарималар қўланилиши

- 4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50%, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.
- 4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган ҳар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни қийматини 0,5% миқдорида, лекин кечиктирилган ишлари қийматини 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тулайди.

- 4.3 Агар "Буюртмачи" қабул қилиб олинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати утган ҳар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорда, лекин кечиктирилган туловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда "Иш бажарувчи" пеня тулайди.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолатларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, зилзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

- 6.1 Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил «_31_» декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома қуйидаги ҳолатларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
 - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли ҳулоса олинганда;
 - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
 - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиҳа-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
 - д) нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки қупайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунлариغا асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.
- 7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужалик суди орқали хал қилинади.

8. Томонларнинг юридик манзили ва реқвизитлари:

«Иш Бажарувчи»
 "Бинокор Отабек" хусусий корхонаси
 (мол етказиб берувчилиги номи)

Манзил: Фуркат тумани

Тел./факс 93 731 63 61
 ш/в 20208000504736976001
 Банк номи Универсалбанк Қўқон бўлими
 МФО 00973 _ СТИР 300977224
 ОКОНХ_

Раҳбар

М. Усмонов
 (Ф.И.Ш)



«Буюртмачи»
 Фуркат тумани МТБ

(бюджетдан маблағ олувчилиги номи)

Манзил: Кичик-янгил шаҳарчаси

Тел./факс
 ш/х* 100022860302387091100251001
 бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153794
 ОКОНХ 92400
 Газначилик бўлинмаси номи: Фуркат тумани
 бўйича Газначилик бўлинмаси
 ЯҒХ: 23402000300100001010

Банқнинг номи: Тошкент ш. Марказий
 банкнинг Тошкент ш. ХККМ
 МФО 00014
 Газначилик бўлинмаси СТИРи: 201-122-919

Раҳбар

Д. Қодирова
 (Ф.И.Ш)



М.У



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy,
Tel: (99873) 549 12 47, el. pochta: furqat-lyulmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA

15.07.2022 yil

Furqat tumani

1.Loyihaning turi

Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Furqat tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi va "Binokor Otabek" X/K o'rtasidagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi 25-sonli shartnoma

3. Loyiha ishlab chiqilgan va kiritilgan sana: Furqat tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 14 iyul kuni ishlab chiqilgan va 2022 yil 14 iyul kuni markazga taqdim qilingan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi va "Binokor Otabek" X/K o'rtasidagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi 25-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiqligi mazmunan o'rganib chiqildi. O'rganish natijalari bo'yicha ushbu shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolik Kodeksi" va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

XULOSA

Furqat tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim qilingan 25-sonli shartnoma loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazildi; yuqoridagilarga asosan mazkur shartnoma loyihasini tuzish amaldagi qonunchilikka muvofiq.

Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



U.Xamidov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114641 на приобретение Фурқат туман 37
ДМТТ биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 06.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 15:20

Конкурсная комиссия Фурқат тумани мактабгача таълим булими (юкори), (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Председатель комиссии | ALIQULOV YUSUBJON ХАЙТОВИЧ | Коммунал хизматлар бўйича инспектор комиссия раиси | Комиссия раиси |
| Секретарь комиссии | DILSHODOV AXRORJON DILSHODJON O'G'LI | Комиссия котиби | Фурқат туман МТБ Иқтисодчи |
| Член комиссии | XOSHTIMOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI | шартнома бўйича мутахасис, комиссия аъзоси | Фурқат мтб |
| Член комиссии | MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVA | бош хисобчи ўринбосари комиссия аъзоси | комиссия аъзоси |
| Член комиссии | SOTVOLDIYEVA MUNOJATXON QODIROVA | бош хисобчи, комиссия аъзоси | Фурқат МТБ |
| Член комиссии | TURG'UNOV ABRORJON MURZAKARIM O'G'LI | мухандис Комиссия аъзоси | Фурқат МТБ Мухандиси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.07.2022 года № лота 114641.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту нежилых зданий |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту нежилых зданий |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 80 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 80 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту нежилых зданий |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту нежилых зданий |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 23 837 560.00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Стартовая сумма | 23 887 560.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар ҳамда қарздорлик тугрисидаги маълумотнома тижорат таклиф

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "Бинокор Отабек" Х. К. | 10 | маълумотлар юкланди. маълумотлар хақиқийлигини nu.sobiq.uz, universalbank.uz, сэйиларидан куришингиз мумкин | 10 | Экспертная | | |
| TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ | 10 | файллар юкланди | 9 | Экспертная | | |

Критерий №2 Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқ идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Қарздорлик йуқлиги тугрисида солиқ маълумоти ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "Бинокор Отабек" Х. К. | 10 | talab qilingan hujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi | 10 | Экспертная | | |
| TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ | 10 | talab qilingan hujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот аферта хужжатлари

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "Бинокор Отабек" Х. К. | 10 | маълумотлар юкланди. маълумотлар хақиқийлигини | 10 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| | | mehnat.uz, yhxbb.uz, сайт иларидан куришингиз мумкин | | | | |
| TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ | 10 | talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб раҳамдаги маблағнинг мавжудлиги Тегишли тартибда расмийлаштирилган тижорат таклифи. Унда: таъмирлаш учун таклиф қилинган сумма бўлиши ва ишларни бажариш муддати кўрсатилиши шарт.Таклифга мос равишда тайёрланган оферта хужжати

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида кўрсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблағининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "Бинокор Отабек" Х. К. | 10 | маълумотлар юкланди. маълумотлар ҳақиқийлигини my.soliq.uz , univerzalbank.uz , сайиларидан куришингиз мумкин | 10 | Экспертная | | |
| TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ | 10 | talab qilingan xujjatlar yuklandi | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| "Бинокор Отабек" Х. К. | 103 887 560.00 | 103 300 000.00 UZS | 103 300 000.00 | 00.00 | 103 300 000.00 | 02.07.2022 17:54:46 | 20.00 |
| TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ | 103 887 560.00 | 103 802 216.00 UZS | 103 802 216.00 | 00.00 | 103 802 216.00 | 02.07.2022 18:48:48 | 19.90 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый Балл |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| "Бинокор Отабек" Х. К. | 80 | 20 | 100 |
| TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ | 78 | 19.90324 | 97.90324 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114641 от 06.07.2022 года на приобретение Фуркат туман 37 ДМТТ

биносини жорий таъмирлаш определила победителем;

"Бинокор Отабек" Х, К,
300977224

и резервный исполнитель: ТИЛЛОТЕНА ҚУРИЛИШ МОНТАЖ МСНУ (302874668)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XOSHIKOVA GULZORAXON SIDDIQION QIZI | Согласен | |
| Член комиссии | MUROTOVA DILSHODANON KABULOVA | Согласен | |
| Член комиссии | TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фурқат тумани МТБ мудираси



Д.Қодирова

“ 13 ” июль 2022 йил

Фурқат тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 37-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387091100251001) ажратилаётган маблағларни мақсади ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 10

Қатнашдилар:

Комиссия раиси Ю.Алиқулов Фурқат тумани МТБ камунал хизматлар бўйича мутахассис,
Комиссия аъзолари --- М. Сотволдиева МТБ бош ҳисобчиси

А.Тургунов Фурқат тумани МТБ муҳандиси,

Д.Муротова Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Г.Хошимова давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 28 июнь 2022 йил куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 114641 рақамли Фурқат тумани МТБ тасарруфидаги 37-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб берилп учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 28.06.2022 йилдан 05.07.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.
Ушбу эълон бўйича 05.07.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

"Бинокор-Отабек" х/к,

“Тилло-тепа қурилиш монтаж” МЧЖ,

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 05.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 13.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. 13.07.2022 йил куни МТБ тасарруфидаги 37-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича голиб деб топилган "Бинокор-Отабек" х/к, билан шартнома имзоланишга келишилди (Қурбон хайити арафасида 09.07.2022 йилдан 12.07.2022 йилгача иш ҳафтасининг 4 куни дам олиш куни)

МТБ Комиссия раиси :

Ю.Алиқулов

Фурқат тумани МТБ муҳандиси:

А.Тургунов

Фурқат тумани МТБ бош ҳисобчиси:

М.Сотволдиева

Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Д. Муротова

МТБ Давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи

Г.Хошимова