

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «4» 7

2022-187-11-154-ОВ-

Жалоер кишлоғи.

сон

Бувайда тумани Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодоловчи мазкур низом асосида иш юритувчи “Бувайда тумани Йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси” (кейинги ўринларда Пудратчи деб аталади) номидан рахбар Х.Мамажонов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиғи ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Бувайда тумани Ободонлаштириш Бошкармаси номидан рахбари Н.Турсунов (келгусида Буюртмачи деб аталади)

1. Шартнома предмети.

1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкўл кўчаси ички йулларини смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади

2. Шартнома бахоси.

2.1 Шартнома кушилган қиймати солиғи билан 235 350 450 (икки юз уттиз беш миллион уч юз эллик минг турт юз эллик) сўмни ташкил этади.

2.2 Шартноманинг бахоси тарафларнинг розилигага асосан ўзгариши мумкин.

3 Тўлов шартлари.

3.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2 Буюртмачи ушбу шартномага асосан Пудратчининг ҳисоб рақами бажарилиш лозим бўлган ишлар қийматининг 30 % дан кам бўлмаган қисмини олдиндан ўтказиб беради.

3.3 Олдиндан тўланган тўлов қиймати амалга оширилгандан сўнг бажарилган ишлар учун тўловлар хар ойнинг охирида топширилган далолатномалар (ф-2) асосида амалга оширилади.

3.4 Шартнома бўйича барча ҳисоб-китоблар қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тамаомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.5 Шартномада белгиланган суммадан ортиқ қўшимча бажарилган таъмирлаш ишлари учун буюртмачи ўз маблағидан ёки хомийлар томонидан кўзда тутилаётган маблағлар ҳисобидан тўлайди.

3.6 «Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни «Буюртмачи» томонидан 30% фоиз бўнақ (аванс) ни амалга оширилгандан сўнг 30 иш куни ичида ишларни амалга оширади.

4 Томонлар ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

4.1 Буюртмачи Пудратчига ўз вақтида лойиха хужжатлари билан таъминлаши, шартномада кўрсатилган муддатда Пудратчига топшириши, Пудратчи томонидан бажарилган ишларни тўлиқ сифатини текшириб олиб қабул қилиб олиш.

4.2 Пудратчи ўз ишчи кучи билан ушбу шартномада ва иш режасида кўзда тутилган барча ишларни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришини ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларини Буюртмачига топшириши.

4.3 жорий-таъмирлаш объектлари учун зарур қурилиш материалларни конструкцияларни ташиш қабул қилиш ҳамда саклашни Пудратчи томонидан амалга оширилади.

4.4 Пудратчи ушбу шартномада назарда тутилган бажарилиши лозим бўлган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишилган ҳолда махсус ташкилотларни (субпудрат) жалб қилиши мумкин.

4.5 Давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш, тафтиш ва ўрганиш натижасида бажарилган ишларнинг сифатсиз ва ўз вақтида бажарилмаганлиги аниқланса «Пудратчи» томонидан зарар қопланади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1.«Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2.«Буюртмачи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун (етказиб берувчига)иш бажарувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3.Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш (Ишларни бажариш) муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида юзага келган камчиликлар пудратчи айби билан бўлса Пудратчи Буюртмачига зарар етказмаган ҳолда кўрсатилган муддатда камчиликларни бартараф этади.

6 Форс-мажор ҳолати.

6.1 Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни улар истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолат бўйича уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайдилар.

6.2 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф бўйича мажбуриятини бажаришга унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

7.2. “Пудратчи” “Буюртмачи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истёмоличи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Буюртмачи”нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

8. Шартнома муддати.

8.1 Мазкур шартнома иккитомонорқали имзоланиб ҳудудий Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

8.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, 2022 йил 19 июлдан 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

9. Қўшимча шартлари.

9.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади ўзаро ҳал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иктисодий судлари орқали ҳал қилинади.

9.2 Шартнома икки нусхада тузилиб ҳар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб томонларда бир нусхадан сақланади.

9.3 Шартномага барча ўзгаришлар икки томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда ва Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан утгандан сўнг қонуний деб ҳисобланади.

Томонлар ҳуқуқий манзили ва реквизитлари:

ПУДРАТЧИ:

Бувайда тумани йуллардан

Фойдаланиш унитар корхонаси

Бувайда тумани урта кунгирот к-ги

Тел/факс 7352 91 2 28

Х/Р: 20210000900210715001

Банк: Ипотека банк қукон филиали

МФО: 01076 ИНН: 200163758

ОҚОНХ: 61129

Рахбар:  Х. Мажонов

БУЮРТМАЧИ:

Бувайда тумани Ободонлаштириш

Бошкармаси Жийдали мфй гузар

боши кучаси


ШХР: 100022860302127045204110004

ИНН: 200162506

ХР: 23402000300100001010

Тошкент шаҳар марказий банки

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Рахбар:  Н. Турсунов



**YURIDIK AHAMIYATGA YeGA BO'LGAN HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi – Shartnoma
2. Loyihaning nomi- Pudrat shartnomasi .
3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sanasi va mazmuni haqidagi ma'lumot

Shartnoma loyixasi Buvayda tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 04 iyul 2022 yil kuni taqdim yetilgan.


“Buvayda tumani Yullardan foydalanish unitar korxonasi” bilan Buvayda tumani Obodonlashtirish Boshkarmasi o'rtasidagi 235 350 450 (ikki yuz uttiz besh million uch yuz ellik ming turt yuz ellik) co'mlik ichki yo'llarni ta'mirlash uchun pudrat shartnomasi.

Shartnoma loyixasi amaldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 sentabrdagi 3953 sonli “Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Qonuniy va O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksi talablari asosida ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Бувайда туман yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti:
04.07.2022




Y.Qo'ziyev



Бувайда тумани Махаллий бюджет маблаглари ҳисобидан Бувайда тумани Кора Кум МФЙ Ойдин кул боги кучаси 980 к .метр қисмини жорий таъмирлаш

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Маҳсулот ва хизмат номи	Бувайда тумани Кора Кум МФЙ Ойдин кул боги кучаси 980 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Бувайда тумани Кора Кум МФЙ Ойдин кул боги кучаси 980 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
4	Маҳсулот ва хизмат етказиб бериладиган манзил	Кора кум МФЙ ҳудуди
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми,гувоҳнома,солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги туғрисида,кайси турдаги солиқ туловчи эканлиги ҳақидаги гувоҳнома,ташкilotнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги,инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги туғрисида ҳамда бажариладиган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар буйича ҳисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Бувайда тумани Кора Кум МФЙ Ойдин кул боги кучаси 980 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тулов амалга оширилади ҳамда хизмат тулик бажарилиши билан 20 кун муддатда тулик ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 15 кун
10	Техника-меҳнат хавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тулик риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	291032814 (икки юз туксон бир миллион уттиз икки минг саккиз юз ун турт) сўм



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 3

Архив №

Қуқон ш. - 2022й.




«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиҳа Бош муҳандиси		А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46611

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qoraqum MFY Oydinko'l bog'i ko'chasini Joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45615

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Buvayda tumani Qoraqum MFY Oydinko'l bogi ko'chasi - uzunligi 0,980 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (3920m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (2940m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 286 667,192 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 245 293,210 ming so'm

QQS 15% - 36 793,982 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 282 087,192 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 4 580,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 286 667,192 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qoraqum MFY Oydinko'l bog'i ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"КАШКАРДАРЬО" тумани ҳокимлиги
Б. Ибрагимов
2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал куниги Автомобил йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари туғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун
2022 йил М А И З И Л Д И Р Ў Й Х А Т И

ТР	Тасноф ИД си	Объектларнинг номи ва joylashgan manzili	Тасвифнинг mazmuni	Tuzilgan yo'llar soni	Axborotlangi miqdori	Loyiha qurilish, km(m)	2022 йил учун kiritilgan qismlar miqdori										Bjoruzmchi tashkilot nomi				
							Jamii kiritilgan qismlar	Qurilish-montaj ishlari		Pechetobeton yul kursh		Tashqi yulni asfaltlaytgan qismlar		Tuturok yulni to'ntatgan qismlar		Bjoruzmchi boshqa xarakteristikalar					
								km	qismlar (m(km:fm))	km	qismlar (m(km:fm))	km	qismlar (m(km:fm))	km	qismlar (m(km:fm))	Jamii		Birala miqdori	JSH va ekspertiza karakteristikalarini	Savdani xarakteristikalarini	
I		Buyayla tumani		2	1 095 253	3,178	1 078 824	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1510500049	Korakum Mofiy Obanikbul bog'i qurasi	"Mening yulim" loyihasi qismini	3 494,0	306 686	0,890	302 086			0,0		3,178	1 078 824	0,0		16 429		4 600		16 429	Оболаштирилган boqarmas
2	1510500006	Tuman Mofiy Taraxkhet kuchasi	"Mening yulim" loyihasi qismini	3 358,0	332 243	0,964	327 260					0,964	327 260			4 984		4 984		4 984	Оболаштирилган boqarmas
3	1510506028	Tog'lik Mofiy Maftunqor kuchasi	"Mening yulim" loyihasi qismini	3 128,0	150 787	0,438	148 526					0,438	148 526			2 262		2 262		2 262	Оболаштирилган boqarmas
4	1510506044	Zabob Mofiy Mevalzor kuchasi	"Mening yulim" loyihasi qismini	2 559,0	305 536	0,886	300 953					0,886	300 953			4 583		4 583		4 583	Оболаштирилган boqarmas

Isxos: Ob'ektlarning uyturishi va qurilishlari loyiha sharti xarakteristikalarini hisobga olib olinib qilingan.

"KELISHILDI"

Buyayla tumani ixtislosiy taraxkhet va kambag'alilikni kishkartiirish b'limi boshlig'i

Д. Мирзахалитов
2022 йил

"KIRITILDI"

Buyayla tumani hokimligi mo'zira b'limi mudiri

А. Эргашев
2022 йил

"KIRITILDI"

Buyayla tumani obodonlashtirish b'limi boshlig'i

Н. Турмунов
2022 йил






Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИКТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



**Фарғона вилояти Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боги кучасини 0,980
км кисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боги кучасини 0,980 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси ватечишли Коракум МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боги кучаси—узуңлиги 0,980 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш (3920м^2) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (2940м^2) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.


Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Содиқов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



У. Турсунов
" " 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЎЛКОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ


Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили С. Воҳидов, Қорақум МФЙ раиси Ш.Дехқонова, Қорақум МФЙ вакили Ю. Эшбоев лар биргаликда Қорақум МФЙ кучаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

T/p №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	пк							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ойдинқул боғи кўчаси 0,980 км қисми								
1	0+00	9+80	980	Мавжуд қоплама шағалли қопламалар иборат бўлиб буйлама ва қундаланг нишабликлари йотекис	Мавжуд қопламани буйлама ва қундаланг нишабликларини материал қўшмасдан текислаш	980*4,0	м2	3920 ✓
					Майда донали зич иссиқ асфальтбетон қоринмасидан 5 см қалинлида қоплама қўриш	980*3,0	м2	2940
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтбетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	37
2				Битум маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	37

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қорақум МФЙ раиси:

Қорақум МФЙ вакили:



С. Воҳидов

Ш. Дехқонова,

Ю. Эшбоев

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи қучаси 0,84 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14719,700
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	180826,736
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	11070,432
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2534,913
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	169,1
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2263,316
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	271,598
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	209151,782
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	36141,428
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	245293,210
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	245293,210
12	НДС 15 %	36793,982
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	282087,192
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4580,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3959,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	286667,192

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-*Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи қучаси 0,84 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	169,1046	14990,21	2534913
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	87,738	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2534913
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,292		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	9,3744	218230,90	2045784
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,4263	264651,60	112821
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	9,0552	152209,00	1378283
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,0278	141550,00	570135
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,557	181873,00	828795
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,882	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	21,168	152209,00	3221960
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	15,4602	181873,00	2811793
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,1958	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	8,841	131172,90	1159700
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,8178	119283,00	455399
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,441	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,292	403445,00	2135031
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						14719700
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	355,2108	484337,00	172041733
2	09219	ВОДА	МЗ	59,346	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,039984	5652849,60	226024
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,5141	5652849,60	8558980
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						180826736
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 37 КМ	ТН	355,211	31030,05	11022209

PHOTOGRAPH BY MICHAEL J. HARRIS

[Signature]

Ph

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-*Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи қучаси 0,84 км*

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		3,78
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	116,802
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	57,1914
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	9,3744
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	21,168
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	15,4602
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,1958
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	7,371
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	3,8178
1.9	09219	ВОДА	М3	15	56,7
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,47
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,8526
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,4263
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,5141
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,94
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	48,8922
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	27,5772
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,2336
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	9,0552
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,0278
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,557
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,7056
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,47
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,3528
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,2336
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,646
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,031752
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	284,004
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,94
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,4104

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,1168
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,0584
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1764
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0882
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,0584
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,008232
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	71,2068

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллар соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини қўйиб, қўриқ-тадбирларни ўтказишда 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағларидан ички йўлларнинг янги қисмларини янги қилиб қўйишга қўйиб берилган

Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи қўриқ 0,980 км қисмини

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи-Бувайда тумани бодонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили бездобавления материалом	м2	3920
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м2	2940
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h=5 см ГОСТ 9128-13	тн	1,47
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кулон АБЗ)	км	37

Составил:

А.Ш.

Юлдашев А


Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархиви шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларини иш хаки, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС си) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлаштириш	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қўштепа ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТМЧБҚнинг 28.01.2022 йил қўнғи №17/1-2022 сонли экспертиза ҳуҷасаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўнғи №756/1-2021 сонли экспертиза ҳуҷасаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўнғи №519/1-2021 сонли экспертиза ҳуҷасаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксоватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт \135л.с.\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўнғи №1- К сонли экспертиза ҳуҷасаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махеулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўнғи №3- К сонли экспертиза ҳуҷасаси
		тн	820 877,8	
6	ГПС	м3	20 891,0	
7	Песок мытый	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	12 609,0	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
9	БДО-3, 100-2	м3		
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюор	м3	808 455,0	

	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорақ
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
8	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида. Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-Қ сонли экспертиза ҳулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда ёзилган Ободот вақтининг бошқармаси



Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xuzuridagi yig'ilish

BAYONNOMASI

2022 yil 14 iyul

Jiydali qishlog'i

Yig'ilish raisi

N.Tursunov

Kotib

Sh.Xirmonova

Yig'ilishda qatnashdilar: Obodonlashtirish boshqarmasi Bosh muxandisi M.Gopurov, komissiya a'zolari S.Voxidov, M.Dadaboyev, Sh.Xirmonova va boshqalar.

KUN TARTIBI:

1. Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Qoraqum MFY Oydinko'l bog'i ko'chasini asfaltlashtirish to'g'risida.

Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunov yig'ilishni ochib, u o'z so'zida tumandagi qishloq axolisini yashash sharoitini yaxshilash maqsadida tashkillangan Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Qoraqum MFY Jydinko'l bog'i ko'chasini asfaltlashtirish uchun <http://etender.uzex.uz> saytiga e'lon kiritilib 22110012108520 lot raqami ostida eng yaxshi taklif beruvchi tanlab olinganligini aytib o'tdi. 2022 yil 11 iyun kunidan 2022 yil 14 iyun kunigacha komissiya a'zolariga pudratchilar tomonidan xech qanday e'tirozlar kelib chiqib tushmaganligini bildirib o'tdi.

Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi M.Gopurov va komissiya a'zosi M.Dadaboyevlar muzokara uchun so'z olib o'z fikr va muloxazalarini aytib o'tdi.

Kun tartibidagi masala atroflicha muxokama qililib, yig'ilish

QAROR QILADI:

1. Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Qoraqum MFY Oydinko'l bog'i ko'chasini asfaltlashtirish to'g'risidagi Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunovning ma'ruzasi asos uchun qabul qilinsin.
2. Yuqoridagi asfaltlashtirish ishlarini nazorat qilish Bosh muxandisi M.Gopurov va Infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'limi boshlig'i S.Voxidovlar ma'sul etib belgilansin.
3. Ushbu qarorni bajarilishini nazorat qilish bosh xisobchi Sh.Xirmonova zimmasiga yuklatilsin.



Yig'ilish raisi

Kotib

N.Tursunov

Sh.Xirmonova