

«24» 06 2022 йил

Урганч шаҳар

Бир томонидан уз низоми асосида иш юритувчи «ARION GREEN STROY MCHJ» раҳбари С.Зарипов (кейинги уринларда «Бажарувчи») иккинчи тарафдан Чап Киргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиги Б.Ганджаев (кейинги уринларда «Буюртмачи») деб номланади.

№	Насос агрегатини жорий тамирлаш	Ўлчовбирлиги	Микдори	Нархи	ККС 15%	Жами сумма
	Кушкупир туманидаги	дона	27	5 780 869,56	23 412 521,74	179 496 000

1. Шартнома мазмуни

1.1 Ушбу шартномага мувофиқ Кушкупир туманидаги насос агрегатларини жорий тамирлаш «Бажарувчи» «Буюртмачи»га пуллик хизмат курсатади. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.05.2022 yildagi 243-son** насос агрегатларини жорий тамирлаш, пул тулови, томонларнинг жавобгарлигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида ушбу шартнома асосида кушимча келишув баёни тузилиши мумкин.

1.2 «Буюртмачи» узига тегишли булган насос агрегатларини таъмирлатиш учун «Бажарувчи»га буюради. «Бажарувчига» уз томонидан ушбу мол-мулкни спецификация буйича кейинги хизматини бажариш мажбуриятини олади.

2. Бажарувчи мажбуриятлари

2.1 Бажарувчи ҳар бир насос агрегатларини уртача икки ёки беш иш куни давомида жорий таъмирлаб беради ва буюртмачи томонидан насос агрегатларини урнатилган жойдан сув чиқариб синовдан утказилиб топширилади ва бир йил муддатга кафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва қурилмалар уз нормасида ишлаб турган булиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган булиши шарт, агар камчилик булса «Буюртмачи» томонидан камчиликлар бартараф қилинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф қилинган булса кафолат муддати кузда тутилади.

2.2 Агар жорий таъмирлаш муддатидан кечиктирилса ҳар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳоси учун 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб буюртмачига тулайди. (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50% ошмаслиги керак)

3. Буюртмачи мажбуриятлари

3.1 Бажарувчи уз юк транспорти билан буюртмачидан жорий таъмирлаш учун олиб кетади ҳамда жорий таъмирлашдан насос станциясига уз транспорти билан олиб бориб урнатади ва жорий таъмирланган насос агрегатини синовдан утказилади.

3.2 Буюртмачи жорий таъмирланиши керак булган учун насос агрегатини олдиндан 30% суммани бажарувчи ҳисоб рақамига утказиши керак. Қолган 70 % суммани насос агрегатини жорий таъмирлангандан кейин қирк банк иш куни мобайнида утказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак булган суммани тулаш муддатини кечиктирса, ҳар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳосининг 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб бажарувчига тулайди, (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50%дан ошмаслиги керак).

4. Шартнома микдори

4.1 Шартноманинг умумий баҳоси 179 496 000 (бир юз етмиш тўққиз миллион тўрт юз тўқсон олти минг) сумми ташкил қилади. (ккс 23 412 521,74 йигирма уч миллион мўрт юз ўн икки минг беш юз йигирма бир сум етмиш тўрт тийин)

5. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1 Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарчилик ушбу шартномада кузда тутилган ҳолларда «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисидаги» қонуни ва фуқаролик қонуни билан тартибга солинади.

5.2 Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги, шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошқини, енгин, зилзила ва бошқа табиий офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланса) эмбарго оқибати ҳисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки қисман бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

6. Шартномани амал қилиш муддати

6.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб 2022 йил 31-декабргача уз кучида қолади ва шартнома буйича узгартиришлар киритилса, ёзма равишда томонларга билдирилади.

7. Шартноманинг бошқа шартлари

7.1 Ушбу шартномани бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар келиб чиқса, томонлар узаро музокаралар орқали ечадилар, агарда масала ечимини топмаса амалдаги қонунларга мувофиқ Хужалик судларига муурожаат қилишлари мумкин.

7.2 Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига таянадилар.

Ушбу шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сақланади ва тенг кучга эга.

Томонларнинг юридик манзилгоҳлари ва банк реквизитлари:

« Б У Ю Р Т М А Ч И »

Чап Киргок Амударё ИТХБ ҳузуридаги
насос станциялари ва энергетика бошқармаси
Манзили: Урганч шаҳар Саноатчилар
кучаси 1-а уй Марказий банк ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Газначилиги
Тел : 227-44-75
ХР: 23402000300100001010
ШХР: 100021860334017042402170007
ИНН: 202583606 ОКЭД:



Бошқик

Б.Ганджаев

« Б А Ж А Р У В Ч И »

« ARION GREEN STROY MCHJ »
Манзили: Янгиарик т Урганч маҳалласи
Х/р: 20208000705519000001
ОАТБ Хамкорбанк Урганч филиали
МФО : 01020 ИНН: 309488501
тел (97)511-20-11 ОКНХ:



Раҳбар

С.Зарипов

Юрист

«ТАСДИКЛАЙМАН»
"Чап киргокАмударё ИТХБ
хузуридаги НСваЭБ бошлиги



КЕЛИШИМ
ARIONA BIZNES STRUJ MCHJ
2022 йил
С.Зарипов

Кошкунпир туманидаги насос агрегатларини 2022 йилда жорий таъмирлаш харажатлари .

КАЛКУЛЯЦИЯСИ.

№	Харажатлар номи	Ул. бирлиги		
1.	Материаллар харажатлар	сум	139571500	
2	Мехнат хаки харажатлари:	сум	12561435	
	Ш.ж(Асос. ишчи мехнат хаки)	сум	11215567	
	Мехнат хакидан ажратма -12%	сум	1507372	
3	Жамиси-	сум	152132935	
4	И/Ч боғлик харажатлари -0,302%	сум	0	
5	Жамий ишлаб чиқариш харажатлари	сум	152132935	
6	Давр харажатлари-	сум	4563988	
7	Рентабеллик (фойда)-	сум	22799077	
8	Жамий тамирлаш бахоси	сум	179496000	

Асосий материал харажатлари:

Т.р	Материаллар номи	Улчов бирлиги	Нархи (Сум)			
				Микдори	Суммаси	Микдори
1	подшипник№2416	дона	550000	16	8800000	
2	Подшипник №1027320	дона	615000	44	27060000	
3	Салник набивка Д-22мм	кг	40000	61	2440000	
4	тока трансформатор	дона	300000	63	18900000	
5	солидол	кг	29000	83	2407000	
6	трансформатор мойи	литр	17000	400	6800000	
7	втулка	дона	70000	3	210000	
8	ишчи гилдирак снп	дона	1200000	23	27600000	
9	гилза снп	дона	620000	23	14260000	
10	контактор 630А	дона	3200000	1	3200000	
11	автомат 400А	дона	800000	2	1600000	
12	автол масло М20	дона	20000	100	2000000	
13	бук (краска)	банка	65000	4	260000	
14	кабел 3x95*1x70	м	109000	80	8720000	
15	подшипник№318	дона	280000	6	1680000	
16	Салник 95*120	дона	15000	6	90000	
17	кабел 95x125*1	м	206000	65,75	13544500	
18						
					139571500	