



11.07.2022 yildagi

“Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi “Sarbiya” kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash” obyektining loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha “Tojiddinsuvloyiha” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 11.07.2022 yildagi 25 000 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan RVR-1-22-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170071

so'mda

| 2022 yil oylar nomi       | Xarajatlar turi**<br>(byudjet tasnifining tegishli kodi) |  |  | Jami                 |
|---------------------------|--|--|--|----------------------|
|                           | 42-39-000  |  |  |                      |
| Yanvar                    |  |  |  |                      |
| Fevral                    |  |  |  |                      |
| Mart                      |  |  |  |                      |
| Aprel                     |  |  |  |                      |
| May                       |  |  |  |                      |
| Iyun                      |  |  |  |                      |
| Iyul                      | 25 000 000,00  |  |  | 25 000 000,00        |
| Avgust                    |  |  |  |                      |
| Sentyabr                  |  |  |  |                      |
| Oktyabr                   |  |  |  |                      |
| Noyabr                    |  |  |  |                      |
| Dekabr                    |  |  |  |                      |
| <b>Jami yil bo'yicha:</b> | <b>25 000 000,00</b>                                     |  |  | <b>25 000 000,00</b> |

**Jami: 25 000 000,00**

yigirma besh million so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 7 500 000,00 so'm yoki 30,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil iyul oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oyning \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun, hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).



Buyurtmachi rahbari

M.O.

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ yil

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ yil.

**LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQISH  
VA MUALLIFLIK NAZORATINI YURITISH UCHUN  
RVR-1-22 SONLI SHARTNOMA**

Toshkent sh.

2022-yil " 11 " 07

**"Toshkentsuvqurilishinvest" DM.** keyingi o'rinlarda **"Buyurtmachi"** deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi, direktor S.X.Ergashev, bir tomondan va **"Tojiddinsuvloyiha" MCHJ** keyingi o'rinlarda **"Bosh loyihachi"** deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi direktor M.Jalolov boshqa tomondan, birgalikda "tomonlar" va har biri alohida "tomon" deb ataladi, mazkur shartnomani (keyingi o'rinlarda "shartnoma" deb yuritiladi) quyidagi shartlar asosida tuzdilar.

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. Mazkur shartnoma tomonlar o'rtasida "Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektini bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo'shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun tuzilgan.

1.2. Bosh loyihachi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa va/yoki nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilishini kafolatlaydi.

1.3. Bosh loyihachi ushbu shartnoma imzolanganidan so'ng darhol shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarini bajarishga kirishadi va taqvim rejasiga muvofiq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni ta'minlaydi.

1.4. Shartnoma b'yicha bajariladigan ishlar muddati – 30 kun.

**II. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOBLASH TARTIBI**

2.1. Loyiha va mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun "Bosh loyihachi" eng yaxshi takliflarni tanlash yo'li bilan tanlov komissiyasining 2022 yil «05» iyuldagi 112061-sonli bayoniga asosan shartnomaning umumiy qiymati QQS siz – **25 000 000 (yigirma besh million)** so'mni tashkil etadi, shu jumladan mualliflik nazoratini yuritish uchun **1 000 000 (bir million)** so'm.

2.2. Buyurtmachi shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilagandan so'ng 10 ish kun ichida Bosh loyihachiga shartnomaning umumiy qiymatidan **30 %** miqdorida – **7 500 000 (etti million besh yuz ming)** so'm oldindan to'lovni o'tkazib beradi.

Ish natijasini topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng, oldindan to'langan pulni ham hisobga olgan holda shartnomaning umumiy qiymatidan – **70%** moliyalashtirish amalga oshiriladi.

Avans va joriy moliyalashtirish belgilangan maqsadlar uchun mablag'lar ajratilgandan so'ng amalga oshiriladi hamda mablag'larning byudjetdan o'z vaqtida ajratilmaganligi bilan bog'liq kechikish uchun Buyurtmachi javobgar hisoblanmaydi.

2.3. Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizasi natijalariga ko'ra, ushbu shartnomaning qiymati qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lsa, ushbu xizmatlarga sarflanadigan barcha xarajatlar Bosh loyihachi tomonidan qoplanadi.

**III. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI.**

3.1. Shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan taqvim rejasiga muvofiq amalga oshiriladi (1-Illova).

3.2. Texnik topshiriq va nuqson dalolatnomasi berilmagan taqdirda, Bosh loyihachi o'z majburiyatlarini bajarishga kirishmaslik huquqiga ega hamda ishni boshlash va tugatish muddatlari mutanosib davrga o'zgaradi.

3.3. Tomonlarning kelishuviga binoan, dastlabki ma'lumotlar o'zgarib, bu o'zgarishlar ish hajmining jiddiy oshishiga olib kelsa, ishni bajarish muddati uzaytirilishi mumkin.

**IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.**

4.1. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

- Texnik topshiriqni Bosh loyihachiga taqdim etish;
- Shartnoma shartlariga muvofiq to'lovlarni amalga oshirish;
- Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish;
- Tegishli davlat organlari bilan loyiha-smeta hujjatlarini kelishishda Bosh loyihachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2. Bosh loyihachi tomonidan hisob-kitob uchun yuklamalar o'z vaqtida taqdim etilishi sharti bilan Buyurtmachi unga belgilangan muddatlarda loyihalashtirish ishlarini boshlashi uchun dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi.

4.3. Loyiha-smeta hujjatlari (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) olingan kundan boshlab 10 kun ichida Buyurtmachi qabul qilish dalolatnomasini imzolashi lozim.

4.4. "Buyurtmachi" loyiha-smeta hujjatlarini qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan ekspertiza organlariga yuboradi.

**V. BOSH LOYIHACHINING VAZIFALARI.**

5.1. Bosh loyihachi majbur:

- Ushbu shartnomaning umumiy qiymati doirasida. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriq va dastlabki ma'lumotlar asosida mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan barcha ishlarni bajarish;
- Shartnoma imzolanganidan so'ng 3 kun ichida texnik topshiriqlarni olish uchun yuklamalarni taqdim etish;

- Loyiha-smeta hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shuningdek, qo'shimcha talablar taqdim etilganda davlat nazorati organlari bilan kelishib berish;
- Buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga o'tkazmaslik;
- Mualliflik nazoratini amalga oshirish va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qilish;
- Buyruq asosida mualliflik nazoratini amalga oshiruvchi hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi vakilini belgilash va uning Buyurtmachi texnik nazoratchisi bilan o'zaro kelishilgan jadvalda belgilangan kun va vaqtda obyektida hozir bo'lishini ta'minlash (jadval texnik nazoratchi va Bosh loyihachining vakili tomonidan imzolanadi).
- Loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan barcha o'zgarishlarni Buyurtmachi bilan kelishish.
- Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish bilan bog'liq barcha xarajatlar, qo'shimcha kelishuv tuzmagan holda, Bosh loyihachi hisobidan amalga oshiriladi (Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish ehtiyoji Bosh loyihachi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar (kamchiliklar) munosabati bilan sodir bo'lgan hollarda);
- Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ekspertiza organlari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni 5 kun muddatda bartaraf etadi.
- Bosh loyihachi tomonidan smeta xujjatlari tayyorlangandan va tegishli ekspertiza organlaridan ijobiy hulosalanganidan so'ng buyurtmachiga quyidagi tartibda topshiradi;
- Loyiha smeta xujjatlari va chizmalari – 3 nusxada.
- Loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan geodezik nuqtalarni pudratchi tashkilot vakili hamda buyurtmachi ishtirokida dalolatnoma asosida topshiradi.
- Shu bilan birga, Bosh loyihachi u tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ijobiy ekspertiza hulosasi olinganidan so'ng shartnomaning umumiy qiymatidan 70%i miqdorida hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasini taqdim etadi.
- Bosh loyihachi barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga haqli. Bunday holda, Buyurtmachi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni muddatidan oldin qabul qilish va to'lovni amalga oshirish huquqiga ega.

5.2. Bosh loyihachi alohida ish hajmlari yoki ish turlarini bajarish uchun yordamchi pudratchilarni jalb qilishi mumkin.

5.3. Mualliflik nazorati tugallangandan so'ng yakuniy bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturani rasmiylashtiradi. Mualliflik nazoratini amalga oshirish obyektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat qabul komissiyasi dalolatnomasining Bosh loyihachi tomonidan imzolangan sanadan boshlab tugallangan hisoblanadi.

## VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

6.1. O'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmagan yoki tegishli tarzda bajarmagan tomon mulkiy javobgar hisoblanadi va boshqa tomonning barcha zararlarini O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va ushbu shartnomaga muvofiq qoplaydi.

6.2. Ishlarni yoki ularning alohida bosqichlarini bajarish muddatlarini buzganlik uchun Bosh loyihachi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismi qiymatining 0,1%i miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50%idan oshib ketmasligi lozim.

6.3. Agar ushbu shartnoma shartlarida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, Buyurtmachining aybi bilan moliyalashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun, u har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,1% miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 50% dan oshmasligi kerak.

6.4. Tegishli moliya organlari tomonidan pul mablag'larini kechiktirib berish bilan bog'liq bo'lsa, Buyurtmachi mazkur shartnomaning 2.3.-bandi shartlariga muvofiq to'lovni kechikkanligi uchun javobgar emas. Buyurtmachi Bosh loyihachining rozilgisiz unga to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar hisobidan penya va jarimalar summalarini ushlab qolishga haqli.

6.5. Kelishilgan kun va vaqtda obyektida Bosh loyihachi vakili hozir bo'lmasligi aniqlangan holatda, Bosh loyihachi har bir shunday majburiyatning buzilishi uchun Buyurtmachiga shartnoma miqdorining 5%i miqdorida jarima to'lash majburiyatini oladi. Bosh loyihachi vakilining yo'qligi holati Buyurtmachi texnik nazoratchisi va obyektida ishlayotgan qurilish pudrat tashkilotining kamida 3 nafar xodimi tomonidan imzolanadigan dalolatnoma asosida tasdiqlanadi. Jarima miqdori Bosh loyihachi tomonidan Buyurtmachidan talabnoma olingan kundan boshlab 7 kalendar kun ichida to'lab berilishi lozim.

6.6. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan faqat shartnoma bo'yicha mulkiy va nomulkiy xususiyatdagi barcha masalalarni hal qilgandan so'ng, boshqa tomonni bir oy oldin yozma ravishda ogohlantirish orqali bekor qilinishi mumkin. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, qo'shimchalar tomonlarning kelishuvi bo'yicha yozma ravishda amalga oshiriladi, aks holda bu o'zgarishlar, qo'shimchalar haqiqiy hisoblanmaydi.

6.7. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga erishilmagan taqdirda, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan hal etiladi.

## VII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

7.1. Ushbu shartnoma G'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va ishlar 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

7.2. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugashi tomonlarni uning bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

## VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR.

8.1. Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan favqulodda holatlar (yong'in, suv toshqini, zilzila, tabiiy ofatlar, falokat, portlashlar va boshqalar) natijasida tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

## IX. BOSHQA SHARTLAR.

9.1. Soliqqa tortish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y berganda tomonlar ushbu shartnomaga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan barcha holatlar O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solinadi.

9.2. Ushbu shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, uning har bir nusxasi bir xil qonuniy kuchga ega.

Quyidagi ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

1-Ilova: Taqvim rejasi.

2-Ilova: Loyiha-smeta hujjatlari qiymati

## X. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

### BUYURTMACHI

#### "Toshkentsuvqurilishinvest" DM

Manzil: Toshkent shaxri Bektemir tumani Rohat ko'chasi 13-uy

Tel/Faks: (71) 230-73-69 . 230-73-67

Sh/x: 1000218602626470424131700041

Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

STIR: 200663619

OKED: 70220

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Toshkent viloyati

G'aznachiligi amaliyot boshqarmasi

G'azna x/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bankning Toshkent sh.

XKKM

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Direktor  S.X. Ergashev

(Imzo)

M.O'

### BOSH LOYIHACHI

#### "Tojiddinsuvloyiha" MCHJ

Toshkent viloyati, yuqorichirchiq tumani,

Yangibozor qo'g'oni, Circhiq ko'chasi

Tel: 90/330-08-82: 70/98-31-357

h/r: 2020 8000 3047 3254 2001

b VED O'z Res. Bektemir filiali

STIR: 300 959 371


OKED: 71 120

MFO: 00930

Direktor  M.M. Jalolov

(Imzo)

Huquqshunos



A. Rajabov

2022-yil "H" 07

loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish  
va mualliflik nazoratini yuritish uchun RVR-1-22 -sonli  
shartnomaga 1-sonli ilova

| No | Ishlar va xizmatlar nomlari    | Boshlanishi | Oxiri      |
|----|--------------------------------|-------------|------------|
| 1  | Dala-qidiruv ishlari           | 05.07.2022  | 15.07.2022 |
| 2  | Loyiha chizmalarini tayyorlash | 15.07.2022  | 31.07.2022 |
| 3  | Smeta                          | 01.08.2022  | 03.08.2022 |
| 4  |                                |             |            |
| 5  |                                |             |            |
| 6  |                                |             |            |
| 7  |                                |             |            |
| 8  |                                |             |            |
| 9  |                                |             |            |
| 10 |                                |             |            |
| 11 |                                |             |            |
| 12 |                                |             |            |
| 13 |                                |             |            |
| 14 |                                |             |            |
| 15 |                                |             |            |

Loyiha bosh muhandisi



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp. The signature is stylized and appears to be 'Loyiha bosh muhandisi'.



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 9558-545e-d7b0-e4c5-8167-7449-0152  
Хужжат яратилган сана: 2020-06-03  
Ариза рақами: 19475294

Хужжат берилган: TOJIDDIN SUV LOYIHA MASULIYATI  
CHEKLANGAN JAMIYATI  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300959371

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

TOJIDDIN SUV LOYIHA MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000784

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300959371

Юридик шахснинг почта манзили: ЯНГИБОЗОР КУРГОНИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

### ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gpo.gov.uz](http://gpo.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1140





# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

## GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami № 2988

0000142

200 8 yil 10 oktabr

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

«TOJIDDIN SUV LOYIHA»

ga

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan er uchastkasi va uning maydoni ko'rsatiladi)

berilgan

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati Cheklangan Jamiyati

THSh

1152

Mulkchilik shakli:

Jamoa

MSh

142

Pochta manzili: Yuqori Chirchiq tumani Yangibozor q.f.y.

MHOBT

1727239551

Yuridik shaxs kodi:

KTUT

22494557

Tarmoq kodi:

XXTUT

61128

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

300959371

Qo'shimcha ma'lumotlar:



Handwritten signature and date: 2008.10.10

Vakolatli organ rahbari

Inspeksiya boshlig'i

Imzo E.OQILOV

0k71 7120



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112061 на приобретение "O'rtachiqchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash"**

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 14:18

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |                          |                                 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | TURDIYEV JAMSHID<br>DONABAYEVICH         | Заместитель<br>директора | "Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | BAXRAMOV<br>AKBARXODJA<br>ALOXODJAYEVICH | гл.специалист            | ГУ<br>"Тошкентсувкурулишинвест" |
| <b>Член комиссии</b>         | ASOMOV ALISHER<br>PAXMIDDIN O'G'LI       | Главный<br>бухгалтер     | "Тошкентсувкурулишинвест"<br>ДМ |
| <b>Член комиссии</b>         | NASIROV MURODJON<br>KAMILOVICH           | гл.специалист            | ГУ<br>"Тошкентсувкурулишинвест" |
| <b>Член комиссии</b>         | BURXONOV<br>NAVRUZBEK<br>MEHRIDDINOVICH  | начальник<br>отдела      | ГУ<br>"Тошкентсувкурулишинвест" |
| <b>Член комиссии</b>         | NISHANOVA<br>SHAXNOZA<br>SOBIRJONOVNA    | ведущий<br>специалист    | ГУ<br>"Тошкентсувкурулишинвест" |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 112061.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>   |
|---|--|
| Подробное описание                          | Loyiha-smeta hujjatlarini texnik topshiriqqa asosan ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 34 172 040.00  |
| Стартовая сумма                             | 34 172 040.00  |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАФОЛАТ ХАТИ 1-shakl

Тип: Текстовое значение

Описание: КАФОЛАТ ХАТИ 1-shakl

Обязательность: Критично



| Наименование участника            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>    | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO NEW ROAD WATER PROJECT</b> | 20        | кафолат берамиз.   | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ</b>   | 20        | Кафолат хати       | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>     | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

#### Критерий №2 Ishtirokchining Moliyaviy Ko'rsatkichlari (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlari va balans hisobotlarining nusxalari taqdim etilishi shart.

Обязательность: Критично

| Наименование участника            | Макс балл | Значение участника   | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>    | 20        | 20                   | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO NEW ROAD WATER PROJECT</b> | 20        | Shakl ilova qilinadi | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ</b>   | 20        | МОЛЯВИЙ НАТИЖАЛАР    | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>     | 20        | 20                   | 20             | Экспертная |            |         |

#### Критерий №3 Tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot 2-shakl

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu kabi ishlarni bajarish tajribasi haqida, Ishlarni bajarish uchun kerakli malakali xodimlarning mavjudligi to'g'risida, Ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan uskunalar mavjudligi to'g'risida tasdiqlovchi xujjatlar ilova qilinadi

Обязательность: Критично

| Наименование участника            | Макс балл | Значение участника   | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина  |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------|-------------------|--|
| <b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>    | 20        | 20                   | 5              | Экспертная |                   |  |
| <b>OOO NEW ROAD WATER PROJECT</b> | 20        | Shakl ilova qilinadi | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Ташкилот томонидан "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ буюртмачилигида амалга оширилган лойиҳалар сифатсиз ишлаб чиқилган |
| <b>TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ</b>   | 20        | УМУМИЙ МАЪЛУМОТ      | 20             | Экспертная |                   |  |
| <b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>     | 20        | 20                   | 20             | Экспертная |                   |  |

#### Критерий №4 Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ARIZA 4-shakl

Тип: Текстовое значение

Описание: Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ARIZA 4-shakl

Обязательность: Критично

| Наименование участника            | Макс балл | Значение участника                     | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| <b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>    | 20        | 20                                     | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO NEW ROAD WATER PROJECT</b> | 20        | 20                                     | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ</b>   | 20        | Коррубсияга йул куймаслик буйича ариза | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>     | 20        | 20                                     | 20             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника          | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>  | 34 172 040.00   | 25 000 000.00      | 30.06.2022 12:08:15 | 20.00                   |
| <b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>   | 34 172 040.00   | 25 000 000.00      | 30.06.2022 14:49:34 | 20.00                   |
| <b>TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ</b> | 34 172 040.00   | 25 000 000.00      | 30.06.2022 14:14:48 | 20.00                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника            | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>OOO NEW ROAD WATER PROJECT</b> | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |
| <b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>    | 65                              | 20                             | 85            |
| <b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>     | 80                              | 20                             | 100           |
| <b>TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ</b>   | 80                              | 20                             | 100           |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112061 от 05.07.2022 года на приобретение "O'rtaqiqrchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash" определила победителем:

TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ  
300959371

и резервный исполнитель: INNOVATIVE-PROEKT MCHJ (306418225)

Проголосовали

| Комиссия             | Ф.И.О.                          | Голосование | Комментарии |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Член комиссии</b> | NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA | Согласен    |             |

|                              |                                 |          |  |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--|
| <b>Председатель комиссии</b> | TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH   | Согласен |  |
| <b>Член комиссии</b>         | ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI | Согласен |  |
| <b>Член комиссии</b>         | NASIROV MURODJON KAMILOVICH     | Согласен |  |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

«Toshkentsuvqurilishinvest» DM  
direktori o'rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

07

2022 yil

**"Toshkent viloyati O'rta chiechiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"  
ob'yektining loyihasini ishlab chiquvchi tashkilotni aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining**

### 20-sonli YIG'ILISH BAYONNOMASI

2022 yil "08" iyul

Toshkent shahri

"Toshkent suv qurilish invest" davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug'ining  
1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Komissiya raisi:    | J.Turdiyev   | - Direktor o'rinbosari  |
| Komissiya a'zolari: | A.Asomov     | - Bosh hisobchi   |
|                     | N.Burxonov   | - Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i  |
|                     | M. Nosirov   | - Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi bosh mutaxassisi                             |
|                     | Sh.Nishanova | - Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi etakchi mutaxassisi                        |
| Komissiya kotibi:   | A.Baxramov   | - Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi bosh mutaxassisi<br>(ovoz berish huquqsiz) |

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

#### KUN TARTIBI:

1. "Toshkent viloyati O'rta chiechiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"  
ob'yektining loyihasini ishlab chiqish bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 5 iyuldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, 112061 -sonli lot bo'yicha O'RFQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 112061 -sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "IRRIGATION PROJECT" MCHJ-QQS siz 25 000 000.00 so'm
2. "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ - QQS siz 25 000 000.00 so'm
3. "NEW ROAD WATER PROJECT" MCHJ-chetlashtirildi
4. "Tojiddin suv loyiha" MCHJ- QQS siz 25 000 000.00 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 34 172 040.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -30 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati O'rta chirechiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash" ob'yektining loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "Tojiddin suv loyiha" MCHJ - QQS siz 25 000 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ-QQS siz 25 000 000.00 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi**

**QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati O'rta chiechiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash" ob'yektining loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "Tojiddin suv loyiha" MCHJ - QQS siz 25 000 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ-QQS siz 25 000 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "Tojiddin suv loyiha" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

**Komissiya a'zolari:**

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 йил

Маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан буюртмачи Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелиоратив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(20.05.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Table with 19 columns: Object name, Construction start, Loan amount, Object name, 01.01.2022, 01.01.2022, 01.01.2022, 2022 budget, Construction, Civil, Order, Order, Date, Fund, 01.01.2023, 01.01.2023, Expertise, Tender, Construction name. Rows include various water supply and sewerage projects like 'Bekobod', 'Yul'ta-Chirchik', 'Oqqurbon', etc.

| Объектлар номи ва мағзили   | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиха қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари* | 01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                       |        |                             |                | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |          | 01.01.2023 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси                            | Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи            |        |
|---|--|----------------|---|---|--|---|---|-----------------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|--|---|---|---|---|--------|
|   |  |                |   |   |  |   | Жами капитал қўйилмалар                 | шу жумладан           |        |                             | Муддат/ қувват | Асосий фонд суммаси                 |          |  |   |   |   |   |        |
|   |  |                |   |   |  |   |   | Қурилиш-монтаж ишлари | Жижхоз | Буюртмачи бошқа харажатлари |                |                                     |          |  |   |   |   |   |        |
| 1   | 2  | 3              | 4   | 5   | 6  | 7   | 8                                       | 9                     | 10     | 11                          | 12             | 13                                  | 14       | 15   | 16  | 17  | 18  | 19                                      |        |
| "Янгийўл туманидаги "Ана-В" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм               | 2022<br>2022                                   | 80,580         | 1527,976<br>109,621   | 1499,722<br>81,367  | 1499,722<br>81,367   | 1499,722<br>81,367  | 1428,804                                | 1 347,437             |        | 81,367                      | 51,415         | 80,580<br>октябрь                   | 1527,976 |  | 70,918  | №34788<br>28.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078258)<br>78258-сон<br>10.05.2022 й.        | "Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ          |        |
| "Охангарон туманидаги "Корасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм         | 2022<br>2022                                   | 50,000         | 996,110<br>85,421   | 971,064<br>60,375   | 971,064<br>60,375  | 971,064<br>60,375   | 925,530                                 | 865,155               |        | 60,375                      | 33,237         | 50,000<br>сентябрь                  | 996,110  |  | 45,534  | №34794<br>28.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078352)<br>78352-сон<br>11.05.2022 й.        | "Tim-Build Industry" МЧЖ                |        |
| "Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм          | 2022<br>2022                                   | 30,080         | 492,010<br>51,422   | 475,088<br>34,500   | 475,088<br>34,500  | 475,088<br>34,500   | 453,059                                 | 418,559               |        | 34,500                      | 12,346         | 30,080<br>сентябрь                  | 492,010  |  | 22,029  | №34539<br>25.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078340)<br>78340-сон<br>11.05.2022 й.        | "Shox International Building Group" МЧЖ |        |
| "Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм | 2022<br>2022                                   | 20,500         | 488,856<br>44,799   | 477,348<br>33,291   | 477,348<br>33,291  | 477,348<br>33,291   | 455,145                                 | 421,854               |        | 33,291                      | 13,716         | 20,500<br>август                    | 488,856  |  | 22,203  | №34767<br>28.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078287)<br>78287-сон<br>10.05.2022 й.        | "Kruiz transport servis" МЧЖ            |        |
| "Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм              | 2022<br>2022                                   | 85,000         | 1754,224<br>131,587   | 1716,385<br>93,748  | 1716,385<br>93,748   | 1716,385<br>93,748  | 1 635,253                               | 1 541,505             |        | 93,748                      | 55,657         | 85,000                              | 1754,224 |  | 81,132  | №34525<br>28.03.2022 йил.<br>№14/01-06/1-<br>2632 19.04.2022 й. | (Лот-<br>22411006009695)<br>9695-сон<br>18.05.2022 й.         | "Elsanqurilish servis" МЧЖ              |        |
| "Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич)<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм | 2022<br>2022                                   | 50,000         | 811,843<br>78,508   | 786,798<br>53,463   | 786,798<br>53,463  | 786,798<br>53,463   | 750,131                                 | 696,668               |        | 53,463                      | 25,533         | 50,000<br>октябрь                   | 811,843  |  | 36,667  | №34756<br>28.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078360)<br>78360-сон<br>10.05.2022 й.        | "Bur Rotor Servis" МЧЖ                  |        |
| Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм                | 2022<br>2022                                   | 30,450         | 635,922<br>53,801   | 617,713<br>35,592   | 617,713<br>35,592  | 617,713<br>35,592   | 588,607                                 | 553,015               |        | 35,592                      | 12,578         | 30,450<br>сентябрь                  | 635,922  |  | 29,106  | №34743<br>28.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078349)<br>78349-сон<br>10.05.2022 й.        | "AGMSS STROY" МЧЖ                       |        |
| Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш<br>коллектор, (км)<br>*) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм                | 2022<br>2022                                   | 20,680         | 1391,510<br>84,259  | 1367,494<br>60,243  | 1367,494<br>60,243   | 1367,494<br>60,243  | 1 302,131                               | 1 241,888             |        | 60,243                      | 32,406         | 20,680<br>сентябрь                  | 1391,510 | 0,000  | 65,363  | №34497<br>25.03.2022 йил.                                       | (Лот-<br>22110012078359)<br>78359-сон<br>10.05.2022 й.        | "Bur Rotor Servis" МЧЖ                  |        |
| Юкориичрик туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш<br>коллектор, (км)   | 2022<br>2022                                   | 70,000         |   |   |  |   | 1 400,953                               | 1 335,781             |        | 65,172                      |                |                                     |          |  |   |   |   |   | Тендер |
| Ўртачирчик туманидаги "Сарбия" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш<br>коллектор, (км)  | 2022<br>2022                                   | 40,000         |   |   |  |   | 714,000                                 | 675,500               |        | 38,500                      |                |                                     |          |  |   |   |   |   | Тендер |
| Пискент туманидаги "Таначи-Бўка" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш<br>коллектор, (км)  | 2022<br>2022                                   | 40,000         |   |   |  |   | 714,000                                 | 675,500               |        | 38,500                      |                |                                     |          |  |   |   |   |   | Тендер |
| III. Келуси йиллар учун лойиҳа содирув ишлари   |  |                |   |   |  |   | 800,000                                 |                       |        |                             |                |                                     |          |  |   |   |   |   |        |
| IV. Кредитор қарздорликларини қоплаш  |  |                |   |   |  |   | 1500,000                                |                       |        |                             |                |                                     |          |  |   |   |   |   |        |

Эслатиш: \*) Объект қиймати текшириш ва кейинги шиклари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузуридаги  
капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг  
"Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори  
С. Эргашев  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги молия  
бош бошқармаси бошлиғи

О.Халиқулов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Илҳом Олҳанов" ИТХБ ҳузуридаги  
Мелитанинг Экспертиси бошлиғи

М.Эшонов  
2022 й.