



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.07.2022 г. № 1/112733

между ЧП SHOХЖАНОН RASULBEK ХАМКОР и Гулистанское Управление Гидроузлов и канала Дуслик на общую сумму 53200000,00

Глава 124
Казначейский лицевой счёт 100010860244017042990124001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4299990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	53 200 000,00			53 200 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	53 200 000,00			53 200 000,00

Всего 53200000,00 сум

Пятьдесят три миллиона двести тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 15960000,00 сум или 30.00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



(подпись) Валиханов Рустам Эргашевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер

(подпись) Рахмонов Азизжон Боходирович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.

Договор на оказание услуг (выполнение работы) № 1/11дХ33

г. Гулистан

«15» июля 2022г.

ЧП «SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR» именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора действующего на основании устава с одной стороны и Гулистанское управление гидроузлов и канала «Дустлик» именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице Валиханов Р.Э. действующего на основании положения с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнить работы на «Проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, Др-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Правая Ветка и Левая Ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области».

1.2. Общая сумма договора составляет 53 200 000 (пятьдесят три миллиона двести тысяч) сум (сумма прописью). Сумма с НДС/без НДС

1.3. Срок начала оказания услуг и сдача услуг:

Начало услуг: « » 2022 года. Окончание услуг: « » 2022 года.

1.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет право досрочной сдачи работ.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПРИЁМ И СДАЧИ УСЛУГ

2.1. «Заказчик» обязуется произвести предоплату в размере 30 % в соответствии законодательством от общей суммы договора в течение 5-х банковских дней с момента регистрации настоящего договора в казначейских органах, остальные 70 % оплачивает в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ и счет фактуры (акта сверки и др.).

2.2. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к договору.

2.3. При завершении работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт выполненных работ.

2.4. «ЗАКАЗЧИК» обязуется в течении дневного срока со дня полученного акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт или мотивированный отказ о приёмке работ.

2.5. В случае отказа возникновения факта мотивированного отказа о приёмке работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом, Сторонами производится полный взаиморасчет.

3.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика, когда при исполнении работ выполняется грубое нарушение «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» норм и правил проведения работ, обнаружение скрываемых дефектов, ставивших под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта и рассчитываемую ее длительность.

3.4. В случае если после поступления предоплаты «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не начинает, выполнение работ течение 1 дней, «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика.

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

3.6. Любая договоренность между заказчиком и исполнителем влекущая за собой изменение обстоятельств закрепленных данным договором, изменение объемов работ, цены договора, сроков исполнения работ и т.п., должна быть письменно оформлена в виде дополнительных соглашений к данному договору.

3.7. Стороны в законодательном порядке могут иметь иные права и другие обязанности, не предусмотренные в договоре.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

- 4.1. Договор должен исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора и законодательства.
- 4.2. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в хозсуде РУз.

5. ФОРС- МАЖОР.

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение настоящего договора при наличии условий, предусмотренных постановлением Кабинета Министров № 63 от 15 февраля 2005 года «О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор)».
- 5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до **"31" декабря 2022 г.**
- 6.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в течение (одного) месяца со дня подачи письменного заявления другой стороне о расторжении настоящего Договора при условии окончания всех взаиморасчетов.
- 6.3. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ЧП «SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR»

(наименование исполнителя)

Адрес г. Гулистан 5 мик-рн 75/17

Тел. _____ Факс _____
Код ИНН 307417700

Расч./счет 20208000905227391001

Наименование банка

г. Гулистан Турон банк филиали

МФО 000368 ОКОНХ

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О.)


Подпись Шодмонов А.
Ф.И.О.



ГУГ И КД

(наименование получателя бюджетных средств)

Адрес г. Гулистан ул. Ш. Рашидова 127

Тел.: 2252478 Факс: 2253392

ИНН заказчика 201775969

ОКОНХ заказчика 22100

Казначейский лицевой счет заказчика:
100010860244017042990124001

Наименование казначейского подразделения Казначейство Министерства финансов РУз

(Единый Казначейский счет):
23402000300100001010

Наименование банка МБ ХККМ Тошкент ш.ББ

МФО банка 00014

Казначейского подразделения 201122919

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О.)



Валиханов Р.Э
Ф.И.О.

Markaziy Osiyo davlatlararo
Muvofiqlashtirish suv ho'jaligi
komissiyasi

«SIRDARYO» Havzasi Suv Ho'jaligi
Birlashmasi

GULISTON SUV INSHOOTLARI VA
«DO'STLIK» KANALI
BOSHQARMASI



Межгосударственная координационная
водохозяйственная комиссия
Центральной Азии

Бассейновое Водохозяйственное
Объединение «СЫРДАРЬЯ»

ГУЛИСТАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГИДРОУЗЛОВ И
КАНАЛА «ДУСТЛИК»

120100 Sirdaryo viloyati, Guliston shahri
Xondamir ko'chasi 127 uy
tel/faks: (67) 2252478, (67) 2253405
e-mail: GUG_KD@mail.ru

120100 Сырдарьинская область, город
Гулистан, ул. Хондамира дом 127
тел/факс: (67) 2252478, (67) 2253405
e-mail: GUG_KD@mail.ru

15 июль 2022 г. № 112733

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

К договору № 1/112733 от 15.07.2022г заключаемому между Гулистанским управлением гидроузлов и канала «Дустлик», являющегося Заказчиком и ЧП «SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR» являющийся Подрядчиком выдано следующее


ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Я, юрист ГУГ и К «Дустлик», Абдурахманов Мухаммади , проведя правовую экспертизу данного проекта договора на основании Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», а также других законодательных актов, констатирую:

1. Отношения сторон по данному соглашению не противоречат требованиям Гражданского кодекса Республики Узбекистан и Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», а также регулируются главой 37 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

2. Стоимость по договору № 1/112733 от 15.07.2022г на выполнение работ по натурной тарифовке ГТС Р-1, ДР-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области составляет - 53 200 000 сум. (Пятьдесят три миллиона двести тысяч) сум. Условия сделки соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и статьей 666-685 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Юрист:



Абдурахманов М.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112733 на приобретение На проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, Др-1, Р-2,Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области.

Способ проведения электронный

Дата 07.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 08:46

Конкурсная комиссия Дуслик канали ва Мирзачул сув боғламалари бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Председатель Комиссии	Председатель Комиссии
Секретарь комиссии	TURSUNOVA OLGA ALEKSEYEVNA	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	SAFAROV KURBANBAY MUXAMADAVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	KIM NONNA VIKTOROVNA	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.07.2022 года № лота 112733.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по диагностике, обследованию надёжности технического состояния гидротехнических сооружений
Подробное описание	На проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, Др-1, Р-2,Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	53 350 000.00
Стартовая сумма	53 350 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Малакали ходимлар ва ишчилар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ходимлар ва ишчилар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	50	50 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ЧП SHOХJAHON RASULBEK XAMKOR	50	.	24	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	50	.	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: прикрепить файл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	50	50 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ЧП SHOХJAHON RASULBEK XAMKOR	50	25	25	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	50	.	20	Экспертная		

Критерий №3 Банк,солик маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	50	50 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda				
ЧП SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR	50		15	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	50		20	Экспертная		

Критерий №4 Лицензия,гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия,гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	50	50 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ЧП SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR	50		20	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	50		20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	53 350 000.00	53 350 000.00	01.07.2022 10:15:46	29.92
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	53 350 000.00	53 350 000.00	30.06.2022 14:04:17	29.92
ЧП SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR	53 350 000.00	53 200 000.00	01.07.2022 10:12:45	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	28	29.91565	57.91565

SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	28	29.91565	57.91565
ЧП SHOХJAHOH RASULBEK XAMKOR	29.4	30	59.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112733 от 07.07.2022 года на приобретение На проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, Др-1, Р-2,Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области. определила победителем:

ЧП SHOХJAHOH RASULBEK XAMKOR
307417700

и резервный исполнитель: SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ (304961108)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIM NONNA VIKTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV KURBANBAY MUXAMADAVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

3269458



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartrish)

29.05.2020

852447

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307417700

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze 75-uy 17-xonadon

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI


tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



“УТВЕРЖДАЮ”

**Председатель конкурсной
комиссии: заместитель
начальника ГУГ и КД**



Журабаев А.Э.

« 15 » июль 2022 г.

г. Гулистан

ПРОТОКОЛ № 112733/1

Заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса на проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, ДР-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области для ГУГ и канала «Дустлик» согласно приложения к приказу Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан «Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур».

В соответствии с Приказом ГУГ и КД № 53-П от 15.06.2022 года «О формировании из числа сотрудников ГУГ и КД конкурсной комиссии по определению победителя конкурсов на государственную закупку товаров и услуг для ГУГ и КД на заседании конкурсной комиссии приняли участие следующие:

Председатель конкурсной комиссии:

Журабаев А.Э. - заместитель начальника ГУГ и КД.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Азимов А.А. - начальник ремонтно-строительного отдела;

Члены конкурсной комиссии:

Ким Н.В. - начальник планового отдела;

Тилаволдиев Д. - инженер ремонтно-строительного отдела ;

Киргизбаев А.А. - начальник механизированного участка

Повестка дня:

ГУГ и КД разместила на специальном информационном портале электронное объявление на проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, ДР-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области для ГУГ и канала «Дустлик» лот № 11 27 33 от 07.07.2022. года на сумму 53 200 000 сум.

Протокол в этот день был оформлен и размещён государственным заказчиком для обсуждения на два рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

В течении двух рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора, между государственным заказчиком и участником, признанным закупочной комиссией победителем, заключается договор. Поступившие после истечения установленного для обсуждения срока возражения закупочной комиссией не рассматриваются.

Решение:

Комиссия поручает заказчику заключить договор с победителем конкурса ЧП "SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR" на проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, ДР-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Правая ветка и Левая ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области для ГУГ и канала «Дустлик» на сумму 53 200 00 сум (Пятьдесят три миллиона двести тысяч) сум.

Члены конкурсной комиссии:

Журабаев А.Э.



Азимов А.А.



Ким Н.В.



Тилаволдиев Д.



Киргизбаев А.А.



Протокол составила: Секретарь Турсунова О.А.

ЧП "SHOXJAXON RASULBEK XAMKOR"

ГУЛИСТАН ШАХАР, 5 МИК-Н, 75/17

"15" 07 2022г.

№ 14

НАЧАЛЬНИКУ ГУГ И КД
ВАЛИХАНОВУ Р.Э.

Коммерческое предложение
на проведение натурной тарировки
гидротехнических сооружений ГУГ и КД

№№	Наименование сооружений	Кол-во отверст., шт.	Пропускная способность 1-го отверстия, м3/сек	Стоимость тарировки 1-го отверстия	Общая стоимость работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	P-1	2	1,0	3316794	6633588	
2	др-1	1	1,1	3316794	3316794	
3	P-2	2	1,0	3316794	6633588	
4	P-3	2	2,5	4202559	8405118	
5	P-4	2	2,5	4202559	8405118	
6	P-5	1	2,2	4202559	4653688	
7	Правая Ветка	2	15,0	5474773	10949546	
8	Левая Ветка	1	5,5	4202559	4202559	
	ИТОГО				53200000	

Гарантируем качественно выполнить работы в течение 20 дней

Директор

ЧП "SHOXJAXON RASULBEK XAMKOR"



А.Шодманов



УТВЕРЖДАЮ:



С М Е Т А
на проведение натурной тарировки
гидротехнических сооружений ГУГ и КД

№№	Наименование сооружений	Кол-во отверст., шт.	Пропускная способность 1-го отверстия, м3/сек	Стоимость тарировки 1-го отверстия	Общая стоимость работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	P-1	2	1,0	3316794	6633588	Смета составлена на основании преискуранта цен на проведение метрологических работ (см. приложение)
2	др-1	1	1,1	3316794	3316794	
3	P-2	2	1,0	3316794	6633588	
4	P-3	2	2,5	4202559	8405118	
5	P-4	2	2,5	4202559	8405118	
6	P-5	1	2,2	4202559	4653688	
7	Правая Ветка	2	15,0	5474773	10949546	
8	Левая Ветка	1	5,5	4202559	4202559	
ИТОГО					53200000	

ВСЕГО по смете:

53200000

Пятьдесят три миллиона двести тысяч сум 00 тийн

Смету составил:
Инженер-гидротехник

В. Орлов

Приложение
к смете по тарировке ГТС

РАЗБИВКА РАБОТ ПО ЭТАПАМ

№	Этап и наименование работ	Размер этапа в %	Стоимость в сум
1.	Подготовительные работы: Визуальный осмотр сооружений, обмер геометрических параметров, нивелировка необходимых точек, сбор технической информации.	30	15960000
2.	Собственно тарировка: Замеры расходов воды гидрометрическими вертушками, предварительная обработка полевых материалов.	50	26600000
3.	Оформительские работы: Окончательная обработка полевых материалов и выдача заказчику технического отчета по тарировке сооружений согласно договору.	20	10640000
	ИТОГО:	100	53200000

Составил



Орлов В.

минимальный размер
оплаты труда - 920000 сум

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

одного ч/дня исполнительного звена участка гидротехнических работ, составлен на основании
"Временных нормативов трудозатрат на работы по метрологическому обслуживанию средств водоучета"

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗВЕНА				ДНЕВНАЯ ЗАРПЛАТА			РАСЧЕТНАЯ ДНЕВНАЯ СТАВКА 1 ч/дня по чистой зарплате в сум
Наименование должности	разряд	тариф коэфф	МРОТ	по среднему окладу	коэфф участия	по среднему окладу с К участия	
Ведущий инженер	9	1,755	920000		1,0	73390,91	стоимость одного чел/дня
Инженер 1-категории	8	1,630	920000		0,8	54530,91	
Инженер 2-категории	7	1,505	920000		1,0	62936,36	
Водитель автомашины (спец.машина от 3 до 6 тн)	2	1,053	920000		0,6	26420,73	
					3,4	217278,91	217278,91 / 3,4
							63905,56

Инженер-гидротехник



В.Ф.Орлов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

тарировки одного щитового отверстия (фиксированное русло - применительно)
составлен по Временным нормативам трудозатрат на работы по метрологическому обслуживанию средств водоучета

Трудо-затраты	Основ.з/плата исполн. звена	Дополнит. з/плата	Сумма з/платы графы 2+3	Социальный налог	Накл. расходы	Затраты на транспорт	Стоим-ть мат-ов и оборудо.	ИТОГО графы 4+5+6+7+8	Рента-бельность	Полная стоимость работ графы 9+10
ч/дни	сум	13,9%	сум	12%	80%	сум	10%	сум	18%	сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пропускная способность канала (щитового отверстия) до 1,0 м3										
16,5	1054442	146567	1201009	144121	115297	1338885	11530	2810842	505951	3316793
Пропускная способность канала (щитового отверстия) от 1,0 до 10,0 м3										
29,2	1590010	259380	1849390	221927	177541	1338885	17754	3561491	641068	4202559
Пропускная способность канала (щитового отверстия) от 10,0 до 25,0 м3										
37,0	2364506	328666	2693172	323181	258545	1338885	25855	4639638	835135	5474773
Пропускная способность канала (щитового отверстия) от 25,0 до 100,0 м3										
42,0	2684034	373081	3057115	366854	293483	1338885	29348	5085685	915423	6001108
Пропускная способность канала (щитового отверстия) от 100,0 до 400,0 м3										
47,0	3003561	417495	3421056	410527	328422	1338885	32842	5531732	995712	6527444

Расчет согласно прейскуранта составил



В. Орлов

Молиялаштириш жадвали

Объект : «Проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, Др-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5,
Правая Ветка и Левая Ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области».

Пудратчи ташкилот: ЧП «SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR »

Молиялаштириш шартлари	Жами	2022йил 3 чорак июль	2022 йилда туланадиган маблаг
Аванс 30%	15960000	15960000	15960000
Жорий молиялаштириш	37240000	37240000	37240000
ЖАМИ	53200000	53200000	53200000



Пудратчи
[Signature]



Пудратчи
[Signature]

Объект : «Проведение натурной тарировки гидротехнических сооружений Р-1, Др-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Правая Ветка и Левая Ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области».

Пудратчи ташкилот: ЧП «SHOXJAHON RASULBEK XAMKOR»

Молиялаштириш шартлари	улчов бирлиги	сони	объект суммаси	2022 йил 3 чорак июль	Жами суммаси
"Работы по натурной тарировке ГТС Р-1, Др-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 Правая Ветка и Левая Ветка расположенных на канале ЮГК Сырдарьинской области».	объект	8	53200000	53200000	53200000
ЖАМИ:			53200000	53200000	53200000

