

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 82

2022 йил «16» «июль»

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «**Буюртмачи**» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Д. Матмусаев** бир томондан ва кейинги ўринларда «**Бажарувчи**» деб юритиладиган “Наманганинвестлойиха институти Наманган” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори **К. Хайдаров** иккинчи томондан, мазкур **Наманган вилояти, Учқўрғон тумани, Ўрдабоғ МФЙ да жойлашган “5-сонли мактабни қайта таъмирлаш объекти** учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, ушбу ЛСХ бўйича муаллифлик назоратини амалга ошириш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар хисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ ҚОЙДАЛАРИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ҚҚС билан 210 000 000 (икки юз ўн миллион) сўмни ташкил этади** ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиха ишларини бажариш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2 Мазкур шартнома Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳамда Буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб варағига тегишли бюджетдан маблағ тушганидан сўнг 10 кун ичида шартнома суммасининг 15% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3 Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш объект бўйича экспертиза хулосаси олиниб ва 3 (уч) нусхада лойиха-смета ва бирламчи хужжатларни Буюртмачига далоатнома асосида расмийлаштириб тақдим этилгандан сўнг, Буюртмачининг объект бўйича тегишли бюджетдан ажратилгандан маблағлар доирасида 15 кун ичида амалга оширилади. Бунда “Буюртмачи” “Бажарувчи” олдида тўлиқ ёки ўз вақтида молиялаштирилмаган маблағлар учун жавобгар эмас.

2.4 Шартномада кўрсатилган объект бўйича олиб бориладиган муаллифлик назорати ушбу шартнома қиймати доирасида ҳисобланади.

2.5 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ лойиха ва қидирув ишларини бажариш учун дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлигига жавобгардир;

✓ лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизаси ва комплекс экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади;

✓ тайёр бўлган лойиха-смета хужжатларини буюртмачи ва фойдаланувчи ташкилотлар (шу жумладан ободонлаштириш, сув таъминоти, электр тармоқлари, газ таъминоти ташкилотлари) билан келишиб олиши шарт;

✓ барча ишларини мазкур **шартномада ҳамда унинг 1 ва 2 иловасига** мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун шартномада назарда тутилган муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ экспертизадан ўтган лойиха-смета хужжатларини 3 кун муддат ичида 3 (уч) нусхада

буюртмачига тақдим этиш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни 3 кун муддатда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш хажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи тўлиқ қоплайди ҳамда буюртмачи олдида мулкый жавобгар бўлади;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

✓ Буюртмачи розилигисиз лойиха-смета хужжатларини учинчи шахсга бермаслиги шарт.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкый жавоб беради.

3.3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577-сон фармонида асосан объектни қуришнинг барча босқичларида муаллифлик назорати мажбурийдир ва Лойихачи шартнома қиймати доирасида муаллифлик назоратини олиб бориши шарт;

✓ Бажарувчи лойиха-смета бўйича қурилаётган объектга ҳар ойда 3 мартаба муаллифлик назорати учун бориши шарт.

3.4 Лойихачи лойиха-смета хужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета хужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Ушбу шартнома бўйича лойиха сметалари учун бюджетдан ажратилган маблағлар етарли бўлмаса, ушбу маблағларни тўлаш бўйича буюртмачи жавобгар бўлмайди;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

4.2 Тайёрланган лойиха-смета хужжатларини ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисатан кўзгатишган даъво аризаси бўйича ишга қатнашишга Лойихачи жалб қилиниши шарт.

V. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1 Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш лойиха-смета хужжатларини бажариш лойиха олди топшириғи талабларига биноан белгиланади.

5.2 Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойихачи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан хужжатлар тўпламини топширади.

5.3 Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 5.2 бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Лойихачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликни асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

5.4 Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда икки томонлама далолатнома тузади.

5.5 Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирларини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга қиради.

9.10 Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларнинг шартнома бўйича мажбуриятлари бекор бўлишига олиб келади.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

**Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси**
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11

ш/х*: 10002186014401708521075028
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298
ОКЭД: _____

Ғазначилик бўлими номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в. 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919

Директор: Д. Матмусаев



БАЖАРУВЧИ:

“Наманганинвестлойиха институти
Наманган”МЧЖ

Манзил: Наманган шаҳар
Нодира кучаси 6 уй.
Х/р 20208000100306735001.
Банк: АТ Асака банк Наманган ф-л
МФО: 00231
ИНН: 201593174
ОКОНХ: 66000

Директор: К. Хайдаров

Юрист: Цхай А С



Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойихаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания хуқуқий маслаҳатчиси

К. Тулашев

«...» _____ 2022 йил

С М Е Т А

Объект номи: Наманган вилояти, Учқўрғон тумани, Ўрдабоғ МФЙ да жойлашган “5-сонли мактабни қайта таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш.

Лойихачи ташкилот: “Наманганинвестлойиха институти Наманган”МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси

№ т/р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Бўлим, жадвал ва параграфга асосланиш	Қийматининг хисоби (сўм)	Қиймати (сўм)
1.	Наманган вилояти Учқўрғон тумани, Ўрдабоғ МФЙ да жойлашган “5-сонли мактабни қайта таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш. Объект қиймати ҚҚС сиз 6521739143 сўм 2-мураккаблик даражаси.	Низом буйруқ №396 19.08.2019йил. 3-илова пункт6. - 4 2-боб пункт10. – 0,7	6521739143x0,0 4x0,7	182 608 696
	Смета бўйича жами:			182 608 696
	ҚҚС 15%			27 391 304
	ЖАМИ:			210 000 000

Жами тўлов учун: Икки юз ўн миллион сум ҚҚС билан.

Институт бош мухандиси:

Цхай А С

Лойиха бош мухандиси:

Хайдаров К

Буюртмачи:

МУХОКАМА АХБОРОТИ

«16» июль 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 01 июль № 22110012117081 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари” тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилоят Учқўрғон туман "Ўрда боғ" МФЙдаги 5-сон мактабини реконструкция қилиш (540 ўринли ўқув биноси ва 18x30 спортзал қуриш) объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари” тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича "NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари” тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117081 на приобретение Наманган вилоят Учқўрғон туман "Ўрта боғ" МФЙдаги 5-сон мактабини реконструкция қилиш (540 ўринли ўқув биноси ва 18x30 спортзал қуриш) объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.07.2022

Время рассмотрения 08.07.2022 14:48

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган вилоят ЯБИК
Секретарь комиссии	TO'XTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAKHODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекцияси
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O'G'LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.07.2022 года № лота 117081.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Наманган вилоят Учқўрғон туман "Ўрта боғ" МФЙдаги 5-сон мактабини реконструкция қилиш (540 ўринли ўқув биноси ва 18x30 спортзал қуриш) объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	211 000 000.00
Стартовая сумма	211 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО PROEKT-SERVIS	5	5	2	Экспертная		
KOMFORT LIDER CAPITAL МЧЖ	5	Барча документлар такдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция такдим этилмаганлиги учун бахоланмади
ООО "CONSTRUCT SIDE"	5	Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб даражасида такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	мавжуд	18	Экспертная		
ООО PROEKT-SERVIS	20	20	20	Экспертная		
KOMFORT LIDER CAPITAL МЧЖ	20	Барча документлар такдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция такдим этилмаганлиги учун бахоланмади
ООО "CONSTRUCT SIDE"	20	Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021)	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб даражасида такдим

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси				этилмаганлиги учун баҳоланмади

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	мавжуд	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ-SERVIS	20	20	20	Экспертная		
КОМФОРТ ЛИДЕР КАПИТАЛ МЧЖ	20	Барча дакументлар такдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларация такдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
ООО "CONSTRUCT SIDE"	20	Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб даражасида такдим этилмаганлиги учун баҳоланмади

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	мавжуд	17	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ-SERVIS	20	20	11	Экспертная		
КОМФОРТ ЛИДЕР КАПИТАЛ МЧЖ	20	Барча дакументлар такдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларация такдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
ООО "CONSTRUCT SIDE"	20	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб даражасида такдим этилмаганлиги

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		дастурлари) ва бошқалар рўйхати				учун бахоланмади

Критерий №5 .Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО PROEKT-SERVIS	5	5	2	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	5	Барча дакументлар тақдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади
ООО "CONSTRUCT SIDE"	5	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №6 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО PROEKT-SERVIS	5	5	2	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	5	Барча дакументлар тақдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади
ООО "CONSTRUCT SIDE"	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						даражасида такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №7 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	мавжуд	18	Экспертная		
OOO PROEKT-SERVIS	20	20	20	Экспертная		
KOMFORT LIDER CAPITAL МЧЖ	20	Барча документлар такдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларация такдим этилмаганлиги учун бахоланмади
OOO "CONSTRUCT SIDE"	20	Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакиллар талаб даражасида такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO PROEKT-SERVIS	211 000 000.00	210 800 000.00 UZS	210 800 000.00	00.00	210 800 000.00	05.07.2022 11:02:52	99.62
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas'uliyati cheklangan jamiyati	211 000 000.00	210 000 000.00 UZS	210 000 000.00	00.00	210 000 000.00	04.07.2022 16:59:16	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO PROEKT-SERVIS	Прошел	99.62049	99.62049
KOMFORT LIDER CAPITAL МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti	Прошел	100	100

mas`uliyati cheklangan jamiyati			
ООО "CONSTRUCT SIDE"	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117081 от 13.07.2022 года на приобретение Наманган вилоят Учқўрғон туман "Ўрта боғ" МФЙдаги 5-сон мактабини реконструкция қилиш (540 ўринли ўқув биноси ва 18x30 спортзал қуриш) объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш определила победителем:

"NAMANGANINVESTLOYIXA" instituti mas`uliyati cheklangan jamiyati
201593174

и резервный исполнитель: ООО ПРОЕКТ-SERVIS (200038319)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят
хокимининг ўринбосари

С.Султанов

2022й



Қурилиш марказлашган маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган
реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш буйича
2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎЙЎХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа ҳужжати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилдигани		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига буйича бёғном рақами ва санаси	Тапшилот номи		
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш - могаж ишлари	Жилои	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қувват/мудат	Асосий фонд суммаси							
																			Жами	жумладан, саноат харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
24	Вилоят буйича жами	ўқ.урин	10 250	175 844,392	155 648,954	159 015,745	156 029,750	157 946,500	130 280,942	3 188,496	1 255,582	8 268	151 884,962	15 432,488	22 960,225					
		спорт зал урин	8 150	3 478,639	1 748,351	1 748,351	1 748,351													6 150
6	Янги қурилиш	ўқ.урин	1 980	80 087,700	70 017,668	71 708,725	68 389,788	58 848,900	56 440,611	1 130,616	549,000	2 130	80 087,700	7 499,477	10 818,481					
		спорт зал урин	5 150	2 540,659	1 130,616	1 130,616	1 130,616													4 150
1	Поп туман "Ўрта Хонобод" МФЙга 330-ўринли янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2022й	330	13 202,992	12 994,497	12 994,497	12 994,497	12 359,345	12 067,901	291,444	130,000	330	13202,992	635,152		Эксп-07.12.2021й №26878 Напу-№14/01-06/1-10 06.01.2022	Lot 22411006007177 24.03.2022й №7177		"STANDART QURILISH TAMIROT" МЧК	
			1 сп.зал	499,939	291,444	291,444	291,444													1 сп.зал Дек 22й
2	Минобулоқ туман Чордана МФЙга 330-ўринли янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2022й	330	13 666,448	13 459,961	13 459,961	13 459,961	12 796,008	12 615,115	180,893	130,000	330	13666,448	663,953		Эксп-15.12.2021й №27924 Напу-№14/01-06/1-112 11.01.2022	Lot 22411006008621 13.05.2022й №8621		"Гаспэмпрардес" МЧК	
			1 сп.зал	387,380	180,893	180,893	180,893													1 сп.зал Сен 22й
3	Поп туман Юкешин МФЙга 330-ўринли янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2022й	330	13 401,403	13 213,677	13 213,677	13 213,677	12 566,974	12 287,374	279,600	130,000	330	13401,403	646,703		Эксп-06.12.2021й №26575 Напу-№14/01-6-1/12 06.01.2022	Lot 22411006007289 29.03.2022й №7289		ООО BUNYODKOR MUBOSHER	
			1 сп.зал	467,326	279,600	279,600	279,600													1 сп.зал Дек 22й
4	Турақўрғон тумани "Тошкент" МФЙга 330-ўринли янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2021-2022й	330	13 692,949	13 400,413	13 400,413	9 732,949	7 372,150	7 171,888	200,262	99,000	330	13692,949	1 983,331	2 360,799		Эксп-27.10.2021й №22668 Напу-№14/01-6-1/9064 02.11.2021	Lot-15611 26.11.2021 й №5877		"Равнак" МЧК
			1 сп.зал	492,798	200,262	200,262	200,262													
5	Наманган шаҳар "Келмак тоғи" МФЙга 660-ўринли янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2021-2022й	660	18 905,595	9 857,635	11 548,692	11 897,139	6 476,750	6 476,750			660	18905,595	4 731,060	5 420,389		Эксп-12.06.2021й №12593 Напу-№14/01-6-1/5444 17.06.2021	Lot-13272 06.07.2021й №3265 30.03.2022й №3265/2		"Сифит кафедрат стандарт сервис" х.к
			1 сп.зал	387,971																
6	* Наманган шаҳар Давлатабод тумани "Порлоқ" МФЙда жойлашган "Баркамол авлод" болалар марказига 150-ўринли боалар савбеллик босқичини қуриш	2022й	150	7 218,312	7 091,484	7 091,484	7 091,484	6 000,000	5 821,583	178,417	60,000	150	7218,312	785,085	1 091,484		Эксп-20.12.2021й №28614 Напу-№14/01-06/1-130 12.01.2022	Lot 22411006007248 29.03.2022й №7248		ООО BUNYODKOR MUBOSHER
			ётоқ	305,245	178,417	178,417	178,417													

№	Объектлар номи ва мақсиди	Қурилиш божларини ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуйишти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Яилдан Яилга Утувчи объектнинг (қайта) ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Яилдан Яилга Утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқлари жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйишларнинг				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Яилдан Яилга Утувчи объектнинг (қайта) ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига Яилдан Яилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқлари жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлик хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Таъинлот номи	
								Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан		Қулайт/муддат	Ассосий фонд суммаси						
										Жамия	Буюртмачи бошқа харажатлари								жумладан, саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Тақсимланмаган лимит						1 277,673												
13	Реконструкция	Уқ.Урн спорт зал	5 142 4	72 665,484 2 673,979	62 869,322 1 187,411	64 536,056 1 187,411	64 869,078 1 187,411	64 253,000	53 512,484	1 437,411	471,981	3 422 2	52 979,855	7 019,213 0,000	10 169,184 0,000				
1	Наманган шаҳридаги 26-Меҳрибонлик уйига қарашли Чуст туманида жойлашган 120-ўринли "Меҳрон" оромоҳиди реконструкция қилиш	2021-2022Й	120 Урн	12 225,470 249,064	7 376,778	9 052,512	9 199,586	6 000,000	6 000,000			120 Урн Сен.22Й	12225,470	2 736,723	3 199,586	Эк-10.03.2021Й №3840 Напу-№14/01-6-1/1994 12.03.2021	Лот-12593 17.06.2021Й №2536 30.03.2022Й №2536/2	"Обиджон Акмалхон ҳамкор" МЧК	
2	Наманган шаҳридаги 22-мактабда 540-ўринли қўшмача ўқув биноси қуриш (12x24м спорт зал қуриш билан)	2021-2022Й	540 1 сп.зал	12 482,132 526,983	8 296,184 60,000	8 296,184 60,000	8 482,132 60,000	7 884,375	7 824,375			540 1 сп.зал Июл 22Й	12482,132		597,758	Эк-31.08.2021Й №19069 Напу-№14/01-6-1/7569 09.09.2021	Лот-15611 26.11.2021Й №5877	"Зафар қурилиш сервис" МЧК	
3	Поп туманидаги 60-мактабда 210-ўринли янги қўшмача ўқув биноси қуриш ва мавжуд 80-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022Й	290 Урн	4 682,085 133,554	4 627,109 78,578	4 627,109 78,578	4 627,109 78,578	3 015,000	2 936,422					1 457,560	1 612,109	Эк-09.12.2021Й №26940 Напу-№14/01-6-1-28 06.01.2022Й	Лот 22411006007179 12.03.2022Й №7179	ЧП "OLMOS-UYCHI"	
4	Поп туманидаги 66-мактабда 260-ўринли янги қўшмача ўқув биноси қуриш ва мавжуд 80-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш (12x24м спорт зал қуриш билан)	2022Й	340 1 сп.зал	6 042,392 230,386	5 942,804 130,797	5 942,804 130,797	5 942,804 130,797	5 490,000	5 359,203	130,797	54,900			170,741	452,804	Эк-13.12.2021Й №27572 Напу-№14/01-6/1-15 08.01.2022Й	Лот 22411006007189 16.03.2022Й №7189	"ОТАШ" ХУСУСИЙ ФИРМА	
5	Норин туманидаги 38-мактабда 120-ўринли қўшмача янги ўқув биноси қуриш ва мавжуд 160-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022Й	280 Урн	2 755,108 109,375	2 707,375 61,642	2 707,375 61,642	2 707,375 61,642	2 575,088	2 513,446		61,642	25,800		280 Урн Сен.22Й	2755,108	132,287	Эк-14.12.2021Й №27738 Напу-№14/01-06/1-104 11.01.2022	Лот 22411006007237 29.03.2022Й №7237	ГУМБАЗ МАДАД КУРУВЧИ ФАЙЗ МЧК
6	Косонсой туманидаги 31-мактаб (180-ўринли қўшмача ўқув биноси қуриш)	2022Й	180 Урн	2 041,650 112,767	1 987,097 58,214	1 987,097 58,214	1 987,097 58,214	1 890,652	1 832,438					180 Урн Алг.22Й	2041,650	96,444	Эк-08.01.2022Й №30148 Напу-№14/01-06/1-1046 23.02.2022	Лот 22411006007293 24.03.2022Й №7293	ЮСУФХОС-ХОЖИЕ МЧК
7	Чортоқ туманидаги 17-мактабда 192-ўринли қўшмача янги ўқув биноси қуриш ва мавжуд 340-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш (12x24м спорт зал қуриш билан)	2022Й	532 1 сп.зал	6 746,259 303,319	6 609,413 166,473	6 609,413 166,473	6 609,413 166,473	6 287,266	6 120,793	166,473	66,580			532 1 сп.зал Ноя 22Й	6746,259	322,147	Эк-13.12.2021Й №27543 Напу-№14/01-06/1-61 88.01.2022Й	Лот 22411006007185 16.03.2022Й №7185	ООО "NAMANGAN XO JALIK XISOBIDAGI MEKANIZATSIYALASHGAN KO SHMA KALLONNA"
8	Чортоқ туманидаги 36-мактабда 210-ўринли қўшмача янги ўқув биноси қуриш ва мавжуд 120-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022Й	330 Урн	4 067,275 155,095	3 998,553 86,373	3 998,553 86,373	3 998,553 86,373	3 315,000	3 228,627		86,373	33,150		513,625	683,553	Эк-02.12.2021Й №26339 Напу-№14/01-06/1-10610 28.12.2022Й	Лот 22411006007184 15.03.2022Й №7184	ООО "ILG'OR QURILISH DIZAYN"	
9	Чуст туманидаги 41-мактабда 300-ўринли қўшмача янги ўқув биноси қуриш ва мавжуд 360-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022Й	660 Урн	6 825,179 260,623	6 715,772 151,216	6 715,772 151,216	6 715,772 151,216	6 150,000	5 998,784		151,216	61,500		660 Урн Ноя 22Й	6825,179	250,047	Эк-07.12.2022Й №26784 Напу-№14/01-06/1-14 06.01.2022	Лот 22411006007892 04.04.2022Й №7892	ЧП OLMOS-UYCHI
10	Увчи туманидаги 3-мактабда 420-ўринли қўшмача янги ўқув биноси қуриш ва мавжуд 690-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022Й	1 110 Урн	9 904,058 447,092	9 705,362 248,397	9 705,362 248,397	9 705,362 248,397	9 232,514	8 984,117		248,397	100,050		1 110 Урн Сен.22Й	9904,058	472,848	Эк-03.12.2021Й №26382 Напу-№14/01-06/1-13 06.01.2022Й	Лот 22411006007186 16.03.2022Й №7186	ООО "BUNYODKOR MUBOSHER"

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш боғланиш ва фойдаланишга топширилган йили	Лоёсий қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига янгидан янгилаш туғдири объектининг (қайта хисобланган) қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига янгидан янгилаш туғдири объектининг (қайта хисобланган) қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига янгидан янгилаш туғдири объектининг (қайта хисобланган) қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига янгидан янгилаш туғдири объектининг (қайта хисобланган) қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санъиси	Тендер (танлов)лар натижасида бўйича байънома рақами ва санъиси	Ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлари	Жами	шу жумладан		Қувват/ҳудудат	Асосий фонд суммаси						
										Куршилган	Молжал								Буюртмачи бошқа харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 14 мартдаги №40-сонли раёсат мажлиси байъининг 8-қиловасига асосан қўшилган мактаблар																		
11	Косonsoй туман "Чақ" МФЙдаги 60-уришли 27-мактаб филиали	2022й	60 Урин	1 540,126 41,787	1 540,126 41,787	1 540,126 41,787	1 540,126 41,787	780,000	738,213	41,787	7,800			721,273	760,126	Экс-10.05.2021й №40740	Lot 22411006010987 16.03.2022й №10987	"Олтин водий-К" х.к	
12	Косonsoй туман "Тагиюлар" МФЙдаги 120-уришли 41-мактаб 1-филиали	2022й	120 Урин	2 069,786 68,029	2 069,786 68,029	2 069,786 68,029	2 069,786 68,029	1 560,000	1 491,971	68,029	15,600			431,261	509,786	Экс-13.05.2021й, №41314	Lot 22411006011559 07.06.2022й №11559	"Озад" МЧК	
13	Мингбулок туман Янқитол МФЙдаги 40-уришли 23-мактаб 1-филиали	2022й	40 Урин	1 283,963 35,905	1 283,963 35,905	1 283,963 35,905	1 283,963 35,905	520,000	484,095	35,905	5,200			738,485	763,963	Экс-13.05.2021й, №41314 Напу № 14/01-06/1-3473 13.05.2022й	Lot 22411006011568 07.06.2022й №11568	"Озад" МЧК	
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.06.2022 йилдаги 94-Раёсат мажлиси байъининг 4-қиловасига асосан қўшилган мактаб																		
14	Учқургон туман "Урта бог" МФЙдаги 5-сон мактабни реконструкция қилиш (540-уришли янги ўқув биноси куриш ва 18x30м улчамли спорт зал куриш)	2022й	540 1 сп.зал					8 000,000			250,000								Тендер
	Тақсимланмаган лимит							1 553,106											
5	Мукамал таъмирлаш	Усури	3 128 Урин	23 091,209 937,980	22 770,964 617,735	22 770,964 617,735	22 770,964 617,735	23 460,000	20 177,935	620,469	234,601			2 788 Урин	18 817,407	913,297 0,000	1 972,560 0,000		
1	Поп туманидаги 29-мактабнинг мавжуд 420-уришли ўқув биносини капитал таъмирлаш	2022й	420 Урин	4 273,802 125,598	4 225,042 76,838	4 225,042 76,838	4 225,042 76,838	3 150,000	3 073,162	76,838	31,500			913,296	1 075,042	Экс-06.12.2021й №26578 Напу-№14/01-06/1-10720 28.12.2021й	Lot 22411006007195 16.03.2022й №7195	ООО "SHAYDULLOHON QURILISH PARDOZ"	
2	Чортоқ туманидаги 20-мактабнинг мавжуд 540-уришли ўқув биносини капитал таъмирлаш	2022й	540 Урин	3 064,369 165,558	3 000,311 101,500	3 000,311 101,500	3 000,311 101,500	2 857,372	2 753,870	103,502	40,500			540 Урин Сен.22й	3064,369	142,939	Экс-02.12.2021й №26323 Напу-№14/01-06/1-10611 24.12.2021й	Lot 22411006007190 16.03.2022й №7190	"ДОВУТ ФАЙЗ САБДО СЕРВИС" Х/К
3	Янгиқургон туманидаги 31-мактабнинг мавжуд 784-уришли ўқув биносини капитал таъмирлаш	2022й	784 Урин	6 090,939 246,633	6 004,567 160,261	6 004,567 160,261	6 004,567 160,261	5 713,084	5 552,091	160,993	58,800			784 Урин Сен.22й	6090,939	291,483	Экс-06.12.2021й №26569 Напу-№14/01-06/1-10721 28.12.2021й	Lot 22411006007180 15.03.2022й №7180	ООО "SHAYDULLOHON QURILISH PARDOZ"
4	Чортоқ туманидаги 2-мактабда 540-уришли янги ўқув биноси куриш	2022й	540 Урин	4 191,983 141,899	4 166,635 116,551	4 166,635 116,551	4 166,635 116,551	3 964,130	3 847,579	116,551	40,501			540 Урин Авг.22й	4191,983	202,505	Экс-26.02.2022й №26788 Напу-№14/01-06/1-1316 04.03.2022	Lot 22411006007595 30.03.2022й №7595	ООО BINOKOR BUNYOD SERVIS
5	Турақургон туманидаги 25-мактабнинг мавжуд 844-уришли ўқув биносини капитал таъмирлаш	2022й	844 Урин	5 470,116 258,292	5 374,410 162,585	5 374,410 162,585	5 374,410 162,585	5 113,818	4 951,233	162,585	63,300			844 Урин Окт.22й	5470,116	260,592	Экс-06.12.2021й №26699 Напу-№14/01-06/1-11 06.01.2022й	Lot 22411006007178 12.03.2022й №7178	"YANTAR QURILISH MCNTAL" MCHU
	Тақсимланмаган лимит							2 661,596											

№	Объектлар номи ва мақсиди	Курилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лоёҳиса қуявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Яилдан Яилга Утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйишлар даражаси					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Яилдан Яилга Утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига Яилдан Яилга Утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Текдир (таъло)лар лойиҳасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
							Жами капитал қуйишлар	Курилиш - молиялаштириш	Жилои	Иш жумладан		Қувват/муддат	Ассосий фонд суммаси					
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5 фондилик кредитор қардорлик						149,913	149,913										
	Муҳиммал таъмирлаш																	
	Наманган тумани Олачмак МФЙдаги 13-сонли умумтаълим мактабининг муҳиммал таъмирлаш	2020 й					149,913	149,913										"Капитал қуриш дисант сервис" МЧЖ
	Кредитор қардорлик						5 539,387											
	Келгуси йил лойиҳа қўйириш ишлари						5 689,300											

Изоҳ: * Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 15 мартдаги №40-сонли қарарига асосан объект Наманган вилояти "Барқамол аёллар" мактабининг Наманган шаҳар Давлатбад тумани "Порак" МФЙда жойлашган "Барқамол аёллар" болалар марказига 150-ўринли болалар саёвсизлик базасини қуриш лойиҳага ўзгартирилган.

**Мақсуд объектлар умумий қиймати ўрғасида тафсилотлар қўйиш керак. Шу сабабдан шартли равишда объектлар қийматини қайта қуриб чиқиб шартли равишда мақсудли раёвот қилишиб берилмоқда. (Ишончлиги компаниянинг 22.06.2022 йилдаги 01-09/815-сонли қарарига асосан еттишмаётган маблагларнинг молиялаштириш маблагига аниқлик киритилди)

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти ҳокимлигининг
яқинида буюртмачи бошқаруви
компанияси лойиҳасини
қўйириш


Ф.И.Ш. 2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"


Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

Ф.И.Ш. 2022 йил



Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

Ф.И.Ш. А.Бобоєв
2022 йил





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 22 yil « 21 » aprel

№ 206

Toshkent sh.

Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва давлат инвестицияларини бошқариш tizimini такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон Фармонининг ижросини таъминлаш ҳамда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва амалга оширишнинг шаффофлигини янада ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Халқаро валюта жамғармасининг Бюджет масалалари бўйича департаменти томонидан “Ўзбекистон Республикасининг давлат инвестицияларини бошқаришни баҳолаш тўғрисида” (PIMA) ҳисоботи тайёрланганлиги ва ҳисоботда республикамизда давлат инвестицияларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қуйидаги тавсиялар берилганлиги маълумот учун қабул қилинсин:

инфратузилма лойиҳаларини шакллантиришга қаратилган тизимни ягона норматив-ҳуқуқий ҳужжат орқали тартибга солиш;

инфратузилма ва ижтимоий соҳа лойиҳаларини танлаб олишнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш;

давлат ресурсларидан молиялаштириш учун кўриб чиқилаётган лойиҳалар портфелини шакллантириб бориш;

давлат хусусий-шериклик механизмларини давлат бюджети ва инвестицияларини бошқариш тизимлари билан интеграциялаш;

Қурилиш вазирлигининг қурилиш-монтаж ишларини бажаришга (қурилишнинг бутун даври учун берилган) рухсати нусхаси;

давлат экология экспертизаси хулосасининг нусхаси (зарур бўлганда);

агар қонунчилик ҳужжатларида товарнинг (ишнинг, хизматнинг) давлат хариди тўғридан-тўғри шартнома асосида амалга оширилган бўлса, шартнома ва шартнома бўйича Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги “Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” давлат унитар корхонасининг тегишли хулосаси (қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно).

41. Буюртмачи ва пудрат ташкилоти ўртасида объектни қуриш, реконструкция қилиш ёки мукаммал таъмирлаш юзасидан тузилган шартномада ва унга илова қилинадиган маблағ билан таъминлаш жадвалида куйидагилар ҳисобга олиниши зарур:

а) қурилиши тайёр ҳолда фойдаланишга топшириш шартлари асосида қуриладиган объектлар бўйича:

қурилишнинг дастлабки икки ойи мобайнида аванс тўловлари қурилишнинг прогноз қилинаётган йили учун танлов савдолари натижалари бўйича белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизигача миқдорда ажратилади;

ажратилган аванснинг молия йили мобайнида мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади;

белгиланган тартибда тузилган шартномаларда назарда тутилган кафолатли муддат ўтгандан кейин амалга ошириладиган объект қийматининг 5 фоизи тўланади;

б) объектларни жиҳозлаш (технологик ускуналар бундан мустасно) бўйича:

жиҳозлаш ишларининг дастлабки ойи мобайнида аванс тўловлари жиҳозлаш ишларининг тендер (танлов) савдолари натижалари бўйича белгиланган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорида ажратилади;

аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, етказиб берилган жиҳозларнинг 100 фоизи миқдорида жорий молиялаштирилади;

в) лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича:

лойиҳа ишларининг дастлабки ойи мобайнида аванс тўловлари лойиҳа ишларининг тендер (танлов) савдолари натижалари бўйича белгиланган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорида ажратилади;

қолган маблағлар, шартномаларда кўрсатилган шартларда бажарилган ишлар қийматидан келиб чиқиб, ажратилган авансни ушлаб қолган ҳолда жорий молиялаштирилиши назарда тутилади.

41. Танлов натижалари бўйича шартномада белгиланган нархга нисбатан сифати ва ҳажмига таъсир қилмаган ҳолда тежалган маблағлар пудрат ташкилоти тасарруфида қолдирилади.

42. Объектларини молиялаштириш қатъий равишда бюджет тизими бюджетларидан ҳар бир объект учун ажратилган капитал қўйилмаларнинг лимитлари доирасида амалга оширилади ҳамда маблағларни қурилишларнинг ва лойиҳа-қидирув ишларининг манзилли рўйхатларида назарда тутилмаган бошқа мақсадлар учун сарфлаш тақиқланади.

43. Жорий молиялаштириш буюртмачилар томонидан тасдиқланган ҳисобварақ-фактуралар ва тўлов топшириқномаларига асосан улар ғазначилик бўлинмаларига тақдим этилгандан сўнг уч иш кун ичида, бироқ қонунчилик ҳужжатларида иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар биринчи навбатда молиялаштирилишини инобатга олинган ҳолда амалга оширилади.

44. Буюртмачининг сақлаш билан боғлиқ харажатлари объектнинг қурилиш қийматига киритилади ва Молия вазирлигининг ахборот тизимида ҳар бир объект бўйича алоҳида очилган шахсий ғазна ҳисобварағи орқали бюджет таснифининг алоҳида харажатлар моддасида битта сатрда назарда тутилади.

45. Буюртмачиларни сақлаш билан боғлиқ харажатлар сметаси ва штатлар жадвали белгиланган тартибда молия органларида рўйхатга олинади.

46. Бюджет тизими бюджетларининг капитал қўйилмалари ҳисобидан объектларни молиялаштириш мазкур Низомга 2-иловага мувофиқ схема асосида амалга оширилади.

47. Буюртмачилар томонидан бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар учун даврий молиявий ҳисоботларни тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш тўғрисидаги тартибига мувофиқ ҳисоботлар тақдим этилади.

Бунда бюджет тизими бюджетлари бўйича буюртмачилар томонидан тегишли ҳисоботлар тақдим этилмаганда, буюртмачи раҳбариятини ёзма хабардор қилган ҳолда молия органлари тегишли ҳисоботлар талаб даражасида тақдим этилгунга қадар бюджет маблағлари ҳисобидан харажатларни молиялаштиришни (тўлашни) чеклаб қўйишга ҳақли.

7-боб. Яқунловчи қоида

48. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.