

Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o'rinli yangi bino, 12x24 sport zal qurish) ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

06/01- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 30 .. 06 .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injineriing Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «INTEGRO» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor O.Mirzayev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o'rinli yangi bino, 12x24 sport zal qurish)** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **385 000 000 (Uch yuz sakson besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 15% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, (xalq ta'limi vazirligi, suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan) kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lsa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

6.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

6.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga da'vat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda habardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

7. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017096521075136

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB, Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev



[Handwritten signature of E. Abdualiyev]

“Loyihachi”

«INTEGRO» MCHJ

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Ijodkor MFY

Tinchlik shox ko'chasi 14 uy

h/r 2020 8000 3007 8694 6001

“Qishloqqurilishbank” ATB

Toshkent viloyati Bekobod filiali

STIR 304 959 227

MFO 00924

Тел.: 90.128-81-81

Direktor:

O.Mirzayev



Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o‘rinli yangi bino, 12x24 sport zal qurish)** ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil « 30 » 06 dagi 06/01-sonli shartnoma bahosi **385 000 000 (Uch yuz sakson besh million)**, QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«INTEGRO» MCHJ



Direktor

O. Mirzayev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o'rinni yangi bino, 12x24 sport zal qurish) ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 27 kun	385 000 000 (Uch yuz sakson besh million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi

«INTEGRO» MCHJ



 E. Abduvaliyev



 O. Mirzayev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o‘rinli yangi bino, 12x24 sport zal qurish) ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «INTEGRO» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o‘rinli yangi bino, 12x24 sport zal qurish) ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 23 000 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -1.70	$23\,000\,000\,000 \times 1,7\% =$ $= 391\,000\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 385 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 50 217 391.30 so‘m
			385 000 000

Smeta bo‘yicha jami: 385 000 000 (Uch yuz sakson besh million), so‘mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

O.Mirzayev

Loyiha bosh muhandisi:



K A F O L A T X A T I

Olmalik shahri I.Karimov MFY xududida yangi maktab qurilishi (990 o'rinli yangi bino, 12x24 sport zal qurish) obykti bo'yicha «INTEGRO» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



O.Mirzayev



Тошкент вилояти Янги Ўзбекистон массивида режалаштирилган қурилиш ва таъмирлаш объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича, лойиҳа ташкилотларини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

1/2-6-сонли БАЁННОМАСИ

2022 йил “29” июнь

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

Комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

А.Ғаниев Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

О.Нуралиев Бирламчи рўхсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи ўринбосари;

КУН ТАРТИБИ:

1. Олмалиқ шаҳри И.Каримов МФЙ ҳудудида янги мактаб қурилиши бўйича (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал) объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масала бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо www.etender.uzex.uz электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мажуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалар юзасидан 2022 йил 24 июнь кундаги электрон баённомага асосан Олмалиқ шаҳри И.Каримов МФЙ худудида янги мактаб қурилиши бўйича (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал) объекти бўйича "INTEGRO" МЧЖ ғолиб деб топилган.

Юқоридаги объектларга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инобатга олган ҳолда буюртмачи таълабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Олмалиқ шаҳри И.Каримов МФЙ худудида янги мактаб қурилиши бўйича (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал) объекти бўйича "INTEGRO" МЧЖ ғолиб деб топилсин.

2. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилот лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

3. “Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга "INTEGRO" МЧЖ билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев

А.Ғаниев

Ғ.Санниев

О.Нуралиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102617 на приобретение Олмалик шахри И.Каримов МФЙ худудиди янги мактаб қурилиши бўйича (990 ўринли янги бино, 12х24 спорт зал) Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан бажариш

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 16:50

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G'YOSIDDIN O'G'LI	Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo'limi	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 102617.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	ПР: Олмалик шахри И.Каримов МФЙ худудиди янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12х24 спорт зал) Лойиҳа-қидирув ишлари ва ижобий шаҳарсозлик экспертизаси билан бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	460 000 000.00

Стартовая сумма	460 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	20	20	0	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	20	Прилагается	13	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	20	Маълумот ПДФ форматида жойлаштирилди	12	Экспертная		
MCHJ BIG STAR PROJECT	20	1	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	5	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда бажарган ишлари. (Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инobatга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	20	20	0	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	20	Прилагается	12	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	20	Маълумот ПДФ форматида жойлаштирилди	0	Экспертная		
MCHJ BIG STAR PROJECT	20	1	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	20	20	13	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	13	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин (наъмунавий шаклда кўрсатилган кўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	15	15	0	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	Прилагается	0	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	15	Маълумот ПДФ форматида жойлаштирилди	0	Экспертная		
MCHJ BIG STAR PROJECT	15	1	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4) Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 6) Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	15	15	0	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	Прилагается	13	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	15	Маълумот ПДФ форматида	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		жойлаштирилди				
MCHJ BIG STAR PROJECT	15	1	9	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни ҳамда оргтехника ва механизмлар расмларни илова қилиниб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	15	15	0	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	15	Прилагается	8	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	15	Маълумот ПДФ форматида жойлаштирилди	9	Экспертная		
MCHJ BIG STAR PROJECT	15	1	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	8	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	15	15	0	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	Прилагается	8	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	15	Маълумот ПДФ форматида жойлаштирилди	0	Экспертная		
MCHJ BIG STAR PROJECT	15	1	12	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
INTEGRO MCHJ	460 000 000.00	385 000 000.00 UZS	385 000 000.00	00.00	385 000 000.00	15.06.2022 16:45:48	40.00
ALFA-BEST-STROY MCHJ	460 000 000.00	390 000 000.00 UZS	390 000 000.00	00.00	390 000 000.00	15.06.2022 16:55:31	39.49

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	Не прошел	Не прошел	Не прошел
INTEGRO MCHJ	45.6	40	85.6
ALFA-BEST-STROY MCHJ	39.6	39.48718	79.08718
MCHJ BIG STAR PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102617 от 24.06.2022 года на приобретение Олмалик шахри И.Каримов

МФЙ худудида янги мактаб қурилиши бўйича (990 ўринли янги бино, 12х24 спорт зал) Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан бажариш определила победителем:

INTEGRO MCHJ
304959227

и резервный исполнитель: ALFA-BEST-STROY MCHJ (305890529)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G'YOSIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ташкент вилояти ҳудудий ўринбосари
 Ш.Мажмулов
 2022 й.

Қўрилши марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган
 Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инженеринг Компанияси буюртмачилигида
 объектларни қуриш, реконструкция қилиши ва капитал таъмирлаш ишларининг
 2022 йил МАНДИЛИ РУЙХАТИ И
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Объектлар номи ва мавқини	Қурилиш бошланғич фаёлининг ишлар тошқирати йили	Должна қурилган объектларнинг саноатли бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа шарафқўрлар	01.01.22г. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объект қолдиқ қиймати (карга)	01.01.22г. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга)	Жами капитал қўйилмавлар	2022 йил учун капитал қўйилмавлар аянтини шр жумладан			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22г. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга)	01.01.22г. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга)	Экспертиза нуқсонга раъдан ва санъис	Тендер (таъдор) шартномаси бўлиши раъдан ва санъис	Ташкилот номи
								Буюртмачининг бошқа шарафқўрлари	Жами	Жами	Қурилган объектларнинг қиймати	Жами					
47	Жами мақтаблар	Ҳуҷа Ҳуҷи Спорт зал	13 854 10	189 993,550 5 913,879	188 186,501 4 107,030	188 186,501 4 107,030	204 332,900	146 360,463	5 838,142	1 797,716	10 564 5	174 020,555	43 194,303 0,000	50 433,270 0,000			
3	Янги қурилиш	Спорт зал	2	44 402,015	44 088,175	44 088,175	52 277,000	34 028,835	1 347,765	432,804	2	44 402,015	0,000	0,000			
1	Паркет тумани Номдак МФЙ ҳудудда янги мақтаб (528 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й. 12x24	528	18 675,522	18 495,216	18 495,216	15 000,000	14 622,355	377,645	181,176	528 с/дан 12x24 июль	18 675,522	2 725,618	3 495,216	№29343 24.12.2021 й. 1401-06/1-563 03.02.2022 й.	22411006007804 7804-сон Бидин 04.04.2022 й.	EFFEKTIVE ENGINEERING* МҲЖ
2	Чирчиқ шаҳри Ифтикор МФЙ ҳудудда янги мақтаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022- 2023 й. й. 12x24	990	25 726,493	25 592,999	25 592,999	19 836,600	19 406,480	430,120	251,628	с/дан 12x24 апрел	25 726,493	4 734,965	5 756,359	№28563 20.12.2021 й. 1401-06/1-1016 22.02.2022 й.	22411006007968 7968-сон Бидин 08.04.2022 й.	MEMOR HOMER* МҲЖ
33	Реконструкция қилиши	Ҳуҷа Ҳуҷи Спорт зал	7 706 8	80 990,941 2 804,999	80 122,093 1 936,151	80 122,093 1 936,151	94 335,100	67 193,451	3 043,571	738,782	4 416 6	68 814,532	12 507,716	15 791,625			тендер
1	Омаллик шаҳри "Сақоват" МФЙ ҳудудда 16-сонли мақтаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли қўрилган)	2022 й.	1620				17 100,000			698,419							тендер
2	Оқат шаҳри "Санаъат" МФЙда 23-сонли мақтаб (540 ўринли янги қурилган, 180 ўринли қўрилган)	2022 й.	720	8 323,318	8 202,111	8 202,111	7 560,000	7 358,479	201,521	80,006	720 июл	8 323,318	254,823	642,111	№28812 20.12.2021 й. 1401-06/1-1710 17.03.2022 й.	22411006008106 8106-сон Бидин 15.04.2022 й.	OHANGARON SHOXRUX FAYZ RSU-3* МҲЖ
3	Рисқол шаҳри "Янги" МФЙдаги 14-сонли мақтаб (12x24 спорт зал қурилган)	2022 й.		2 217,110	2 180,265	2 180,265	1 901,000	1 860,650	40,350	21,399	спорт зал 12x24 июл	2 217,110	181,336	279,265	№28548 20.12.2021 й. 1401-06/1-2052 30.03.2022 й.	22411006000600 8608-сон Бидин 15.04.2022 й.	TEKNOLOGIES* МҲЖ
4	Бекабол шаҳри "Муҳимий" МФЙдаги 11-сонли мақтаб (300 ўринли янги қурилган, 480 ўринли қўрилган)	2022 й.	780	9 683,772	9 616,130	9 616,130	5 175,000	5 041,436	133,564	51,750	780 июл	9 683,772	4175,791	4441,130	№29466 25.12.2021 й. 1401-06/1-886 17.02.2022 й.	22411006008649 8649-сон Бидин 26.04.2022 й.	MAZSUSLASHNI RILGAN REKONSTRUSIVA VA TAMIRLASH* МҲЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршиш бошланishi ва фойдаланиш шра топиши йили	Добрина кўрмалари	Объектлар устуви қилини (шарҳнома асосид) жумладан, бюджетли, бюджетдан ташқари бўлиши ҳақидаги маълумотлар	01.01.23Й. ҳолатига йилга устуви	01.01.22Й. ҳолатига йилга устуви	01.01.23Й. ҳолатига йилга устуви	01.01.22Й. ҳолатига йилга устуви	2022 йил учун қилинган қўшимчалар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23Й. ҳолатига йилга устуви	01.01.23Й. ҳолатига йилга устуви	Экспортда қўйилган рақам ва санаги	Тендер (таълим)лар патентлари бўлиши ҳақидаги рақам ва санаги	2022 йилда фойдаланишга топширилган																
									Жами капитал қўшимчалар	Куршиш мўлдатга шайланган	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар						Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар														
1	Нурфотон шаҳри "Джезонобод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қўришни, 330 ўринли музқабат тизими)	2021-2022 йй	530	6 276,519 239,486	190,080	6 227,113	190,080	6 227,113	190,080	5 841,600	5 651,520	190,080	60,370	66,517	385,513	№29772-29.12.2021Й. 1401-06/1-1169 1.03.2022 Й.	22411006007800 7800-сон Бедни 04.04.2022Й.	2021-2022 йй	530	6 276,519	190,080	60,370	66,517	385,513	№29772-29.12.2021Й. 1401-06/1-1169 1.03.2022 Й.	22411006007800 7800-сон Бедни 04.04.2022Й.	"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧК						
5	Бўя тўқими "Чўғобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли музқабат тизими, 12x24 спорт зал қўриши)	2021-2022 йй	320	5 620,580 200,138	153,971	5 574,413	153,971	5 574,413	153,971	5 240,200	5 086,229	153,971	54,204	66,517	334,213	№18265 19.08.2021Й. 1401-06/1-10849 30.12.2021 Й.	22411006008691 8691-сон Бедни 27.04.2022Й.	2021-2022 йй	320	5 620,580	153,971	54,204	66,517	334,213	№18265 19.08.2021Й. 1401-06/1-10849 30.12.2021 Й.	22411006008691 8691-сон Бедни 27.04.2022Й.	"DOSTON SUHROB SAVDOR" МЧК						
6	Бўя тўқими "Хўжайхўртон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги бино қўриши)	2021-2022 йй	96	1 345,336 69,455	29,807	1 305,688	29,807	1 305,688	29,807	1 241,894	1 212,087	29,807	12,759	1875,301	2113,193	№ 20942 30.09.2021 Й.	22411006008159 8159-сон Бедни 15.04.2022Й.	2021-2022 йй	96	1 345,336	29,807	12,759	1875,301	2113,193	№ 20942 30.09.2021 Й.	22411006008159 8159-сон Бедни 15.04.2022Й.	"DILDOR SAFAROVA" ХК						
7	Кўбейра тўқими "Наврўз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли музқабат тизими, 12x24 спорт зал қўриши)	2021-2022 йй	240	6 868,604 235,460	182,549	6 815,693	182,549	6 815,693	182,549	4 702,500	4 519,951	182,549	66,331	63,794	2113,193	№1776-28.02.2022Й. 1401-06/1-1411 09.03.2022 Й.	22411006008251 8251-сон Бедни 19.04.2022Й.	2021-2022 йй	240	6 868,604	182,549	66,331	63,794	2113,193	№1776-28.02.2022Й. 1401-06/1-1411 09.03.2022 Й.	22411006008251 8251-сон Бедни 19.04.2022Й.	"DISCOVER INVEST" МЧК						
8	** Қўбейра тўқими "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли асосийда янги бино қўриши, 64 ўринли оқсоқон ва 24 ўринли устуқаси билан биргаликда)	2021-2022 йй	330							4 632,200	4 439,898	192,302				№3131 30.03.2022Й.		2021-2022 йй	330												ТЕНДЕР		
9	Зангиота тўқими "Абдуқалимов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал қўриши)	2021-2022 йй	1	2 124,190 67,964	35,125	2 091,351	35,125	2 091,351	35,125	1 901,000	1 865,875	35,125	20,562	92,147	190,351	№2002 17.09.2021Й. 1401-06/1-10848 30.12.2021 Й.	22411006008060 8060-сон Бедни 15.04.2022Й.	2021-2022 йй	1	2 124,190	35,125	20,562	92,147	190,351	№2002 17.09.2021Й. 1401-06/1-10848 30.12.2021 Й.	22411006008060 8060-сон Бедни 15.04.2022Й.	"AZAMAT AND FARXANOZ" МЧК						
10	Қўбейра тўқими "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли музқабат тизими, 12x24 спорт зал қўриши)	2021-2022 йй	140	2 619,317 123,086	50,423	2 546,654	50,423	2 546,654	50,423	2 069,400	2 018,977	50,423	24,962	370,992	477,254	№20178 20.09.2021Й. 1401-06/1-10849 30.12.2021 Й.	22411006008033 8033-сон Бедни 15.04.2022Й.	2021-2022 йй	140	2 619,317	50,423	24,962	370,992	477,254	№20178 20.09.2021Й. 1401-06/1-10849 30.12.2021 Й.	22411006008033 8033-сон Бедни 15.04.2022Й.	"FUTURE INVEST GROUP" МЧК						
11	Кўбейра тўқими "Мадамина" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги қўришни, 220 ўринли музқабат тизими)	2021-2022 йй	550	7 487,166 276,265	218,061	7 428,962	218,061	7 428,962	218,061	6 175,000	5 956,939	218,061	72,109	940,439	1253,962	№1895 28.02.2022Й. 1401-06/1-1412 09.03.2022 Й.	22411006008358 8358-сон Бедни 19.04.2022Й.	2021-2022 йй	550	7 487,166	218,061	72,109	940,439	1253,962	№1895 28.02.2022Й. 1401-06/1-1412 09.03.2022 Й.	22411006008358 8358-сон Бедни 19.04.2022Й.	"SHAKRUBEK HALIDON QURUSH" МЧК						
12	Чиноз тўқими "Афрок" МФЙдаги 26-сонли мактаб (120 ўринли янги қўришни, 620 ўринли музқабат тизими)	2021-2022 йй	1040	11 598,432 420,832	192,154	11 369,754	192,154	11 369,754	192,154	10 810,874	10 618,720	192,154	111,776	92,147	190,351	№18913 27.08.2021Й. 1401-06/1-1034 15.11.2021 Й.	22411006007915 7915-сон Бедни 07.04.2022Й.	2021-2022 йй	1040	11 598,432	192,154	111,776	92,147	190,351	№18913 27.08.2021Й. 1401-06/1-1034 15.11.2021 Й.	22411006007915 7915-сон Бедни 07.04.2022Й.	"OZODA MAZUSILASHTI RILGAN REKONSTRISIYA VA TAMIRLASH" МЧК						
13	Тошкент тўқими "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал қўриши)	2021-2022 йй	1	2 553,182 88,929	70,975	2 535,228	70,975	2 535,228	70,975	1 901,000	1 830,025	70,975	24,643	357,911	634,228	№28540 20.12.2021Й. 1401-06/1-1374 07.03.2022 Й.	22411006008415 8415-сон Бедни 20.04.2022Й.	2021-2022 йй	1	2 553,182	70,975	24,643	357,911	634,228	№28540 20.12.2021Й. 1401-06/1-1374 07.03.2022 Й.	22411006008415 8415-сон Бедни 20.04.2022Й.	"IMPERIAL STORY SERVICE" МЧК						
14	Ўзбекистон тўқими "Санаи" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал қўриши)	2021-2022 йй	1	2 097,006 82,687	38,003	2 052,322	38,003	2 052,322	38,003	1 901,000	1 862,997	38,003	20,143	53,270	151,322	№16502 24.07.2021Й. 1401-06/1-8169 04.10.2021 Й.	22411006007933 7933-сон Бедни 07.04.2022Й.	2021-2022 йй	1	2 097,006	38,003	20,143	53,270	151,322	№16502 24.07.2021Й. 1401-06/1-8169 04.10.2021 Й.	22411006007933 7933-сон Бедни 07.04.2022Й.	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК						
15	Вазирлар Маҳкамаси Ҳаққатилов 2022 йил 15 апрелдаги 46-сонли қарарига асосланган (қ-қонлама)																																
16	Бўя тўқими "Жалялбойи" МФЙдаги 15-мактаб филиали	2022 йй	60	903,653 34,137	903,653 34,137	903,653 34,137	903,653 34,137	903,653 34,137	903,653 34,137	780,000	745,863	34,137	8,695	84,397	123,653	№38944 28.04.2022Й.	22411006010291 10291-сон Бедни 27.05.2022Й.	2022 йй	60	903,653 34,137	903,653 34,137	903,653 34,137	84,397	123,653	№38944 28.04.2022Й.	22411006010291 10291-сон Бедни 27.05.2022Й.	"GLOBAL TRANS QURUSH MONTAJ" МЧК						

№	Объектлар номи ва манзили	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	Давлат қўрағи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда), жумладан, буюртмачи боғла, харажатлари	01.01.22ж. ҳолатда бўлиб қолган объект қиймати, жумладан, буюртмачи боғла, харажатлари	01.01.22ж. ҳолатда утувчи объектнинг қиймати (кейта минималлаштирилган шартнош қиймати, жумладан, буюртмачи боғла, харажатлари)	01.01.22ж. ҳолатда йилда йилга утувчи объектнинг қиймати (кейта минималлаштирилган шартнош қиймати, жумладан, буюртмачи боғла, харажатлари)	2022 йил учун капитал қўшимчалар дивиденти		2022 йилда фойдаланиш шартношчилиги		01.01.23ж. ҳолатда йилда утувчи объектнинг қиймати (кейта минималлаштирилган шартнош қиймати, жумладан, буюртмачи боғла, харажатлари)	01.01.23ж. ҳолатда йилда утувчи объектнинг қиймати (кейта минималлаштирилган шартнош қиймати, жумладан, буюртмачи боғла, харажатлари)	Экспертна ҳужжатлари рақами ва санаги	Тендер (шартнош) рақами ва санаги	Ташкилот номи										
								Жами капитал қўшимчалар	Куршиш қиймати	Куршиш қиймати	Куршиш қиймати															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Бўғра тумани "Тулстон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	727,185 25,408	727,185 25,408	727,185 25,408	727,185 25,408	520,000	494,592	25,408	7,018	40	727,185	181,154	207,185	№39123 28.04.2022ж.	224110060010295 10295-сон Бидин 27.05.2022ж.	GLOBAL TRANK QURILISH MONTAJ MFCJ								
18	Бўғра тумани "Бўқа" МФЙ Қочқик Қолондор кўшлогидан 40-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	474,382 18,515	474,382 18,515	474,382 18,515	474,382 18,515	375,000	356,485	18,515	4,559	24	474,382	80,620	99,382	№39113 28.04.2022ж.	224110060010293 10293-сон Бидин 27.05.2022ж.	GLOBAL TRANK QURILISH MONTAJ MFCJ								
19	** Бўға тумани "Янгибў" МФЙдан 17-ном тарихи мактаби филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	703,265	703,265	703,265	703,265	375,000	359,236	15,764	6,817	24	703,265	309,661	328,265	№39974 06.05.2022ж.	224110060010590 10590-сон Бидин 31.05.2022ж.	GLOBAL ARXQURILISH MFCJ								
20	Бўғра тумани "У" МФЙдан 47-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	21,517	21,517	21,517	21,517	375,000	353,483	21,517	6,817	40	703,265	700,533	726,206	№39152 28.04.2022ж.	224110060010375 10375-сон Бидин 27.05.2022ж.	"DILDOR SAFAROV" XK								
21	Оқдўғрон тумани "Ешлик" МФЙдан 5-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	1246,206 32,216	1246,206 32,216	1246,206 32,216	1246,206 32,216	520,000	487,784	32,216	12,140	60	1246,206	401,980	441,017	№39237 29.04.2022ж.	224110060010359 10359-сон Бидин 27.05.2022ж.	GLOBAL TRANK QURILISH MONTAJ MFCJ								
22	Оқдўғрон тумани Войлўғли МФЙдан 17-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	1221,017 38,300	1221,017 38,300	1221,017 38,300	1221,017 38,300	780,000	741,700	38,300	11,827	24	1221,017	124,196	142,928	№39098 28.04.2022ж.	224110060010319 10319-сон Бидин 27.05.2022ж.	"AXILLIK SARI" MFCJ								
23	Оқдўғрон тумани "Тулбод" МФЙдан 9-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	517,928 19,085	517,928 19,085	517,928 19,085	517,928 19,085	375,000	355,915	19,085	4,988	40	517,928	285,203	311,162	№39149 29.04.2022ж.	224110060010297 10297-сон Бидин 27.05.2022ж.	"KUSHON DIZAYN QURILISH" MFCJ								
24	Оқдўғрон тумани "У" МФЙдан У вақ кўшлогидан 19-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	831,162 26,772	831,162 26,772	831,162 26,772	831,162 26,772	520,000	493,228	26,772	8,044	24	831,162	157,827	176,536	№39158 28.04.2022ж.	224110060010299 10299-сон Бидин 27.05.2022ж.	"AXILLIK SARI" MFCJ								
25	Оқдўғрон тумани "Қўқсарой" МФЙдан 22-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	517,928 19,526	517,928 19,526	517,928 19,526	517,928 19,526	375,000	355,474	19,526	5,320	24	517,928	180,751	199,444	№39111 29.04.2022ж.	224110060010300 10300-сон Бидин 27.05.2022ж.	GLOBAL TRANK QURILISH MONTAJ MFCJ								
26	Оқдўғрон тумани "Қорасўғ ёзи" МФЙдан 32-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	574,444 19,827	574,444 19,827	574,444 19,827	574,444 19,827	375,000	355,173	19,827	5,546	24	574,444	201,736	220,415	№39095 13.05.2022ж.	224110060011401 11401-сон Бидин 04.06.2022ж.	"AXILLIK SARI" MFCJ								
27	Оқдўғрон тумани "Тулбод" МФЙдан Парпийский кўшлогидан 43-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	595,415 20,103	595,415 20,103	595,415 20,103	595,415 20,103	375,000	354,897	20,103	5,753	24	595,415	383,216	401,770	№39078 07.05.2022ж.	224110060011429 11429-сон Бидин 04.06.2022ж.	GLOBAL TRANK QURILISH MONTAJ MFCJ								
28	Оқдўғрон тумани "Оқжазир" МФЙдан Сайли кўшлогидан 46-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	776,770 22,481	776,770 22,481	776,770 22,481	776,770 22,481	375,000	352,519	22,481	7,543	24	776,770	256,388	275,133	№39268 18.05.2022ж.	224110060011764 11764-сон Бидин 09.06.2022ж.	"AXILLIK SARI" MFCJ								
29	Оқдўғрон тумани "Шоламан" МФЙдан Болгани кўшлогидан 47-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	650,133 18,847	650,133 18,847	650,133 18,847	650,133 18,847	375,000	356,153	18,847	6,313	24	650,133	130,304	149,032	№39095 28.04.2022ж.	224110060010379 10379-сон Бидин 27.05.2022ж.	MEGA STAR INVEST BUILDING MFCJ								
30	Улуғйўрт тумани "Таракон" МФЙдан 20-мактаб филиали	Куршиш боғлавиши ва фойдаланиш шартношлари	2022 й	524,032 19,165	524,032 19,165	524,032 19,165	524,032 19,165	375,000	355,835	19,165	5,049	24	524,032													

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиши бошланғич на фойдаланишга таъминланган йили	Дойнака кўчалар	Объектнинг устувор қилини (шарҳнома асосида), жумладан, буюртмачи, бондал, харажатлари	01.01.22й.		01.01.23й.		2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й.		01.01.23й.		Экспертлар тўловлари рақами ва санаги	Тегибир (таъин)лар рақамлари ва санаги	Ташкилот номи
					01.01.22й. ҳолатига эришган объект қолдиқ жумладан, бондал, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига эришган объект қолдиқ жумладан, бондал, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига эришган объект қолдиқ жумладан, бондал, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига эришган объект қолдиқ жумладан, бондал, харажатлари	Курлиши бошланғич на фойдаланишга таъминланган йили	Жами капитал қўйимлар	Курлиши бошланғич на фойдаланишга таъминланган йили	Жами капитал қўйимлар	01.01.23й. ҳолатига эришган объект қолдиқ жумладан, бондал, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига эришган объект қолдиқ жумладан, бондал, харажатлари					
32	Янгибўла тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали	2022 й	24	619,554 20,419	619,554 20,419	619,554 20,419	619,554 20,419	375,000	354,581	20,419	5,991	24 август	619,554	225,892	244,554	№69037 28.04.2022й.	224110060010304 10304-сон Бидин 27.05.2022й.	"GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" МЧК	
31	Чинос тумани "Каналобод" МФЙдаги 56-мактаб филиали	2022 й	80	43,250 619,554	43,250 619,554	43,250 619,554	43,250 619,554	1040,000	996,750	43,250	12,165	80 август	1,259,727	167,266	219,727	№40065 06.05.2022	224110060010628 10628-сон Бидин 31.05.2022й.	"31-SOYUQ XMKC" МЧК	
33	Кўрғончирчиқ тумани "Миробод" МФЙдаги Миробод кўчаси 20-сонли мактаб	2022 й	660					5000,000	200,935									тегибир	
11	Канлига тумани "Муштаволик" МФЙдаги 78-сон ақли заиф болалар мактаб-интернати	2022 й	4 630	64600,394 1987,275	63 976,233 1,363,114	63976,233 1363,114	63976,233 1363,114	46778,210	45138,177	1446,896	626,130	4630	60804,008	23226,004 0,000	25390,070 0,000	№629154.23.12.2021й.	22411006007967 7967-сон Бидин 08.04.2022й.	"OZODA MAZSUSI ASHTI RIIGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧК	
1	Ошанлик шаҳар "Махсуджўжа Бешбўлағи" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	250	7261,471 197,253	7 203,107 138,889	7203,107 138,889	7 203,107 138,889	3000,000	2 861,111	138,889	70,642	250 июл	7 261,471	4 052,522	4 203,107	№283990.20.12.2021й.	22411006008359 8359-сон Бидин 19.04.2022й.	"RIZO" МЧК	
2	Ошанлик шаҳар "Махсуджўжа Бешбўлағи" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	960	10271,873 346,123	10 150,509 224,759	10150,509 224,759	10 150,509 224,759	7200,000	6 975,241	224,759	99,258	960 июл	10 271,873	2 583,391	2 950,509	№283990.20.12.2021й.	22411006008359 8359-сон Бидин 19.04.2022й.	"RIZO" МЧК	
3	Кўрғончирчиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб	2022 й	450	4766,419 147,894	4 766,419 147,894	4766,419 147,894	4 766,419 147,894	3375,000	3 227,106	147,894	46,185	450 июл	4 766,419	1 221,571	1 391,419	№63289 1.04.2022й.	22411006008811 8811-сон Бидин 13.05.2022й.	"MINOR MEROS" МЧК	
4	*Ошанлиқ тумани "Улғу" МФЙдаги 11-сонли мактаб	2022 й	210	3840,319 186,584	3764,740 111,005	3764,740 111,005	3 764,740 111,005	1575,000	1 463,995	111,005	36,537	210 июл	3 840,319	2 112,688	2 189,740	№283890.21.12.2021й.	22411006007919 7919-сон Бидин 07/04.2022й.	"BINO DINSHOOT INDUSTRIYA" ХК	
5	Бўстонлик тумани "Хумсон" МФЙдаги 19-сонли мактаб	2022 й	520	6553,978 194,543	6 491,978 132,543	6491,978 132,543	6 491,978 132,543	3900,000	3 767,457	132,543	63,594	520 июл	6 553,978	2 393,691	2 591,978	№283453.25.12.2021й.	22411006008496 8496-сон Бидин 21.04.2022й.	"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧК	
6	Бўса тумани "Хўжажўрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб	2022 й	624	7846,941 193,811	7 786,148 133,018	7786,148 133,018	7 786,148 133,018	5025,100	4 892,082	133,018	76,531	624 июл	7 846,941	2 503,570	2 761,048	№283212.16.12.2021й.	22411006007911 7911-сон Бидин 07/04.2022й.	"AND TEX-NAZ" МЧК	
7	*Тошкент тумани "Адинобога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2022 й	680	12709,355 310,185	12611,651 212,481	12611,651 212,481	12 611,651 212,481	5100,000	4 887,519	212,481	123,992	680 июл	12 709,355	7 254,413	7 511,651	№27222.10.12.2021й.	22411006007911 7911-сон Бидин 07/04.2022й.	"MEMOR HOME" МЧК	
8	Кўрғончирчиқ тумани "Эфробод" МФЙдаги 43-сонли мактаб	2022 й	196	1931,637 74,767	1 891,816 34,946	1891,816 34,946	1 891,816 34,946	1798,973	1 764,027	34,946	18,569	196 июл	1 931,637		92,843	№18869.27.08.2021й.	22411006008020 8020-сон Бидин 08.04.2022й.	"BUILDING NICE" МЧК	

