



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Илғор технологиялар маркази
Ш.У.Турдикулова
_____ 2022 й

**Илғор технологиялар маркази 4-чи қаватида жойлашган лед экран учун электр
монтаж ишлари бўйича**

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ҲУЖЖАТИ

Тошкент - 2022 й.

МУНДАРИЖА

Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами

1. Етказиб берувчига кўйиладиган талаблар
2. Электр монтаж ишлари
3. Бошқа шартлар.....
4. Илова.....

1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.

- 1.1. Марказ биносининг 4-чи қаватида жойлашган лед экран учун электр монтаж орқали қувватлантириш мажмуасидир.
- 1.2. Электр монтаж ишлари сифатли бажарилиши келтирилган.
- 1.3. “Етказиб берувчи” электр монтаж ишларини қуйидаги тартибда амалга оширади:
 - 1.3.1. Электр монтаж ишларида “Етказиб берувчи” томонидан Шартномага амал қилиш муддати давомида камида бир ҳафтада иловада кўрсатилган руйхатга мувофик амалга оширилади. Агар монтаж ишлари вақтида “Етказиб берувчи” томонидан самарали ишлашни таъминлай олмайдиган бўлса шартномада кўрсатилган вазифалар бажарилмаса шартнома бекор қилинади.

2. Етказиб берувчига қуйиладиган талаблар

- 2.1. Электр монтаж ишлари ташкилотни ушбу фаолият билан шуғулланганлиги ва юқори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.
- 2.2. Электр монтаж ишлари юқори даражада амалга оширилиши керак.
- 2.3. “Етказиб берувчи” монтаж иши учун кетадиган барча маҳсулотлар ўз ҳисобидан амалга ошириши лозим.
- 2.4. “Етказиб берувчи” буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахасисларнинг ўз вақтида Буюртмачига юборишни таъминлаш.
- 2.5. “Етказиб берувчи” ҳар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва эҳтиёт қисмларни ўз маблағлари ҳисобидан қайта амалга ошириш.
- 2.6. Зарур бўлганда, ҳавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ қилиш.
- 2.7. “Етказиб берувчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнғин ҳавфсизлиги ва техника ҳавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш.
- 2.8. “Етказиб берувчи” ўз ходимларини иш қуроллари, шахсий ҳимоя воситалари, иш кийимлари, маҳсус жихозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

3. Электр монтаж ишлари

- 3.1. Қўйиладиган керакли матриалларни сифатини текшириш;
- 3.2. Кабелларни ,автоматларни мустаҳкамлини текшириш .
- 3.3. Кабелларни ёнғиндан химоянганлиги даражасини текшириш.
- 3.4. Барча ўрнатилган жихозларни қайта кўриб чиқиш.
- 3.5. Ташқи ва ички қисмларни 1 ой давомида кўриқдан ўтказиш.
- 3.6. Эҳтиёт қисмлар алмаштиришни талаб қилмайдиган ҳар қандай таъмирлаш ишлари.
- 3.7. “Буюртмачи”да мавжуд бўлган эҳтиёт қисмларни алмаштириш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари.
- 3.8. электр уланишларни текшириш ва таъмирлаш.
- 3.9. Лед экран қурилмаларнинг электр параметрларини текшириш ва узлуксиз қувват билан таъмирлаш

3.10. Иш режимларини текшириш.

4. Иш жойи ва вакти

4.1. “Буюртмачи”нинг 4-чи каватида жойлашган лед экран учун электр монтаж ишларини бажариш, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Талабалар шаҳарчаси 3 А уйда жойлашган **Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги хузуридаги Илғор технологиялар маркази** биносида амалга оширилади.

4.2. Электр монтаж ишларини амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 30 июл кунига қадар.

4.3. Электр монтаж ишларини амалга ошириш “Буюртмачи”нинг иш вакти давомида амалга оширилади. Иш вакти дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 9:00 дан 18:00 гача. Объектга кириш санаси ва вақти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

4.4. Етказиб берувчи мутахассислари Буюртмачидан таъмирлаш ишларини келишиб олишлари шарт.

5. Бошқа шартлар

5.1 Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, куннинг қоронғу вақтларида фаолиятини амалга ошириш учун “ Етказиб берувчи ”нинг “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.

5.2 “ Етказиб берувчи ” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.

5.2 Етказиб берувчининг ишонч телефонлари руйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сунг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачиинг вакилларига етказилиши таъминлаш.

5.3 Техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.

5.4 Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Етказиб берувчи буюртмачига кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар монтаж ишларига хизмат кўрсатиш самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.

6 Илова

Монтаж ишлари сметаси:

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- Монтажник кип электронщик С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-	4	1000000	4000000
	кип электронщик	ЧЕЛ	1	4396486	4396486
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	Кабель ВВГ 4*25мм ²	м	50	223600	11 180 000
2	Кабель ПВС 4*16мм ²	м	20	166934,25	3 338 685
3	Автомат №М1- 100А	шт	1	382877	382877
4	Автомат ДЗ 100-80А	шт	2	183781	367562
5	Автомат ДЗ 63-50А	шт	2	183781	367562
6	ЗР 63-32А	шт	2	68918	137836
7	Шкаф 3хфазный медный для автомат . места10модул	шт	1	107205	107205
8	Наконечник лужёчный медный 12шт25мм ²	шт	12	10720	128640
9	Наконечник лужёчный медный 12шт16мм ²	шт	12	9189	110268
10	Изолента	шт	10	7657,5	76575
11	Штрипс(хомут) 3х150, 4х250	пач	4	38287,75	153151
12	Короп	м	20	34458,9	689178
	ИТОГО	СУМ			25 436 025

Илова: ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

Мазкур шартнома лойхаси дастлабки ҳисобланиб, унинг шартлари томонларнинг қарорига кура қонунда белгиланган қоидаларга зид бўлмаган ҳолда узгариши мумкин.

2022 йил

Шартнома № _____*

Тошкент шаҳри

“ _____ ” (қелгусида “Бажарувчи”) __ 2 _____ асосида фаолият юритувчи директор _____ бир тарафдан ва Ўзбекистон Республикаси **Инновацион ривожланиш вазирлиги хузуридаги Илғор технологиялар маркази** номидан директор (қелгусида “Буюртмачи”) Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи тарафдан ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома “Буюртмачи” худудидаги 4-чи қаватида жойлашган лед экран учун электр монтаж ишлари буйича тузилди.

2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ! ТАРТИБИ
“Буюртмачи” худудидаги 4-чи қаватида жойлашган лед экран учун электр монтаж ишлари буйича шартнома бахоси ККС билан сўмни ташкил этади.

2.1. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ун) иш куни давомида шартнома умумий бахосининг 30 % микдори олдиндан, колган 70 % қисми барча шартлар тўлиқ бажарилгандан сўнг далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ун) иш куни давомида хисоб фактурага асосан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ

3.1. 1 ва 4-чи қаватлардаги хожатхоналарни замонавий Нау-тек усулида таъмирлашни амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 30 июн кунига қадар. Барча кўрсатилган электр монтаж ишлари июл ойи охирига қадар амалга оширилади.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. “Бажарувчи” хизматни ўз вақтида кўрсатмаган ҳолда “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома умумий бахосининг 0,5 % микдоридан пеня солинади, аммо ушбу жарима шартнома бахосининг 50 %дан ошмаслиги керак.

4.2.2.2-бандда белгиланган мажбуриятларни бузганлик учун ушбу шартнома буйича “Буюртмачи” кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов микдорининг 0,4% микдоридан пеня тўлайди, аммо кечиктирилган тўлов пеня микдори шартнома бахосининг 50% дан ошмаслиги керак.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Томонлар хохиш иродасидан ташқари юзага келган олдиндан билиб бўлмайдиган ва олдини олиш имконияти бўлмаган форс-мажор ҳолатларда томонлар мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди. Тегишли идоралар томонидан берилган маълумотнома ушбу ҳолатларни мавжудлигини ишончли исботи хисобланади.

5.2. Форс-мажор юзага келган ҳолатда, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз деб топган томон, бошқа томонга бу ҳақда форс-мажор ҳолатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ёзма хабар қилиши керак.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ.

6.1. Ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар орқали хал қилинади.

6.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иқтисодий судида хал қилинади.

7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиб, белгиланган тартибда тарафларнинг ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирдагина амалда бўлади.

7.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

7.3. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги ёки унинг худудий булинмаларида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал килади.

8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БАЖАРУВЧИ”	“БУЮРТМАЧИ”

Харид комиссияси масъул котиби:

Хўжалик бўлими мудири

У.А.Туляганов

ИТМ директорининг 2022 йил 05 январдаги № 1 сонли Буйругига асосан:

Комиссия раиси ўринбосари:
Директор ўринбосари

Н.И.Фарзалиев

Комиссия аъзолари:

Бош муҳандис

М.А.Назиров

Бош ҳисобчи

З.А.Рахматов

Лаборатория мудири

О.С.Чаришникова

Директорнинг умумий
ишлар бўйича ўринбосари

Н.И.Фарзалиев