



«УТВЕРЖДАЮ»

**Начальник управления по
благоустройству района Хонка
Хорезмской области**

Р.Матчинов

Р.Матчинов

« 06 » июль 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ рабочего проекта

«Хонка тумани худудидан кесиб ўтувчи 4P156 автомобил йўлининг 11,0 кмда жойлашган айланма йўл қисмида янгидан ўрнатилиши режалаштирилган кичик архитектура элементи ўрнатиш.(4P156 автомобил йўли, Хонка шаҳарчаси "Ал-Хоразмий" кўчаси ва Хонка шаҳарчаси Андалиб кўчалари кесишмаси)(Уч пахта).

г. Ургенч – 2022 г.

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Управления по благоустройству города Хива Хорезмской области |
| 2 | Основание для проектирования | |
| 3 | Проектная организация – генеральный проектировщик. | ЧП «АРТ-КАМАЛАК» |
| 4 | Стадийность проектирования. | I-стадия |
| 5 | Наименование объекта | Текущий ремонт благоустройства территории |
| 7 | Ориентировочная стоимость объекта | 902 971,558 тысяч. сум. |
| 8 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 9 | Подрядная организация. | Определятся по результатам тендерных торгов. |
| 10 | Требования к градостроительным, объёмно – планировочным, конструкторским решением | В составе проекта учесть применение новых технологий, конструкций и материалов, соответствующих мировым стандартам. Согласовать с ГУС Хорезмской области и Заказчиком в установленном порядке, при защите проектно-сметной документации в согласующих органах и государственной экспертизе, предоставлять необходимые пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы. |
| 11 | Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, степени огнестойкости и отделки здания. | Проектом предусматривается реконструкция существующего круга: Строительство стеллы, озеленение и освещение; |
| 12 | Источник финансирования | Бюджет. |
| 13 | Необходимость инженерных изысканий. | Заключение об инженерно-геологических условиях |
| 14 | Сроки начала и окончание строительства. | Начало строительства 2022 г. Окончание строительства 2022 г. |
| 15 | Указание о необходимости: предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями; разработки чертежей интерьеров помещений. | Генеральный план согласовать с ГУС района Хонка. Согласовать проектные решения со всеми заинтересованными организациями. |
| 16 | Противопожарные требования | Не предусмотреть |
| 17 | Требования к наружным инженерным сетям | НЭО |
| 18 | Энергоэффективность | Предусмотреть светильники с энергосберегающими лампами выпускаемых в РУз. |

| | | |
|----|---|---|
| 19 | Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых ПД, указание по составу и содержанию разделов и т.д. за счет средств заказчика) | Согласованный со всеми организациями и ведомствами и утвержденным в установленном порядке представить Заказчику в 1 экз. в переплетенном виде сметную документацию и на электронном носителе (дисках) |
| 20 | В строительстве стеллы использовать металлический каркас покрытое из фибробетона и декоративными панелями(Барельеф, Объемные буквы) | |

Директор ЧП «Арт Камалак»



У.Юсупова

Главный инженер управления по благоустройству
района Хонка Хорезмской области

К. Атаев