

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ № 2

«20» июль 2022 йил

Денов туман

“TAMINOT S” Маъсулияти чекланган жамият, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Нормуротов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва 1-сон Касб-хунар мактаби, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Х. Ярмагов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

	(хизмат)лар номи	Ул/бир	Микдори	Нархи	ҚҚС 15%	Умумий суммаси
1	Қозоқхонани жорий таъмирлаш	хизмат	1	391 304 347.83	58 695 652.17	450000000
	Жами					

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республика миқдори миллий валютаси сумада белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 450000000 (Тўрт юз эллик миллион) сумни Шундан ҚҚС 58695652.17 (Эллик саккиз миллион олти юз тўқсон беш минг олти юз эллик икки сум 17т) ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархнинг асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Буюртмачи шартнома тулик қийматининг 30% миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сунг бажарилган ишлар далалатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунда қолган 70% тулов «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига утказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликка ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 5 банк иш кунда шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш хажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширигандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада кўрсатилган иш хажмини бажаришни бошлади.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни олдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлидигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 1 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда Иктисодий Суд орқали ҳал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонуни ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳолими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини қўлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки солир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки моддий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ўз-ма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучга эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш хажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмади.

9. Форс-мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома Газначилик булимида руйхатга олинган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нуехлада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалда оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»
НОМИ "TAMINOT S" МЧЖ

«Буюртмачи»
НОМИ: 1-сон Касб-хунар мактаби

МАНЗИЛ: Денов ш. Туркистон к Зуй

МАНЗИЛ: Ёрчи қургони №19

X\Р20208000705536875001

Ш.Х.В:100010860222107092901079001

ИНН:309 633 677 ОКОНХ

ИНН: 201435869 ОКОНХ_92300В\К: 00014

В\К_МФО:00845

ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги

ИДН: 29-122919

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Х\Р: 23402000200100001010

НОМИ: Ҳисобчи банк Денов ф-ли

РАХБАР А. Нормуратов
(ф.и.о.)

РАХБАР Ярмагов
(ф.и.о.)



Юрист вазиси:

Мен Денов т. Азиза бегимовичанинг юристи, ушбу шартнома лойиҳаси

амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномасий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келилигини аниқладим:

«20» 07 2022 йил

А. Нормуратов / М. Ярмагов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TAMINOT S" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TAMINOT S" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

09.06.2022

1148557

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309633677

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Denov tumani, Урикзор МФЙ, Туркистон 3 кучаси, 29
А-уй,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Сурхондарё вилоят Денов туман 1-сон Касб хунар мактаби билан "TAMINOT S"МЧЖ уртасида тузилган 20.07.2022 йилдаги №2 сонли шартномага илова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Сурхондарё вилоят ДЕНОВ ТУМАН 1-сон касб хунар мактаби қозонхонасини жорий таъмирлаш ишлари.

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	68181,895
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	141798,678
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	122928,223
	ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	0,000
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	332908,796
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %	58395,586
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	0,000
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	391304,382
	НДС 15%	58695,652
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА С НДС	450000,0

«Ижрочи»

Номи: "Taminot S"МЧЖ

Манзил: Денов туман Туркистон 3 уй

Х/Р 20208000705536875001

ИНН: 309633677

БК 00845

Узмилад

Денов

Ра

А. Нормуродов

(ф.и.о)



«Буюртмачи»

НОМИ: 1-сон Касб-хунар мактаби

Манзил: Денов т. Юрчи кўргони

Шхр: 1000108602221074092901079001

Ташкilotнинг СТИРИ: 201 435 869, ОКОНХ:

Денов тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса марк. (ХКММ)

ИНН: 201122919

Б/К 00014

Х/Р 202402000300100001010

РАХБАР

(ИМЗО)

(ф.и.о)

Х. Ярмагов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 119561 на приобретение мактаб
козонхонасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 16.07.2022

Время рассмотрения 16.07.2022 11:20

Конкурсная комиссия Денов туман 1-сон касб-хунар мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YARMATOV XUSAN AMIROVICH	Директор	Mobiuz
Секретарь комиссии	AXMEDJANOV BAXTIYORJON MUSURMANOVICH	хисобчи	Mobiuz
Член комиссии	ELBEKOV FAXRIDDIN SULAYMONOVICH	Завхоз	Билайн
Член комиссии	QO'ZIBOYEV SHERZOD CHORIYEVICH	Ишлаб чиқариш таълими устаси	Uzmobile
Член комиссии	PARDAYEV FARRUX SALIMOVICH	бош хисобчи	Mobiuz
Член комиссии	XUSANOV G'AYRAT TO'RAQULOVICH	ДМИИБУ	Uzmobile

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.07.2022 года № лота 119561.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту водогрейных котлов
Подробное описание	мактаб козонхонасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	450 000 000.00
Стартовая сумма	450 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз ижрочилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар руйхатида турмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MSHJ	10	Инсофсиз ижрочилар рейстрида турмайди	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП АSTRON TERMIZ KONSILYARIYA	10	Инсофли ижрочи хисобланади	7	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат муддати булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MCHJ	15	кафолат хати мавжуд	15	Экспертная		
ЧП АSTRON TERMIZ KONSILYARIYA	15	Кафолат муддати шартнома шартлари асосида катъий бажарилади!	8	Экспертная		

Критерий №3 Балансда мавжуд техникалари сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех паспорт илова килиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MCHJ	15	Техника мавжуд	14	Экспертная		
ЧП АSTRON TERMIZ KONSILYARIYA	15	Ижара шартномаси асосида барча турдаги техникалар жалб этилади!	8	Экспертная		

Критерий №4 Солик қарздорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома илова килиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MCHJ	15	Солиқдан қарздорлик мавжуд эмас	15	Экспертная		
ЧП АSTRON TERMIZ KONSILYARIYA	15	ДСИ қарздорлиги мавжуд эмас!	13	Экспертная		

Критерий №5 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони курсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MCHJ	15	ишчилар сони талаб даражасида	15	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	15	Ишчилар бригадаси мавжуд!	10	Экспертная		

Критерий №6 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибасига эга булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MCHJ	15	Иш тажрибаси бор	12	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	15	Гувохнома илова килинади	9	Экспертная		

Критерий №7 Банк айланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOT S MCHJ	15	Банк айланмаси мавжуд !	10	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	15	Банк айланмаси мавжуд солиқдан қарзи йук!	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	450 000 000.00	420 000 000.00 UZS	420 000 000.00	00.00	420 000 000.00	14.07.2022 23:23:34	20.00

TAMINOT S MCHJ	450 000 000.00	450 000 000.00 UZS	450 000 000.00	00.00	450 000 000.00	07.07.2022 12:56:56	18.67
----------------	----------------	--------------------	----------------	-------	----------------	---------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	50.4	20	70.4
TAMINOT S MCHJ	72.8	18.67	91.47

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 119561 от 16.07.2022 года на приобретение мактаб козонхонасини жорий таъмирлаш определила победителем:

TAMINOT S MCHJ
309633677

и резервный исполнитель: ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA (306136807)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YARMATOV XUSAN AMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	PARDAYEV FARRUX SALIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ELBEKOV FAXRIDDIN SULAYMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	QO'ZIBOYEV SHERZOD CHORIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Бериий кучаси тел: +99-894-263-00-64

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Денов тумани 1-сон "касб-хунар" мактаб козонхонасини
жорий таъмирлаш ишлари.

(Смета хужжатлари)

«Жануб Сурхон Универсал» директори:

Бош мухандис:



К.Тураев

Т.Худойкулов

Термиз- 2022 й.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Жануб Сурхон Универсал» (Лиц. № АЛ-000107 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. “О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии “Градостроительных норм и правил”, утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

$$Ц = (Сзп + Сзм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сзм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смн, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смн – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смн = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5% от стоимости материалов.

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



Т.Худойкулов

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Денов тумани 1-сон "касб-хунар" мактаб козонхонасини жорий таъмирлаш ишлари.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	68 181,895
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	141 798,678
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	122 949,223
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	332 929,797
6	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	58 395,886
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	391 325,683
9	НДС 15%	58 698,852
10	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	450 024,535



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Денов тумани 1-сон "касб-хунар" мактаб козонхонасини жорий таъмирлаш ишлари.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТЫ	З/ПААТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт отопительных котлов	68 181,895	141 798,678	117 094,498	0,000	327 075,072
	<i>Итого</i>	68 181,895	141 798,678	117 094,498	0,000	327 075,072
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	68 181,895	141 798,678	117 094,498	0,000	327 075,072
	Транспортные расходы на материалы-5%			5 854,725	0,000	5 854,725
	ИТОГО	68 181,895	141 798,678	122 949,223	0,000	332 929,797

СОСТАВИЛ:



М.ЭШАНКУЛОВ

Денов тумани 1-сон "касб-хунар" мактаб козонхонасини жорий таъмирлаш ишлари.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Ремонт отопительных котлов

ставлена в текущих ценах

Шифр (обоснование)	Код АИС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
					единицы	всего
2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3650,696	18676,41	68181895
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			68181895
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	260	26500	6890000
	7-4	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	18,164	280000	5085920
	15-18	Парообразователи прицепные	маш.-ч	738	65500	48339000
	15-22	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	11609	4644
	20-11	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), высокое 10 (100) МПа (кгс/см ²)	маш.-ч	15,36	12000	184320
	20-16	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	51,456	5800	298445
	2-09	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	739	102500	75747500
	2-09	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	49,272	102500	5050380
	2-22	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,8	11150	198470
Итого по строительным машинам			СУМ			141798678
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
	2-18	Биты	м3	34,76	0,0	0,0
	2-20	Грессит масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00304	20604000	62636
	2-21	Канфа комбинированная К-3	т	0,00276	10000000	27600
	2-23	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,00068	10370000	7052
	2-24	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,00052	2540000	1321
	2-25	Азот технический газообразный	м3	12,084	3350	40481
	2-26	Ацетилен газообразный технический	М3	1,72	3600	6192
	2-27	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,02208	8478261	187200
	2-28	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,32	3600	15552
	2-29	Шайбы стальные	шт	96	85000	8160000
	2-30	Гайки с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,14144	15600000	2206464
	2-31	Полушайба	шт	500	15000	7500000
	2-32	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50	1000шт	0,016	2500000	40000
	2-33	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100	1000шт	0,08	3000000	240000
1.	C10	Котел	шт	16	5200000	83200000
2.	C100	Труба стальные сварные диаметром 25 мм	м	400	38500	15400000
Итого по материальным ресурсам			СУМ			117094498

СОСТАВИЛ:



М.ЭШАНКУЛОВ

ДЕНОВ ТУМАНИ 1-СОИ "КАСЬ-ХУНАР" МАКТАБ КОЗОНХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ,

(наименование работ и затрат)

исходные

п.п.	Шафр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E1801-002-02 ШНК4,02.00.01 П.3.3Г КЗТР=0,6, КЭМ=0,6,	ДЕМОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	КОТЕЛ	16,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,926	558,816
1.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,414	6,624
1.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ РАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,36	5,76
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,206	19,296
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,122	17,952
2	C10	РЕМОНТ КОТЕЛ	ШТ	16,0	
3	E68-058-01 ДОП.3	ОЧИСТКА ТРУБ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВО ВРЕМЯ СНЕГОТАЯНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛИНОЙ ДО: 8 М	ТРУБА	180,0	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,2	1476
3.2	1518	ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	4,1	738
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,1	738
4	E1801-002-07	МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ (ПОСЛЕ РАЗБОРКИ)	КОТЕЛ	16,0	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,21	931,36
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,69	11,04
4.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ РАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,6	9,6
4.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,01	32,16
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	29,92
4.6	9219	ГРЕДА	МЗ	2	32
4.7	20936	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00128
4.8	31851	СЕРФКА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00064
4.9	38319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,02208
4.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	4,32
4.11	46330	СШАЙБЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6	96
4.12	52039	ГАЙКИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00884	0,14144
4.13	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	0,016
4.14	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,005	0,08
5	E2203-002-03	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЗАГЛУШКА	10ШТ	50,00	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,28	414
5.2	116	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,2	260
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,5
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	1
5.5	67909	ЗАГЛУШКА	ШТ	10	500
6	E65-001-01	РАБОТА ПО ЗАМЕНЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	4,00	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,66	138,64
6.2	1323	УСТАНОВКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,4
6.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,3	13,2
6.4	31741	АППАРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	10,96
6.5	34230	АППАРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,43	1,72
7	E1602-001-03	РАБОТА ПО ЗАМЕНЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	4,00	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	131,88
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	1,4
7.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	4,6
7.4	31741	АППАРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,69	2,76

7.5	3056	ТРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,00044	0,00176
7.6	3051	СИФА КОМПЬЮТЕРИРОВАННАЯ К-3	T	0,00053	0,00212
7.7	3054	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00017	0,00068
7.8	3051	ПЭТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	T	0,00013	0,00052
7.9	3051	КЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	M3	0,281	1,124
8	С100	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	M		400,0
Итого по дорожному ресурсной ведомости:					
Человеческие ресурсы					
1	1	РАБОТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Чел.-ч		3650,696

СОСТАВИЛ

М.ЭШАНКУЛОВ



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ДЕНОВ ТУМАНИ 1-СОН "КАСБ-ХУНАР" МАКТАБ КОЗОНХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ,			
1	ДЕМОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	КОТЕЛ	16,0
2	РЕМОНТ КОТЛА	ШТ	16,0
3	ОЧИСТКА ТРУБ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВО ВРЕМЯ СНЕГОТАЯНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛИННОЙ ДО 8 М	ТРУБА	180
4	МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ (ПОСЛЕ РАЗБОРКИ)	КОТЕЛ	16,0
5	УСТАНОВКА ПЕРИОТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЗАГЛУШКА	10ШТ	50,00
6	РАЗБОРКА ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	4,00
7	РАЗБОРКА ТРУБ ПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕПРОВОДЯЩИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	4,00
8	РАЗБОРКА ТРУБ ПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	400

Ариатов Д.
 Гардаев Ф.
 Александров Б.
 Вусанов Т.

« 27 » июня 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области

М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 139/02-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта котельной профессионально-ремесленной школы №1 в Денауском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик – Денов туман 1-сонли касб-хунар мактаби.

Проектировщик – MCHJ “JANUB SURXON UNIVERSAL”.

Лицензия № АЛ-000107 от 19.07.2019 г.

Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта котельной профессионально-ремесленной школы №1 в Денауском районе Сурхандарьинской области. - Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- разборка и установка отопительных котлов;
- разборка и прокладка трубопроводов;
- установка фасонных частей.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при установке отопительных котлов, прокладке трубопроводов.
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 3652,655 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта котельной профессионально-ремесленной школы №1 в Денауском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	68975,34	68181,895
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	142016,54	141798,678
4	Затраты на строительные материалы и конструкции	тыс.сум	124102,62	122949,223
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	453677,19	450024,535
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		58698,852

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов



Тасдиқлайман

Денов туман 1-сон "Касб хунар" мактаби

Директори Х.Ярматов

2022йил

Энг яхши таклифларни танлаш утказилиши тўғрисида эълон

(Энг яхши таклифларни танлаш утказилиши тўғрисида эълон давлат бюртмачиси томонидан махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиларидан таклифларни қабул қилиш муддатининг тугаши санасидан камида беш кун олдин жойлаштирилади.)

Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Денов туман 1-сон "Касб хунар" мактаби

учун мактаб қозонхонасини жорий таъмирлаш ишлари учун

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛОВИ ЎТҚАЗИЛИШИ ТЎҒРИСИДА ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

T/P	"Давлат харидлари тўғрисида" Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ маълумотлар	Буюртмачининг маълумотлари
1	Товарнинг(ишнинг,хизматнинг) батафсил тафсифи ва нархи	Сурхондарё вилояти Денов туман 1-сон "Касб хунар" мактаби смета лойихага мувофиқ мактаб истиш қозонларини жорий таъмирлаш .Тўлов бажарилган иш хизматига мувофиқ фоиз ҳисобида мувофиқ амалга оширилади.Хизмат қиймати 450000000сўм.Шартнома Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022йигача амалда бўлади.
2	Энг яхши таклифни танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили	190500,Сурхондарё вилояти Денов тумани Юрчи МФЙ
3	Энг яхши таклифни танлаш иштирокчиларига қўйиладиган талаблар.	1.Тегишли руйхатдан ўтганлик ҳужжатларининг мавжудлиги(қарздорлик йўқлиги тўғрисида ДСИ маълумотномаси);2.Хизмат батафсил баён этилган техник топшириқда кўрсатилган барча талаблар ва параметрларга мос бўлиши лозим .3.Бажарилган иш .4.Техника воситаларининг мавжудлиги . 5.Махсуслот етказиб берувчиларнинг мавжудлиги.Б.Банк маълумотномаси.
4	Давлат буюртмачисининг иштирокчилар боғланиш учун алоқа боғловчи шахслар сифатида белгиланган бир ёки бир неча мансабдор шахсларнинг ёки бошқа ходимларнинг фамилияси,исми, шарифи ,лавозими ва манзили	Мансабдор шахс-Ф.Пардаев Бош ҳисобчи.Денов тумани Юрчи МФЙ
5	Энг яхши таклифни танлаш қоидаларига доир тушунтиришлар бериш тўғрисида сўров шакли	Давлат тилида баён этилган ёзма сўров
6	Таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт	http:// xarid.uzex.uz/ сайтида қўрсатилади.
7	Таклиф қилинган энг яхши таклифни расмийлаштиришга доир талаблар	Таклифлар беркитилган пакетларда http:// xarid.uzex.uz/ сайтида қўрсатилган электрон почтага юборилсин

(Энг яхши таклифларни танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълон қонунчиликка зид бўлмаган бошқа ахборотларни ҳам ўз