

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

8.07. 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель “ЗАКАЗЧИКА” ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления Валиев Ш. А. и представитель “ПОДРЯДЧИКА” ООО “LIFT ПРОЕКТ” в лице директора Мухамедов А. А. составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Бунёдкор Чупон ота пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
7	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
8	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
9	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
10	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
11	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
12	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
13	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
14	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
15	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
16	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4
17	Замена гребёнки	шт	4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Мухамедов А.А.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

08.07. 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель “ЗАКАЗЧИКА” ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления Валиев Ш. А. и представитель “ПОДРЯДЧИКА” ООО “LIFT ПРОЕКТ” в лице директора Мухамедов А. А. составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Бунёдкор Чупон ота пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :


№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
7	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
8	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
9	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
10	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
11	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
12	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
13	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
14	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
15	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
16	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4
17	Замена гребёнки	шт	4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Мухамедов А.А.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

09.04 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель “ЗАКАЗЧИКА” ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления Валиев Ш. А. и представитель “ПОДРЯДЧИКА” ООО “LIFT ПРОЕКТ” в лице директора Мухамедов А. А. составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт., находящегося по адресу:

ул. Бунёдкор Чупон ота пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
7	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
8	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
9	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
10	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
11	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
12	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
13	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
14	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
15	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
16	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4
17	Замена гребёнки	шт	4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Мухамедов А.А.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

09.04 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "ЗАКАЗЧИКА" ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления **Валиев Ш. А.** и представитель "ПОДРЯДЧИКА" ООО "LIFT PROEKT" в лице директора **Мухамедов А. А.** составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Бунёдкор Чупон ота пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
7	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
8	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
9	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
10	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
11	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
12	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
13	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
14	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
15	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
16	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4
17	Замена гребёнки	шт	4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Мухамедов А.А.**



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

_____ 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель “ЗАКАЗЧИКА” ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления **Валиев Ш. А.** и представитель “ПОДРЯДЧИКА” ООО “LIFT PROEKT” в лице директора **Мухамедов А. А.** составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Себзор и ул.А. Кодырий пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Замена цепи ступеней и поручней привода	1 напр.	4
7	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
8	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
9	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
10	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
11	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
12	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
13	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
14	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
15	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
16	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
17	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Мухамедов А.А.**



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

_____ 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель “ЗАКАЗЧИКА” ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления **Валиев Ш. А.** и представитель “ПОДРЯДЧИКА” ООО “LIFT PROEKT” в лице директора **Мухамедов А. А.** составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Себзор и ул.А. Кодырий пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Замена цепи ступеней и поручней привода	1 напр.	4
7	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
8	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
9	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
10	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
11	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
12	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
13	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
14	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
15	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
16	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
17	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4
18	Замена цепи ступеней эскалатора	шт	420
19	Замена гребёнка центральной,левой	шт	3

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А

ПОДРЯДЧИК:



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "ЗАКАЗЧИКА" ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления **Валиев Ш. А.** и представитель "ПОДРЯДЧИКА" ООО "LIFT PROEKT" в лице директора **Мухамедов А. А.** составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Себзор и ул.А. Кодырий пешеходный переход


При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
7	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
8	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
9	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
10	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
11	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
12	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
13	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
14	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
15	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
16	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4
17	Замена цепи ступеней эскалатора	шт	420
18	Замена гребёнка центральной,левой	шт	3

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А

ПОДРЯДЧИК:



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

_____ 2022 г.

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель “ЗАКАЗЧИКА” ШСИФУСТИБ в лице Начальник управления Валиев Ш. А. и представитель “ПОДРЯДЧИКА” ООО “LIFT PROEKT” в лице директора Мухамедов А. А. составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-1 шт. ,находящегося по адресу:

ул. Себзор и ул.А. Кодырий пешеходный переход

При осмотре было выявлено нижеследующее :

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.	2
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.	24
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.	96
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.	48
5	Регулировка входной площадки	1 шт.	2
6	Замена цепи ступеней и поручней привода	1 напр.	4
7	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.	4
8	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал	1
9	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.	50
10	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь	2
11	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь	1
12	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик	10
13	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.	1
14	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик	10
15	Проверка, настройка и регулировка системы масло подачи	1 сист.	1
16	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.	1
17	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок	4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления
Валиев Ш. А



ПОДРЯДЧИК:

Директор Мухамедов А.А.





Сунъий иншоотлардаги эскалаторларни эҳтиёт қисимларини алмаштириш ва таъмирлаш хизмат кўрсатиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Тошкент шаҳри

« 8 » июль 2022й.

Раислик қилувчи

Ш.А.Валиев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Сайдалиев Д.А.

Комиссия аъзоси, бошкарма уринбосари

Халилова И.А.

Комиссия аъзоси, бош бухгалтер

Нишонов А.А.

Комиссия аъзоси, СИНҚБ мухандиси

Махмудова М.М.

Комиссия аъзоси, РИБ бошлиги

Каримов Н.Н.

Комиссия аъзоси, комиссия котиби

КУН ТАРТИБИ:

Сунъий иншоотлардаги ташкилот танлаш иншоотлардаги эскалаторларни эҳтиёт қисимларини алмаштириш ва таъмирлаш хизмат кўрсатиш бўйича.

(Ш.А.Валиев, Сайдалиев Д.А., Халилова И.А., Илясов А.А., Махмудова М.М, Каримов Н.Н)

ШСИФУСТИБ маъмурияти томонидан 2022 йил 25 июнда Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Сунъий иншоотлардаги эскалаторларни эҳтиёт қисимларини алмаштириш ва таъмирлаш хизмат кўрсатиш бўйича №113493-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 05 июлдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган «Сунъий иншоотлардаги эскалаторларни эҳтиёт қисимларини алмаштириш ва таъмирлаш хизмат кўрсатиш» баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан МChJ "LIFT ПРОЕКТ" ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бош бухгалтер И.А.Халиловага:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 05 июлдаги электрон баённомасига асосан ғолиб МChJ "LIFT ПРОЕКТ" билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош мухандис Н.Н.Каримовга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари:

Сайдалиев Д.А.

Комиссия аъзоси, бошкарма уринбосари

Халилова И.А.

Комиссия аъзоси, бош бухгалтер

Нишонов А.А.

Комиссия аъзоси, СИНҚБ мухандиси

Махмудова М.М.

Комиссия аъзоси, РИБ бошлиги

Каримов Н.Н.

Комиссия аъзоси, комиссия котиби

г.Ташкент

ДОГОВОР № Р- 30
« 8 » март 2022 г.

ООО "LIFT ПРОЕКТ", именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице
директора Мухамедова А.А., действующего на основании Устава с одной стороны и
Исполнитель именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»
в лице г-н Валеева Ш.А. действующего на основании паспорта с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена без НДС	Сумма Без НДС
1	Ремонт эскалаторов "Олмазор тумани Себзор ва А.Қодирий кўчалари кесишмаси NBU банки олдидаги пиёдалар ер усти ўтиш йўли №1" (2 шт эскалатор) "Шайхонтохур тумани Себзор ва А.Қодирий кўчалари кесишмасидаги пиёдалар ер усти ўтиш йўли №2" (2 шт эскалатор) Ремонт с заменой запчастей эскалатора 4шт. Высота подъёма 4800мм пр-во КОНЕ.	усл. ед	1	91 100 000	91 100 000
2	Ремонт эскалаторов "Чилонзор тумани Бунёдкор ва Чопонота кўчалари кесишмасидаги пиёдалар ер усти ўтиш йўли №1" (2 шт эскалатор) "Чилонзор тумани Бунёдкор ва Чопонота кўчалари кесишмасидаги пиёдалар ер усти ўтиш йўли №2 (2 шт эскалатор) Ремонт с заменой запчастей эскалатора 4шт. Высота подъёма 4800мм пр-во КИТАЙ.	усл. ед	1	44 050 000	44 050 000
Итого					135 150 000

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан

2.1.1. Предоставить Подрядчику всю документацию, необходимую для производства работ.

2.1.2. Оплатить работы в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

2.1.3. Принять выполненные работы.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Предоставить Заказчику сметную документацию

2.2.2. За своей ответственностью, своими кадрами и техническими средствами выполнить все обусловленные договором работы и сдать их в законченном виде в установленные договором сроки в полном соответствии с надлежащими нормами, сметами.

2.2.3. Приступить к выполнению работ и произвести их в установленные настоящим договором сроки.

2.2.4. Обеспечить сдачу объекта.

2.2.5. Гарантийный срок 6 месяцев.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость договора составляет: **135 150 000.00** , (сто тридцать пять миллионов сто пятьдесят тысяч) сум без НДС

3.2. Договором предусматривается возможное изменение его суммы в соответствии с Указами Президента РУз, постановлениями КМ РУз, либо на основании других нормативных актов и документов. Расчет изменения суммы договора согласовывается сторонами и принимается к исполнению со дня вступления в силу вышеуказанных документов.

3.3. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30 % от суммы договора.

4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

4.1. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители, субподрядные организации, агенты и иные лица, подконтрольные сторонам, не выплачивают, не предлагают выплатить, не содействуют и/или не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители, субподрядные организации, агенты и иные лица, подконтрольные сторонам, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РУз о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

4.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 14 календарных дней с даты направления письменного уведомления.

4.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

5.1.1. Сроки производимых работ.

5.1.2. Качество производимых работ.

5.1.3. Подрядчик за несвоевременное выполнение работ уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненных работ.

5.2. Заказчик несет ответственность за:

5.2.1. Своевременность оплаты. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% просроченного платежа.

5.2.2. Обеспечение условий для проведения Подрядчиком работ.

5.3. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РУз.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры между сторонами решаются путем мирных переговоров. В случае если между Сторонами не достигнуто мировое соглашение, споры решаются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон и должны быть оформлены в письменном виде и скреплены печатями и подписями Сторон.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны свободны от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, когда эти нарушения были вызваны обстоятельствами, неконтролируемыми сторонами, такими как: военные действия, пожары, наводнения и землетрясения, и в случае если эти обстоятельства повлияли на выполнение настоящего договора. В этом случае выполнение обязательств по Договору продлевается на период, в течение которого указанные обстоятельства остаются в силе.

7.2. Если обстоятельства такого рода продолжаются в течение периода времени превышающего 3 месяца, каждая сторона будет иметь право аннулировать настоящий договор, и ни одна из сторон не

будет иметь право на компенсацию за понесенный ущерб от другой стороны. Документом , подтверждающим вышеуказанные обстоятельства, должно являться заключение нейтральной организации Подрядчика и Заказчика.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор действует с момента его подписания сторонами и до завершения выполнения обязательств, предусмотренных им.

8.2. Договор может быть расторгнут :

- по решению компетентных органов и инициативе сторон, при неплатежеспособности Заказчика;
- по решению одной из сторон при невыполнении условий настоящего договора.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия договора с даты подписания до «31» декабрь 2022 г.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «LIFT ПРОЕКТ»

г. Ташкент ул. М. Гафурова, 127

тел. 71-245-15-76, +998998716747

Р/с 20208000500929347001

Операционное Управление

АО «ПОЙТАХТ БАНК»

Код банка 01172, ИНН 305786617


ОКЭД 43291



«ЗАКАЗЧИК»

«ШАХАР СУНЪИ ИНЖОАТЛАРДАИ ФОЙДАЛАНИШ, УЛАРНИ САҚЛАШ
ВА ТАЪМИРЛАШ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БОШҚАРМАШИ»
Тошкент ш., Олмазор тумани, Қорасарой, 65. Тел: 248-57-45
Р/с 23402000300100001010
ИНН 201122919
Л/с 100021860262807065100110004
Тошкент шаҳар Марказий банкининг Тош. ш. ХКМ.
МФО 00014 ИНН 301823448 ОКОНХ 90211

гуп.
Валиев Ш.А.
Юридиконсультант: Ш.А.



Смета

на ремонт эскалаторов -2 шт.
высота подъёма 4800 мм пр-во KONE

Олмазор тумани Себзор ва А.Кодирий куча-Шайхонтохур тумани Себзор ва А.Кодирий куча

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	К-во	Затраты труда рабочих чел/час	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	21-01-001-9 с К=0,3	Демонтаж лестничного полотна (эскала- тор высотой подъёма 15 м).	1 компл.	1		
1.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		246,30	246,30
2	21-01-001-9	Монтаж лестничного полотна (эскалатор высотой подъёма 15 м) : -шлифовка сварных швов -очистка проводных и натяжных звёздочек тяговых цепей, установка автоматов для смазки тяговых цепей -очистка направляющих ходового полотна от грязи и смазки, выверка направляющих ходового полотна -установка блокировочных устройств по- ручья, тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней -установка, стопорение ступеней и проверка их в работе , монтаж устройства для вы- верки ступеней --прокатка контрольной ступени по направ- ляющим ходового полотна, открывание проема в направляющих ходового	1 компл.	1		

		полотна с последующим его закрыванием				
2.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		821,00	821,00
3	21-01-001-17	Испытание эскалатора (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
3.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		254,00	254,00
4	21-01-001-18	Обкатка эскалатора в течении 48 часов (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
4.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		94,00	94,00
	21-01-005-1	Уменьшать за 1 метр высоты подъёма	1 м	-10,2		
	1	Затраты труда рабочих	чел/час		70,00	-714
		Итого: Стоимость 1чел/час= 7900 сум Итого: 701,3 x 7900 Итого за два эскалатора :				701,3 5540270 11080540

Ведомость потребных материалов:

№	Наименование материалов	Е.И.	Сметная потребность	Сметная стоимость в текущем уровне	
				за ед.	общая
1	2	3	4	5	6
1	Цепь ступеней эскалатора	шт.	420	113620	47250035
2	Гребёнка : центральная-2 шт. , левая-1 шт.	шт.	3	255185	765555
	Итого материалы				48015590
	Транспортные расходы 3%				1454579
	Итого:				49940534
	Всего (11080540 +49940534)				61021074
	Прочие расходы и затраты подрядной организации 17,27%				10538339
	Всего по смете без НДС :				71089048

Составил :





Смета

на ремонт эскалаторов -2 шт.
высота подъёма 4800 мм пр-во KONE

Олмазор тумани Себзор ва А.Кодирий куча-Шайхонтохур тумани Себзор ва А.Кодирий куча

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	К-во	Затраты труда рабочих чел/час	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	21-01-001-9	<p>Демонтаж,ремонт и монтаж лестничного полотна (эскалатор высотой подъёма 15м) -шлифовка сварных швов -очистка проводных и натяжных звёздочек тяговых цепей,установка автоматов для смазки тяговых цепей -очистка направляющих ходового полотна от грязи и смазки,выверка направляющих ходового полотна -установка блокировочных устройств по- ручня,тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней -установка,стопорение ступеней и проверка их в работе , монтаж устройства для вы- верки ступеней --прокатка контрольной ступени по направ- ляющим ходового полотна,открывание проёма в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием</p>	1 компл.	1		
1.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		821,00	821,00
2	21-01-001-	Направляющие поручней				

	8	(эскалатор высотой подъёма 15 м) -выверка поддерживающих роликов на холостой ветви, рихтовка латунных направляющих	1 комп.	1		
2.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		27,00	27,00
3	21-01-001-- 11	Устройства защитные (эскалатор высотой подъёма 15 м) -проверка блокировочных устройств "Стоп" в проходах эскалатора -регулировка блокировочных устройств подъёма ступеней	1 компл.	1		
3.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		36,00	36,00
4	21-01-001- 12	Поручни (эскалатор высотой подъёма 15 м) -выверка опорных кронштейнов поручня	1 компл.	1		
4.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		114,00	114,00
5	21-01-001- 17	Испытание эскалатора (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
5.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		254,00	254,00
6	21-01-001- 18	Обкатка эскалатора в течении 48 часов (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
6.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		94,00	94,00
	21-01-005- 1	Уменьшать за 1 метр высоты подъёма	1 м	-10,2		
	1	Затраты труда рабочих	чел/час		70,00	-714
		Итого: Стоимость 1чел/час= 13500 сум Итого: 632 x 13500 Прочие расходы и затраты подрядной организации 17,27% Итого : Итого за два эскалатора : Всего по смете без НДС :				632 8532000 1473476 10005476 20010952 20010952

Составил :





Смета
на ремонт эскалатора -1 шт. № 1
высота подъёма 4800 мм пр-во Китай

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	К-во	Затраты труда рабочих чел/час	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	21-01-001-7	Привод паручней (эскалатор высотой подъёма 15 м). -снятие,ремонт,установка привода поручня, установка кронштейнов грузового поста поручня и выверка блоков поручня	1 компл.	1		
1.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		91,00	91,00
2	21-01-001-8	Направляющие поручней (эскалатор вы- сотой подъёма 15 м). -выверка поддерживающих роликов на хо- лостой ветви,рихтовка латунных направля- ющих	1 компл.	1		
2.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		27,00	27,00
3	21-01-001-9	Демонтаж,ремонт и монтаж лестничного полотна (эскалатор высотой подъёма 15 м) :-шлифовка сварных швов -очистка проводных и натяжных звёздочек тяговых цепей,установка автоматов для смазки тяговых цепей -очистка направляющих ходового полотна от грязи и смазки,выверка направляющих ходового полотна -установка блокировочных устройств по-				

		ручня,тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней -установка,стопорение ступеней и проверка их в работе , монтаж устройства для вы- верки ступеней --прокатка контрольной ступени по направ- ляющим ходового полотна,открывание проёма в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием	1 компл.	1		
3.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		821,00	821,00
4	21-01-001-17	Испытание эскалатора (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
4.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		254,00	254,00
5	21-01-001-18	Обкатка эскалатора в течении 48 часов (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
5.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		94,00	94,00
	21-01-005-1	Уменьшать за 1 метр высоты подъёма	1 м	-10,2		
	1	Затраты труда рабочих	чел/час		70,00	-714
		Итого: Стоимость 1чел/час= 10921,391 сум Итого: 573 x 10921,391				573 6257957

Ведомость потребных материалов:

№	Наименование материалов	Е.И.	Сметная потребность	Сметная стоимость в текущем уровне	
				за ед.	общая
1	2	3	4	5	6
1	Колесо привода поручня эскалатора	шт.	1	5000000	5000000
2	Гребёнка : центральная-2 шт. , левая-1 шт.	шт.	3	255185	765555
	Итого материалы				5765555
	Транспортные расходы 3%				172967
	Итого:				5938522
	Всего (6257957 +5938522)				12196479
	Прочие расходы и затраты подрядной организации 17,27%				2106332
	Всего по смете за один эскалатор без НДС :				14302811



Смета
на ремонт эскалатора -1 шт. № 2
высота подъёма 4800 мм пр-во Китай

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	К-во	Затраты труда рабочих чел/час	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	21-01-001-7	Привод паручней (эскалатор высотой подъёма 15 м). -снятие,ремонт,установка привода поручня, установка кронштейнов грузового поста поручня и выверка блоков поручня	1 компл.	1		
1.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		91,00	91,00
2	21-01-001-8	Направляющие поручней (эскалатор вы- сотой подъёма 15 м) -выверка поддерживающих роликов на хо- лостой ветви,рихтовка латунных направля- ющих	1 компл.	1		
2.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		27,00	27,00
3	21-01-001-9	Демонтаж,ремонт и монтаж лестничного полотна (эскалатор высотой подъёма 15 м) :-шлифовка сварных швов -очистка проводных и натяжных звёздочек тяговых цепей,установка автоматов для смазки тяговых цепей -очистка направляющих ходового полотна от грязи и смазки,выверка направляющих ходового полотна -установка блокировочных устройств по-				

		ручн,тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней -установка,стопорение ступеней и проверка их в работе , монтаж устройства для вы- верки ступеней --прокатка контрольной ступени по направ- ляющим ходового полотна,открытие проёма в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием	1 компл.	1		
3.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		821,00	821,00
4	21-01-001-17	Испытание эскалатора (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
4.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		254,00	254,00
5	21-01-001-18	Обкатка эскалатора в течении 48 часов (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
5.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		94,00	94,00
	21-01-005-1	Уменьшать за 1 метр высоты подъёма	1 м	-10,2		
	1	Затраты труда рабочих	чел/час		70,00	-714
		Итого: Стоимость 1чел/час= 10921,391 сум Итого: 573 x 10921,391				573 6257957

Ведомость потребных материалов:

№	Наименование материалов	Е.И.	Сметная потребность	Сметная стоимость в текущем уровне	
				за ед.	общая
1	2	3	4	5	6
1	Ступень лестницы эскалатора	шт.	2	2800000	5600000
	Итого материалы				5600000
	Транспортные расходы 3%				168000
	Итого:				5768000
	Всего (6257957 +5768000)				12025957
	<i>Прочие расходы и затраты подрядной организации 17,27%</i>				2076883
	Всего по смете за один эскалатор без НДС :				14102840

Составил :





Смета
на ремонт эскалаторов -1 шт. № 3
высота подъёма 4800 мм пр-во Китай

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	К-во	Затраты труда рабочих чел/час	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	21-01-001-9	<p>Демонтаж, ремонт и монтаж лестничного полотна (эскалатор высотой подъёма 15м)</p> <p>-шлифовка сварных швов</p> <p>-очистка проводных и натяжных звёздочек</p> <p>тяговых цепей, установка автоматов для смазки тяговых цепей</p> <p>-очистка направляющих ходового полотна</p> <p>от грязи и смазки, выверка направляющих ходового полотна</p> <p>-установка блокировочных устройств по-ручнЯ, тяговых цепей и аварийного тормоза,</p> <p>снятие и установка ступеней</p> <p>-установка, стопорение ступеней и проверка их в работе , монтаж устройства для вы-верки ступеней</p> <p>--прокатка контрольной ступени по направ-ляющим ходового полотна, открывание проёма в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием</p>	1 компл.	1		
1.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		821,00	821,00
2	21-01-001-	Направляющие поручней				

	8	(эскалатор высотой подъёма 15 м) -вывирка поддерживающих роликов на холостой ветви, рихтовка латунных на- равляющих	1 комп.	1		
2.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		27,00	27,00
3	21-01-001-- 11	Устройства защитные (эскалатор высотой подъёма 15 м) -проверка блокировочных устройств "Стоп" в проходах эскалатора -регулировка блокировочных устройств подъёма ступеней	1 компл.	1		
3.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		36,00	36,00
4	21-01-001- 12	Поручни (эскалатор высотой подъёма 15 м) -выверка опорных кронштейнов поручня	1 компл.	1		
4.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		114,00	114,00
5	21-01-001- 17	Испытание эскалатора (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
5.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		254,00	254,00
6	21-01-001- 18	Обкатка эскалатора в течении 48 часов (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 компл.	1		
6.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		94,00	94,00
	21-01-005- 1	Уменьшать за 1 метр высоты подъёма	1 м	-10,2		
	1	Затраты труда рабочих	чел/час		70,00	-714
		Итого: Стоимость 1чел/час= 10921,391 сум Итого: 632 x 10921,391 Прочие расходы и затраты подрядной организации 17,27% Всего по смете без НДС :				632 6902319 1192030 8094249

Составил :





Смета
на ремонт эскалаторов -1 шт. № 4
высота подъёма 4800 мм пр-во Китай

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	К-во	Затраты труда рабочих чел/час	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	21-01-001-9	<p>Демонтаж,ремонт и монтаж лестничного полотна (эскалатор высотой подъёма 15м) -шлифовка сварных швов -очистка проводных и натяжных звёздочек тяговых цепей,установка автоматов для смазки тяговых цепей -очистка направляющих ходового полотна от грязи и смазки,выверка направляющих ходового полотна -установка блокировочных устройств по- ручня,тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней -установка,стопорение ступеней и проверка их в работе , монтаж устройства для вы- верки ступеней --прокатка контрольной ступени по направ- ляющим ходового полотна,открывание проёма в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием</p>	1 компл.	1		
1.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		821,00	821,00
2	21-01-001-	Направляющие поручней				

	8	(эскалатор высотой подъёма 15 м) -выверка поддерживающих роликов на холостой ветви, рихтовка латунных на- равляющих	1 комп.	1		
2.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		27,00	27,00
3	21-01-001-- 11	Устройства защитные (эскалатор высотой подъёма 15 м) -проверка блокировочных устройств "Стоп" в проходах эскалатора -регулировка блокировочных устройств подъёма ступеней	1 комп.	1		
3.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		36,00	36,00
4	21-01-001- 12	Поручни (эскалатор высотой подъёма 15 м) -выверка опорных кронштейнов поручня	1 комп.	1		
4.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		114,00	114,00
5	21-01-001- 17	Испытание эскалатора (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 комп.	1		
5.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		254,00	254,00
6	21-01-001- 18	Обкатка эскалатора в течении 48 часов (эскалатор высотой подъёма 15 м)	1 комп.	1		
6.1	1	Затраты труда рабочих	чел/час		94,00	94,00
	21-01-005- 1	Уменьшать за 1 метр высоты подъёма	1 м	-10,2		
	1	Затраты труда рабочих	чел/час		70,00	-714
		Итого: Стоимость 1чел/час= 10921,391 сум Итого: 632 x 10921,391 Прочие расходы и затраты подрядной организации 17,27% Всего по смете без НДС :				632 6358070 1192030 7550100

Составил :





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"LIFT PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"LIFT PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.10.2018

640810

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305786617

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, M.Gafurov ko'chasi, 127-uy,

Guvohnoma:

Chilonzor tumani, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

