

**Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha**

**№ 118629-sonli SHARTNOMA**

2022 й. «18» 7

85-11-166-OB/2022-сон

Qo'qon ш.

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi **Qo'qon Maxsus Trans Yo'l Qurilish MChJ** (keyingi o'rinlarda «Ish bajaruvchii» deb ataladi) nomidan rahbari **A.Sanginov** birinchi tomon va ikkinchi tomon O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi **Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan** (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) rahbari **A.Axmedov** Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) maqsadlarda tuzildi.

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga o'zaro kelishuv asosida nuqson dalolatnomalari va loyixa-smeta xujjatlariga ko'ra quyidagi turdagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarib beradi:

**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022yil 02.02 dagi 49-sonli qaroriga asosan 63 – Quduqlik MFY Quduqlik 2-tor ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.**

1.2. **Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 355 200 000 so'm, Uch yuz ellik besh million ikki yuz ming so'm (raqam va so'z bilan to'liq yoziladi) so'mni tashkil qiladi.**

1.3. Bajariladigan Joriy mukammal ta'mirlash ishlarini xususiyatidan kelib chiqib tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgani xolda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan aloxida spetsifikatsiya tuzilib tasdiqlanadi va ushbu shartnomaga ilova qilinadi.

1.4. Joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish muddati shartnoma qonuniy kuchga kirgan sanadan boshlab: **20 (yigirma) ish kuni**

**2. Xisob-kitob shartlari.**

2.1. Bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun xisob-kitob kelishilgan narxlarda, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, schet-faktura va boshqa tegishli xujjatlar rasmiylashtirilib «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilinib olingandan so'ng to'lov jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Kelishilgan narxlarning shakllanishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini smetasi yoki kalg'kulyatsiya va baxolar preyskurantlari asos bo'lib xisoblanadi. Agar davlat nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va taftish ishlar natijasida bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarida xato va kamchiliklar aniqlansa va belgilangan narxlar yukori deb topilsa, ushbu fark «Ish bajaruvchi» xisobidan qoplanadi.

2.2 «Buyurtmachi» oldindan 30 % mikdorida tulovni amalga oshiradi xamda to'liq xisob-kitobni «Ish bajaruvchi joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajargandan so'ng 60 kun ichida amalga oshiradi.

2.3. Joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarilishi jarenida «Buyurtmachi»ga tegishli bo'lgan xom-ashelar va materiallardan foydalanilganda bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari qiymatidan ushbu sarflangan xom-ashelar va materiallar qiymati chiqarib tashlanib «Ish bajaruvchi» bilan xisob-kitob qilinadi.

**3. Tomonlar xuquqi va majburiyatlari:**

3.1. «Ish bajaruvchi» o'z kuchlari va ishlab chiqarish vositalari bilan barcha ishlarni mazkur shartnoma va ilovalarida yani loyixa-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan darajada va xajmlarda, muddatida, sifatli, texnik talablarga javob beradigan xolatda bajarib tegishli xujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ish (xizmatlar)ni bir qismi yoki xammasi sifatsiz bajarilganligi aniqlanib «Buyurtmachi» tomonidan tegishli ravishda dalolatnoma rasmiylashtirilganda bajarilgan ishlarni sifatsiz qismi «Ish bajaruvchi» tomonidan o'z mablaflari xisobidan qaytadan bajarib beriladi. Ushbu qo'shimcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lov amalga oshirilmaydi.

3.3 «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini nuqson dalolatnomalari (defekt aktlari), loyixa-smeta xujjatlari va boshqa tegishli xujjatlari bilan «Ish bajaruvchi» ni tahminlaydi.

3.4 «Buyurtmachi» bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini shartnoma shartlari va loyixa-smeta xujjatlariga to'g'ri kelishini tekshirib qabul qilib olgandan so'ng bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lovni amalga oshirishi shart.

**4. Jarimalar qo'llanishi:**

4.14.1 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga sifatsiz bajarilgan ishlar (xizmatlar) taqdim etilganda «Ish bajaruvchi» esa ushbu nuqsonlarni bartaraf etishdan bosh tortsa, «Buyurtmachi» «Ish

Кўриб чиққан юрист: МЕХМОНОВ МУСОХОН МА'РУФЖОН О'Г'ЛИ. Хужжат рақами: BK7341128752

bajaruvchi»dan bunday sifatsiz bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarining 20 %,miqdorida jarima undirib olish xuquqiga ega.

4.2 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan shartnomada belgilangan ishlar muddatlarida bajarilishi taminlanmasa, «Ish bajaruvchi» muddatida bajarilmagan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini umumiy qiymatini 0.5% miqdorida xar bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga peniya to'laydi, bunda peniyaning umumiy summasi bajarilmagan xizmat bahosining 50% dan oshib ketmasligi kerak.

4.3 Qabul qilingan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun shartnomada belgilangan muddat ichida asossiz ravishda to'lov amalga oshirilmagan taqdirda xar bir kechiktirilgan kun uchun qabul qilingan ish(xizmat) miqdori summasidan "Buyurtmachi" tomonidan 0.4 % miqdorida ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50% dan ortiq bo'lmagan miqdorida "Ish bajaruvchi" ga penya to'laydi.

#### **5.<Fors-major>**

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan shartlar tomonlarga bo'liq bo'lmagan favqulodda xollarda buzilsa (yashin suv toshqini ёнфин ,zilzila,boshqa tabiiy ofatlar va xukumatning maxsus qarorlarini bajarish bilan bo'liq xolatlarda) tomonlar javobgar bo'lmaydi.

#### **6. Shartnoma muddati**

6.1. Shartnoma ikkala tomonlar imzolanganidan hamda g'aznachilik bo'limida ro'yhatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi.

6.2 SHartnomaning amal kilish muddati 2022 yil «31» dekabrgacha .Ma'lum sabablarga ko'ra bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish imkoni bo'lmaganda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan to'lov uchun qo'shimcha vaqt belgilanadi.

6.3 SHartnoma quyidagi holatlarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.

a) tomonlar o'zaro yozma kelishuviga asosan;

b) «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini sifatsizligi to'g'risida «Buyurtmachi» tomonidan belgilangan tartibda xujjat rasmiylashtirilib tegishli xulosa olinganda;

v) «Ish bajaruvchi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1va 3.2 bandlari bajarilmaganda;

g) byudjetdan mablag' oluvchini xarajatlar smetasiga yoki loyixa-smeta xujjatlariga belgilangan tartibda o'zgartirish kiritilishi natijasida shartnoma summasi kamaytirilishi lozim bo'lgani xolda «Ish bajaruvchi» ushbuga rozilik bermagan taqdirda;

d)narxlar o'zgarishi natijasida maxsulotlarning, bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini narxi ma'lum sanadan o'zgarishi (kamayishi yeki kupayishi)lozim bo'lgani xolda tomonlar o'zaro kelisha olmagan taqdirda;

Izoх: b,v,g,d punktlari bo'yicha shartnomalar «Buyurtmachi» tomonidan bir tomonlama bekor kilinishi mumkin. SHartnomaning bekor kilingani туғрисида«Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»ga yozma ravishda, asoslarini keltirgan xolda xat bilan ma'lum qiladi.

#### **7. Qo'shimcha shartlar**

7.1 SHartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilingan taqdirda O'zbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iqtisodiy sudlari orkali xal qilinadi.

7.2 «Ish bajaruvchi» o'z faoliyatini yurgizish uchun lozim bo'lgan xujjatlardan (litsenziya,guvoxnoma,sertifikat) «Buyurtmachi»ga taqdim etadi.

7.3 SHartnomani bajarilishi uchun taahluqli xujjatlarni haqqoniyligi va to'rriligi uchun ushbu xujjatlarni taqdim etaetgan tomonlar mahsul va javobgardirlar.

7.4 Ushbu shartnoma tomonlar o'rtasida imzolanganidan so'ng belgilangan tartibda va muddatda tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ro'yxatdan o'tkazilmagan shartnomalar bo'yicha to'lov amalga oshirilmaydi.

#### **8. Korrupsiyaga qarshi kelishuv**

8.1. Taraflar korrupsiyaga qarshi shartlashadi hamda ushbu shartlashuv mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo'lib qoladi.

8.2 Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

**Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:**

**«Ish bajaruvchi»**  
**Qo'qon Maxsus Trans Yo'l Qurilish MChJ**

Manzil: Qo'qon shahar General Zokirov 1b -uy

Tel./faks 97 503 60 88  
x/v 2020 8000 0048 4090 9001  
Bank nomi: Uzsanoatqurilish bank ATB Bosh ofisi

MFO:00531 INN: 301 449 579  
QQS kodi 330030025863  
OKOHX 61133



Raxbar:

A. Sanginov

**«Buyurtmachi»**  
**Obodonlashtirish boshqarmasi**  
(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Qo'qon shahar Fazliy ko'chasi  
№1 uy

Tel./faks 73 543-00-90  
sh/x\* 100022860304057045201110010  
Byudjetdan mablag'oluvchi STIRi:  
200131694  
OKONX: 97600

Moliya Vazirligi G'aznachiligi yagona xisob  
varogi:  
23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bank Toshkent  
shari  
MFO: 00014  
Moliya vazirligi gaznachiligi  
STIR: 201122919

Raxbar:



A. Axmedov



Bosh xisobchi  
Z.Xamrokulova



**Korrupsiyaga qarshi qoidalarining  
ASOSIY SHARTLARI**

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasining xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;
- pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.


2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefonii(1007,1253)

Telegram-kanali;

Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi vakolatli davlat organining rasmiy veb saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

**TOMONLAR:**

  
**Bajaruvchi: Qo'qon Maxsus Trans Yo'l Qurilish MChJ**  
A. Sanginov

  
**Buyurtmachi: Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi**  
Faxbari  
A. Medov

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi


Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi hamda "Qo'qon Maxsus Trans Yo'l Qurilish" MCHJ o'rtasida Qo'qon shahar 63- "Quduqlik" MFY Quduqlik 2-tor ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Loyiha Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 18-iyul kuni ishlab chiqilgan hamda tizimga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida o'rganildi. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish usullari O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilinadi.

Markaz bosh yuriskonsulti



M.Mexmonov

SX 0066 3036

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 118629 на приобретение 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.07.2022

Время рассмотрения 14.07.2022 11:53

Конкурсная комиссия Кукон шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

|                              |                                      |                           |                  |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | SHakirov Nadir                       | Bosh muhandis             | Obodonlashtirish |
| <b>Член комиссии</b>         | JURAYEV YULDASHMIRZA ULUGMIRZAYEVICH | kukalamzor bulim boshligi | obodonlashtirish |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | NASIROVA MUNOJOI MUXTAROVA           | iqtisodchi                | obodonlashtirish |
| <b>Член комиссии</b>         | Raximov Vahob                        | дренаж булим бошлиги      | Ободонлаштириш   |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV XUSAN RINATOVICH             | GSM omborchi              | Obodonlashtirish |
| <b>Член комиссии</b>         | TURGINOV IKBOI SALIMOVICH            | mutaxassis                | obodonlashtirish |

рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.07.2022 года № лота 118629.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Макс. балл: 8

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог   |
| <b>Подробное описание</b>                   | 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш |
| <b>Количество товара</b>                    | 1.00   |
| <b>Единица измерения</b>                    |  |
| <b>Цена товара (услуги) за единицу</b>      | 369 375 000.00   |
| <b>Стартовая сумма</b>                      | 369 375 000.00   |
| <b>Валюта</b>                               | UZS  |

В ходе рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Обязательность: Критично

| Ноименование участника  | Макс балл | Значение участника     | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "QOQQON ASFALT VA HISULOTLARI" shirkati uliyati cheklangan shirkati | 5         | 5                      | 5              | Экспертная |            |         |
| BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ  | 5         | Машина-механизмлар     | 5              | Экспертная |            |         |
| O'zbekiston TYFUK   | 5         | Хужжатлар тўлиқ мавжуд | 5              | Экспертная |            |         |
| ООО ТО'ЛАВОУ УЎС'ДУСИ   | 5         | Хужжатлар бор          | 5              | Экспертная |            |         |
| КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ                                      | 5         | Мавжуд техникалар      | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Обязательность: Критично

| Ноименование участника  | Макс балл | Значение участника                        | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "QOQQON ASFALT VA HISULOTLARI" shirkati uliyati cheklangan shirkati | 5         | 5   | 5              | Экспертная |            |         |
| BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ  | 5         | малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари | 5              | Экспертная |            |         |
| O'zbekiston TYFUK   | 5         | Хужжатлар тўлиқ мавжуд                    | 5              | Экспертная |            |         |
| ООО ТО'ЛАВОУ УЎС'ДУСИ   | 5         | Хужжатлар бор                             | 5              | Экспертная |            |         |
| КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ                                      | 5         | ишчи ходимлар                             | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги, ДСИ дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги, ДСИ дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                                       | Макс балл | Значение участника                               | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "OQQON ASFALT MAHSI LOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 5         | 5  | 4.5            | Экспертная |            |         |
| BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ                                 | 5         | банк ва солиқ хати ҳамда банк айланма маблағлари | 4              | Экспертная |            |         |
| Ўзбекистон ТУФУК   | 5         | хужжатлар тўлиқ мавжуд                           | 4              | Экспертная |            |         |
| BOO TOTABOY TOQ BUSI   | 5         | Хужжатлар бор                                    | 4.5            | Экспертная |            |         |
| КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ                               | 5         | Банк ва солиқ                                    | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли шартлари талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 63-Қудуғлик МФЙ Қудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли шартлари талаб этилади

Обязательность: Критично

| Наименование участника                                       | Макс балл | Значение участника     | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "OQQON ASFALT MAHSI LOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 5         | 5                      | 4              | Экспертная |            |         |
| BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ                                 | 5         | кафолат хати           | 5              | Экспертная |            |         |
| Ўзбекистон ТУФУК   | 5         | хужжатлар тўлиқ мавжуд | 4              | Экспертная |            |         |
| BOO TOTABOY TOQ BUSI   | 5         | Хужжатлар бор          | 4              | Экспертная |            |         |
| КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ                               | 5         | Кафолат хати           | 5              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                                       | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| "OQQON ASFALT MAHSI LOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 369 375 000.00  | 363 000 000.00 UZS | 363 000 000.00                   | 00.00                  | 363 000 000.00       | 12.07.2022<br>10.11.21 | 18.90                   |



|                                     |                   |                       |                |       |                   |                        |       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------------|------------------------|-------|
| ЎҚОН МАХСУС<br>ТРАНС ЙУЛ<br>КУР.МЧЖ | 369 375<br>000.00 | 355 200 000.00<br>UZS | 355 200 000.00 | 00.00 | 355 200<br>000.00 | 13.07.2022<br>16.42.05 | 19.31 |
| QOQ TOLABOY<br>YOG'DUSI             | 369 375<br>000.00 | 367 000 000.00<br>UZS | 367 000 000.00 | 00.00 | 367 000<br>000.00 | 13.07.2022<br>16.24.11 | 18.69 |
| BRIDGE ROAD<br>ENGINEERING<br>MCHJ  | 369 375<br>000.00 | 348 820 783.00<br>UZS | 348 820 783.00 | 00.00 | 348 820<br>783.00 | 13.07.2022<br>15.36.37 | 19.66 |
| Ўзбекистон ТУФУК                    | 369 375<br>000.00 | 342 950 888.00<br>UZS | 342 950 888.00 | 00.00 | 342 950<br>888.00 | 13.07.2022<br>14.55.26 | 20.00 |

Общая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника   | Общий балл по<br>технической части | Общий балл по<br>финансовой части | Итоговый<br>балл |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| "QOQON ASFALT MAHSULOTLARI"<br>mas'uliyati cheklangan jamiyati | 74                                 | 18.9                              | 92.9             |
| ЎҚОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ<br>КУР.МЧЖ                               | 80                                 | 19.31                             | 99.31            |
| QOQ TOLABOY YOG'DUSI   | 74                                 | 18.69                             | 92.69            |
| BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ                                   | 76                                 | 19.66                             | 95.66            |
| Ўзбекистон ТУФУК   | 72                                 | 20                                | 92               |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 118629 от 14.07.2022 года на приобретение 02.02.2022 йилдаги 49-сонли  
№ 01 таъсosan 63-Кудуғлик МФЙ Кудуғлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем.

ЎҚОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ  
01449579

Закупочный исполнитель: BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ (303349353)

Голосовали

| Комиссия                 | Ф.И.О.                                  | Голосование | Комментарии |
|--------------------------|---|-------------|-------------|
| Член комиссии            | JURAYEV YULDASHMIRZA<br>ULUGMIRZAYEVICH | Согласен    |             |
| Член комиссии            | ZAKIROV XUSAN RINATOVICH                | Согласен    |             |
| Председатель<br>комиссии | SHakirov Nadir                          | Согласен    |             |
| Член комиссии            | Raximov Vaxob                           | Согласен    |             |
| Член комиссии            | TURGINOV IKBOI SALIMOVICH               | Согласен    |             |

Голос за закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

.. 18 .. 97 \_\_\_\_\_ 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022йил 02.02.даги 49-сонли қарорига асосан 63-“Қудуқлик” МФЙ Қудуқлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун бюджет дан ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

**БАЁНИ № 10**

**Қатнашдилар:**

Комиссия раиси, бош муҳандис

**Н. Шокиров**

Комиссия аъзолари:

Дренаж бўлими бошлиғи:

**В. Рахимов**

Кўча чироқ бўлим бошлиғи:

**А. Хайдаров**

Кўкаламзорлаштириш бўлим бошлиғи :

**Ю. Жўраев**

Қурилиш ишлари бўйича мутахассис:

**И. Тургинов**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 12 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 08.07. куни товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталидаги энг яхши таклифларни танлашга № 118629 лот рақам билан 63-“Қудуқлик” МФЙ Қудуқлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 14.07.2022 йилгача 5 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан жумладан:

“Қўқон Махсус Транс Йўл Қурилиш ” МЧЖ

O'zbekiston TYFUK

“Қ ўқон Асфалт Маҳсулотлари” МЧЖ,

“Тўлабой Ёғдуси” МЧЖ ,

“BRIDGE ROAD ENGINEERING” МЧЖ лар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 14.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 18.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади.

63-“Қудуқлик” МФЙ Қудуқлик 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қолиб деб топилган “Қўқон Махсус Транс Йўл Қурилиш ” МЧЖ билан шартнома имзоланди.

Танлов раиси, бош муҳандис :



Н. Шокиров

Дренаж бўлими бошлиғи :



В. Рахимов

Кўча чироқ бўлим бошлиғи:



А. Хайдаров

Кўкаламзорлаштириш бўлим бошлиғи:



Ю. Жўраев

Қурилиш ишлари буйича мутахассис:



И. Тургинов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
 ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН ШАҲАР ҲОКИМЛИГИ  
 Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

**Г У В О Ҳ Н О М А**

Реестр тартиб рақами 3394

№ 2010031

2010 йил 19 январ

Мазкур гувоҳнома юридик шахс

"КУҚОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУРИЛИШ"

масъулияти чекланган жамияти

Ташкилий ҳуқуқий шакли:

Мулкчилик шакли:

● Пochта манзили:

Юридик шахс коди:

Тармоқ коди:

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Қушимтамақ лумотлар

|       |           |
|-------|-----------|
| ТХШ   | 1152      |
| МШ    | 142       |
| МХОБТ | 1730405   |
| КТУТ  | 23117791  |
| ХХТУТ | 61133     |
| СТИР  | 301449579 |



Вақолатли орган рахбари

*[Handwritten signature]*  
 04130