

**Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini
bajarish bo'yicha
№ 118662-sonli SHARTNOMA**

2022 й. «18» 7

97-11-166-OB/2022-сон

ш.

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi " **QO'QON ASFALT MAHSULOTLARI MChJ** (keyingi o'rinlarda «Ish bajaruvchii» deb ataladi) nomidan rahbari **T. Xoshimov** birinchi tomon va ikkinchi tomon O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi **Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan** (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) rahbari **A.Axmedov** Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) maqsadlarda tuzildi.

1. Shartnoma predmeti

1.1. «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga o'zaro kelishuv asosida nuqson dalolatnomalari va loyixa-smeta xujjatlariga ko'ra quyidagi turdagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarib beradi:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022yil 02.02 dagi 49-sonli qaroriga asosan 39-Oq oltin MFY si Xaziniy 1-2 tor ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.

1.2. **Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 94 000 000 so'm, To'qson to'rt million (raqam va so'z bilan to'liq yoziladi) so'mni tashkil qiladi.**

1.3. Bajariladigan Joriy mukammal ta'mirlash ishlarini xususiyatidan kelib chiqib tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgani xolda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan aloxida spetsifikatsiya tuzilib tasdiqlanadi va ushbu shartnomaga ilova qilinadi.

1.4. Joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish muddati: **20 (yigirma) ish kuni**

2. Xisob-kitob shartlari.

2.1. Bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun xisob-kitob kelishilgan narxlarda, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, schet-faktura va boshqa tegishli xujjatlar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilinib olingandan so'ng to'lov jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Kelishilgan narxlarning shakllanishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini smetasi yoki kalg'kulyatsiya va baxolar preyskurantlari asos bo'lib xisoblanadi. Agar davlat nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va taftish ishlar natijasida bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarida xato va kamchiliklar aniqlansa va belgilangan narxlar yukori deb topilsa, ushbu fark «Ish bajaruvchi» xisobidan qoplanadi.

2.2 «Buyurtmachi» oldindan 30 % mikdorida tulovni amalga oshiradi xamda to'liq xisob-kitobni «Ish bajaruvchi joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajargandan so'ng 60 kun ichida amalga oshiradi.

2.3. Joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarilishi jarenida «Buyurtmachi»ga tegishli bo'lgan xom-ashelar va materiallardan foydalanilganda bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari qiymatidan ushbu sarflangan xom-ashelar va materiallar qiymati chiqarib tashlanib «Ish bajaruvchi» bilan xisob-kitob qilinadi.

3. Tomonlar xuquqi va majburiyatlari:

3.1. «Ish bajaruvchi» o'z kuchlari va ishlab chiqarish vositalari bilan barcha ishlarni mazkur shartnoma va ilovalarida yani loyixa-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan darajada va xajmlarda, muddatida, sifatli, texnik talablarga javob beradigan xolatda bajarib tegishli xujjatlarni to'fri rasmiylashtirishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ish (xizmatlar)ni bir qismi yoki xammasi sifatsiz bajarilganligi aniqlanib «Buyurtmachi» tomonidan tegishli ravishda dalolatnoma rasmiylashtirilganda bajarilgan ishlarni sifatsiz qismi «Ish bajaruvchi» tomonidan o'z mablarlari xisobidan qaytadan bajarib beriladi. Ushbu qo'shimcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lov amalga oshirilmaydi.

3.3 «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini nuqson dalolatnomalari (defekt aktlari), loyixa-smeta xujjatlari va boshqa tegishli xujjatlari bilan «Ish bajaruvchi» ni tahminlaydi.

3.4 «Buyurtmachi» bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini shartnoma shartlari va loyixa-smeta xujjatlariga to'fri kelishini tekshirib qabul qilib olgandan so'ng bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lovni amalga oshirishi shart.

4. Jarimalar qo'llanishi:

4.14.1 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga sifatsiz bajarilgan ishlar (xizmatlar) taqdim etilganda «Ish bajaruvchi» esa ushbu nuqsonlarni bartaraf etishdan bosh tortsa, «Buyurtmachi» «Ish

bajaruvchi»dan bunday sifatsiz bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarining 20 %,miqdorida jarima undirib olish xuquqiga ega.

4.2 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan shartnomada belgilangan ishlar muddatlarida bajarilishi taminlanmasa, «Ish bajaruvchi» muddatida bajarilmagan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini umumiy qiymatini 0.5% miqdorida xar bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga peniya to'laydi, bunda peniyaning umumiy summasi bajarilmagan xizmat bahosining 50% dan oshib ketmasligi kerak.

4.3 Qabul qilingan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun shartnomada belgilangan muddat ichida asossiz ravishda to'lov amalga oshirilmagan taqdirda xar bir kechiktirilgan kun uchun qabul qilingan ish(xizmat) miqdori summasidan «Buyurtmachi» tomonidan 0.4 % miqdorida ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50% dan ortiq bo'lmagan miqdorida «Ish bajaruvchi» ga penya to'laydi.

5.<Fors-major>

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan shartlar tomonlarga bo'liq bo'lmagan favqulodda xollarda buzilsa (yashin suv toshqini ёнфин ,zilzila,boshqa tabiiy ofatlar va xukumatning maxsus qarorlarini bajarish bilan bo'liq xolatlarda) tomonlar javobgar bo'lmaydi.

6. Shartnoma muddati

6.1. Shartnoma ikkala tomonlar imzolanganidan hamda g'aznachilik bo'limida ro'yhatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi.

6.2 SHartnomaning amal kilish muddati 2022 yil «31» dekabrgacha .Ma'lum sabablarga ko'ra bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish imkoni bo'lmaganda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan to'lov uchun qo'shimcha vaqt belgilanadi.

6.3 SHartnoma quyidagi holatlarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.

a) tomonlar o'zaro yozma kelishuviga asosan;

b) «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini sifatsizligi to'g'risida «Buyurtmachi» tomonidan belgilangan tartibda xujjat rasmiylashtirilib tegishli xulosa olinganda;

v) «Ish bajaruvchi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1va 3.2 bandlari bajarilmaganda;

g) byudjetdan mablag' oluvchini xarajatlar smetasiga yoki loyixa-smeta xujjatlariga belgilangan tartibda o'zgartirish kiritilishi natijasida shartnoma summasi kamaytirilishi lozim bo'lgani xolda «Ish bajaruvchi» ushbuga rozilik bermagan taqdirda;

d)narxlar o'zgarishi natijasida maxsulotlarning, bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini narxi ma'lum sanadan o'zgarishi (kamayishi yeki kupayishi)lozim bo'lgani xolda tomonlar o'zaro kelisha olmagan taqdirda;

Izoх: b,v,g,d punktlari bo'yicha shartnomalar «Buyurtmachi» tomonidan bir tomonlama bekor kilinishi mumkin. SHartnomaning bekor kilingani tўғрисида«Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»ga yozma ravishda, asoslarini keltirgan xolda xat bilan ma'lum qiladi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1 SHartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilinmagan takdirda O'zbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iqtisodiy sudlari orkali xal qilinadi.

7.2 «Ish bajaruvchi» o'z faoliyatini yurgizish uchun lozim bo'lgan xujjatlardan (litsenziya,guvoxnoma,sertifikat) «Buyurtmachi»ga taqdim etadi.

7.3 SHartnomani bajarilishi uchun taahluqli xujjatlarni haqqoniyligi va to'friligi uchun ushbu xujjatlarni taqdim etaetgan tomonlar mahsul va javobgardirlar.

7.4 Ushbu shartnoma tomonlar o'rtasida imzolanganidan so'ng belgilangan tartibda va muddatda tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ro'yxatdan o'tkazilmagan shartnomalar bo'yicha to'lov amalga oshirilmaydi.

7.5 SHartnomaga barcha o'zgartirishlar ikkala tomonlama kelishilgan va tomonlarning imzo va muxrlari bilan tasdiqlanib tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng amalga kiritiladi. SHartnoma yuzasidan kelib chikkan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilinmaganda Iqtisodiy sudi orkali xal qilinadi.

8. Korrupsiyaga qarshi kelishuv

8.1. Taraflar korrupsiyaga qarshi shartlashadi hamda ushbu shartlashuv mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo'lib qoladi.

8.2 Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

«Ish bajaruvchi»
" QO'QON ASFALT MAHSULOTLARI MChJ

Manzil: Qo'qon shahar Arziq tepa ko'chasi 2-a uy

Tel./faks 97 503 60 88
x/v 20210000304120032001
Bank nomi: ATB Qishloq qurilish bank

MFO: 00630 INN: 203 615 928
OKOHX 16272

«Buyurtmachi»
Obodonlashtirish boshqarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Qo'qon shahar Fazliy ko'chasi
№1 uy

Tel./faks 73 543-00-90
sh/x* 100022860304057045201110008
Byudjetdan mablag'oluvchi STIRi:
200131694
OKONX: 97600
Moliya Vazirligi G'aznachiligi yagona xisob
varogi:
23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bank Toshkent
shari
MFO: 00014
Moliya vazirligi gaznachiligi
STIR: 201122919

Raxbar:



T. Xoshimov



Raxbar:

A. Axmedov



Bosh xisobchi
Z. Xamrokulova



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyi haning turi : Shartnoma № 118662-sonli

2. Loyi haning nomi

Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha «QO'QON ASFALT MAHSULOTLARI» MCHJ bilan tuzilgan 118662-sonli shartnoma.


3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'qon shahar Obodonlashtirish bo'limi tomonidan 2022 yil 18 iyul kuni tizimga kiritilgan.

4. Loyiha yuzasidan berilgan xuquqiy xulosa

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlari hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyixasi amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

Qo'qon shahar yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuristkonsulti:



U.Xoshimjonov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 118662 на приобретение 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.07.2022

Время рассмотрения 14.07.2022 11:58

Конкурсная комиссия Кукош шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHakirov Nadi	Bosh mutandis	Obodonlashtirish
Член комиссии	JURAYEV YULDASHMIRZA ULUGMIRZAYEVICH	kukalamzor. bilim boshligi	obodonlashtirish
Секретарь комиссии	NASIROVA MUNOJOT MUXTAROVNA	iqisodchi	obodonlashtirish
Член комиссии	Raximov Yaxob	дренаж булим бошлиги	Ободонлаштириш
Член комиссии	ZAKIROV XUSAN RINATOVICH	GSM omborchi	Obodonlashtirish
Член комиссии	TURGINOV IKBOL SALIMOVICH	mutaxassis	obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.07.2022 года № лота 118662.
 Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Макс. балл: 8

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	97 099 000.00
Стартовая сумма	97 099 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк хисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги, ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги хисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Код Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк хисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги, ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги хисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд

Сўраш зарур.

Сўзателъность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	4.5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	Банк ва солиқ хати хамда банк айланма маблағлири	4	Экспертная		
ООО ТО'Л АВОУ УОГ'ДУСИ	5	Хужжатлар бор	4	Экспертная		

Критерий №2 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Сўзателъность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	машина-механизмлар	5	Экспертная		
ООО ТО'Л АВОУ УОГ'ДУСИ	5	Хужжатлар бор	5	Экспертная		

Критерий №3 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Сўзателъность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	малакали мутахассислари	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ва ишчи-ходимлари				
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	5	Хужжатлар бор	5	Экспертная		

Критерий №4 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли ажаришлари талаб этилади

тип Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 39-Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли ажаришлари талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	Кафолат хати	5	Экспертная		
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	5	Хужжатлар бор	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	97 099 000.00	94 000 000.00 UZS	94 000 000.00	00.00	94 000 000.00	12.07.2022 10.16.37	20.00
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	97 099 000.00	96 000 000.00 UZS	96 000 000.00	00.00	96 000 000.00	13.07.2022 16.31:16	19.58
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	97 099 000.00	96 955 963.00 UZS	96 955 963.00	00.00	96 955 963.00	12.07.2022 15.39.31	19.39

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	78	20	98
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	72	19.58	91.58
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	76	19.39	95.39

“ 18 ” 07 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022йил 02.02.даги 49-сонли қарорига асосан 39-“ Оқ олтин” МФЙ Хазиний 1-2-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун бюджет дан ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 11

Қатнашдилар:

Комиссия раиси, бош муҳандис

Н. Шокиров

Комиссия аъзолари:

Дренаж бўлими бошлиғи:

В. Рахимов

Кўча чироқ бўлим бошлиғи:

А. Хайдаров

Кўкаламзорлаштириш бўлим бошлиғи :

Ю. Жўраев

Қурилиш ишлари бўйича мутахассис:

И. Тургинов

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 12 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “*Давлат харидлари тўғрисидаги*” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 08.07. куни товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталидаги энг яхши таклифларни танлашга № 118662 лот рақам билан” 39- “Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 14.07.2022 йилгача 3 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан жумладан:

“BRIDGE ROAD ENGINEERING” МЧЖ

“Қўқон Асфальт Маҳсулотлари” МЧЖ,

“Гўлабой Ёгдуси” МЧЖ лар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 14.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 18.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади.

39- “Оқ олтин МФЙ Хазиний 1-2-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича голиб деб топилган “Қўқон Асфальт Маҳсулотлари” МЧЖ ” билан шартнома имзоланди.

Танлов раиси, бош муҳандис :



Н. Шокиров

Дренаж бўлими бошлиғи :



В. Рахимов

Кўча чироқ бўлим бошлиғи:



А. Хайдаров

Кўкаламзорлаштириш бўлим бошлиғи:



Ю. Жўраев

Қурилиш ишлари буйича мутахассис:



И. Тургинов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
 ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ Қўқон шаҳар ҳокимлиги
 Юридик шахсни давлат рўйхатида ўтказиш тўғрисида
Ғ У В О Ҳ И О М А

Регистр картиб рақами А-1643-а
 2012 йил 5 июл

№ 2012233

Мажур ғувоҳнома юридик шахс _____

"QO'QON ASFALT MAHSULOTLARI"

маъбулияти чекланган жамияти

Танқилий ҳуқуқий шакли:

Мулкчилик шакли:

Почта маъвилли:


Юридик шахс коди:

Ғувоҳ код:

Солиқ тўловчиши идентификацион рақами

ТНН	1152
МНН	142
МХОБТ	1730405
КТУТ	18141847
ХТҒУТ	16272
СТНП	203615928

Қўшимча маълумотлар



М.С.

Вакolatли орган раҳбари

Амал Қўқон шаҳар ҳокимлиги 2001 йил 11.04.таги № 147 сонли қарорида тасдиқланган Қўқон шаҳар асфалт маҳсулотлари компанияси "ОТАК" ширкатидаги "1-БЎЛИМ" ширкатида тўқилган. 2010 йил Қўқон шаҳар ТҒҒУ ширкатидаги ширкатидаги Қўқон шаҳар асфалт маҳсулотлари компанияси "МҲБ" ширкатидаги "1-БЎЛИМ" ширкатида қўрилган ва 2010 йил 11.04.таги № 147 сонли қарорида тасдиқланган.

[Handwritten signature]
 11130