Hаманган вилояти  ПОП туманида жойлашган Чоркесер-3 гранит участкасида геология-кидирув ишларини олиб бориш ишларини бажариш учун
-сонли  ШАРТНОМА

Наманган вилояти.




                                “____”________ 2022 йил
Ушбу шартнома биринчи томондан “Буюртмачи” деб юритиладиган "MINTAQAVIY TEMIR YO'L UZEL QOSHIDA  QAMCHIQ TEMIR YO'L MASOFASI" номидан Устав асосида иш юритувчи Бошлиги О.Махкамов иккинчи томондан кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган ___________________номидан ________ асосида иш кўрадиган ____________ "MINTAQAVIY TEMIR YO'L UZEL QOSHIDA  QAMCHIQ TEMIR YO'L MASOFASI"  товарлар (ишлар, хизматлар)ни харид қилиш бўйича доимий фаолият кўрсатувчи танлов комиссияси йиғилишининг 202_ йил “___” ________даги  “__”-сонли баёнига асосан қуйидаги шартномани туздилар:
1.Шартнома предмети

             1.1.Буюртмачи Бажарувчини _______________________билан  20__ йил __ _______ _______-сонли Бош шартнома бўйича бажарилиши лозим бўлган _______________________________________________ объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини бажариш учун ёрдамчи лойиҳачи сифатида жалб қилади. 
1.2. Буюртмачи Бажарувчига ______________________________________________________топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади. 

1.3. Бажариладиган ишлар мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган техник топшириққа асосан амалга оширилади.

1.4. Ишларнинг тугалланиш вақти аванс маблағи молиялаштирилган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тугатилади.

1.5. Бажарувчи лойиханинг экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун ичида 3 (уч) нусхада лойиха хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2.Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг баҳоси 1-иловадаги шартнома баҳосини келишув баённомасига асосан ҚҚС билан ________ (_____________) сўмни ташкил қилади. Шундан 3,36% - ______ (___________) сўм ККС билан, бош лойиҳачи хизмати харажатлари (Техник кенгашлар ўтказиш, асосий техник ечимларни қабул қилиш, банк харажатлари ва бошкалар).

2.2. Буюртмачи ушбу объект бўйича  _____________________дан аванс миқдори келиб тушгандан сўнг, шартнома баҳосининг 15% миқдорида аванс тўловини амалга оширади. 

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан расмийлаштирилган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Ишлар Бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, асосий Буюртмачи томонидан топшириш далолатномаси расмийлаштирилгандан сунгва асосий Буюртмачи томонидан бош шартнома бўйича бажарилган ишлар учун 85 фоиз молиялаштириш амалга оширилгандан кейин Буюртмачи Бажарувчига жами ишлар 85 фоизини тўлаб беради.
2.5. Шартноманинг 2.1-2.4-бандларида кўрсатилган молиялаштириш муддатлари ва тартиби _____________________билан тузилган шартнома бўйича маблағ келиб тушиши муддатлари ва тартибига қараб, Буюртмачи томонидан бир томонлама ўзгартирилиши мумкин ва бу ҳақида Буюртмачи Бажарувчини хабардор қилиши шарт эмас.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги холлар бундан мустасно:
ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.7. Экспертиза хулосаси олингандан сўнг шартноманинг умумий қиймати экспертиза томонидан тавсия этилган объектнинг қурилиш нархига асосланган ва буюртмачи билан келишилган холда қайта кўриб чиқилиши мумкин, бунда объектнинг лойиҳа хужжатлари тайёрлаш ишлари учун қўшимча шартнома имзоланади.
2.8. Бош лойихачи харажатларини коплаш, шартнома кийматининг бажарилган кисмига мутаносиб равишда, Буюртмачи томонидан такдим этилган хисоб фактура асосида, Бажарувчи томонидан тулов асосида амалга оширилади.

3. Toмонлар мажбуриятлари
3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни _____________________билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга оширишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи тайёрланган лойиҳа хужжатларининг ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учунчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишда қатнашишга Бажарувчини жалб қилади ва Бажарувчи ўзи томонидан бажарилган ишларнинг камчилиги учун ўзи жавобгар бўлади.

3.4. Бажарувчи Лойиҳа хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади.

3.5. Бажарувчи лойиҳа ва қидирув ишларини бажариш учун топшириқдаги ва бошқа дастлабки маълумотлардаги талабларга риоя қилиши шарт ва буюртмачининг розилиги билангина улардан четга чиқишга ҳақли. Бажарувчи ишларни лойиҳалаш ҳақидаги топшириқ ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ бажариши; тайёр бўлган лойиҳа хужжатларини буюртмачи билан келишиб олиши, шунингдек; тайёр бўлган лойиҳа ҳужжатларини ва қидирув ишлари натижаларини шартномада белгиланган муддатларда буюртмачига топшириши; буюртмачининг розилигисиз лойиҳа ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслиги шарт.

           3.6. Бажарувчи лойиҳа ҳужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади.(кафолат муддати 10 йил).

 Лойиҳа хужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.
3.7. Бажарувчи, Буюртмачи томонидан такдим этилган хисоб фактура асосида, 3 банк куни муддатида, Бош лойихачи хизмати сарф харажатларини коплаш хисобидан туловларни амалга оширади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби
4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади. Бажарувчи томонидан Буюртмачига топширилаётган ҳужжатлар тўплами _____________________нинг тегишли ходимлари томонидан маъқулланиб, имзоланган бўлиши шарт, акс ҳолда Буюртмачи ҳужжатлар тўплами ва ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини қабул қилмасликка ҳақлидир.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса ва бу ҳақида _____________________ Буюртмачини ёхуд Бажарувчини хабардор қилса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши Бажарувчи учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади. 

4.6. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади. 

4.7. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.  

5.Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни хал этиш
6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади. 

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўловни _____________________томонидан бош шартнома бўйича бажарилган ишлар молиялаштириш амалга оширилгандан кейин амалга оширади.

7.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилганда мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.7. Бажарувчи томонидан лойиҳани тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим; 

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Агар _____________________томонидан бош шартнома бўйича Буюртмачига неустойка ёки зарарни қоплаш ҳисобланса, Бажарувчи мазкур неустойка ва зарарни Буюртмачига унинг тегишли хатини олгандан сўнг 7 (етти) кунлик муддатда тўлаб бериши шарт.

7.9. Буюртмачи Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса ёхуд мазкур шартнома предмети бўйича _____________________томонидан бош шартнома бўйича Буюртмачига ҳисобланган неустойка ёхуд зарарни тўлаб бермаса, Буюртмачи ушбу маблағларни Бажарувчини молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

7.10. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.11. Ушбушартномаўзбектилидаиккинусхадатузилди.
7.12 Шартнома тарафлар томонидан ўз мажбуриятлари тўлиқ бажарилгунига қадар амал қилади.
7.13. Шартномагақуйидагилариловақилинади:

         - Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова);
         - Шартнома юзасидан жавобгарлик бўйича томонларнинг келишуви (2-илова)
          -Ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвали (3-илова);

8.Томонларнингманзиливаҳисобрақамлари
	                               Буюртмачи

"MINTAQAVIY TEMIR YO'L UZEL QOSHIDA  QAMCHIQ TEMIR YO'L MASOFASI" 
Номи: камчик темир йул масофаси
Манзили : УЗБЕКИСТАН, Наманганская область, Папский
район, Кушминор КФЙ
Тел: 939811150
Факс: 939811150
СТИР: 207253893
Ҳисобрақам: 20-10-01-0035916-860-001
Ҳисобрақам: 20210000800771527001
Банк: КУКОН Ш., "ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ" АЖ КУКОН ФИЛИАЛИ
МФО: 00545
Бош офис:
Номи: камчик темир йул масофаси
Манзили: УЗБЕКИСТАН, Наманганская область, Папский
район. Кушминор КФЙ
Тел: 939811150
Факс: 939811150
СТИР: 207253893
 Qamchiq temir yo’l masofasi 

  boshlig’i ______________________О.Махкамов  

	             “Бажарувчи ” 

        Директор____________
	Бажарувчи

____________
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