

# ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 83

2022 йил « 16 » « июль »

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Д. Матмусаев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган “Наманганйуллойиха институти” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Н.Ахмедов** иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Наманган шаҳар Ёишт кўприк МФЙ Қоракўл кўчасига цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан) шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, ушбу ЛСХ бўйича муаллифлик назоратини амалга ошириш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ ҚОИДАЛАРИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС билан 11 100 000 (Ўн бир миллион бир юз минг) сумни ташкил этади** ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиха ишларини бажариш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2 Мазкур шартнома Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳамда Буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб варағига тегишли бюджетдан маблағ тушганидан сўнг 10 кун ичида шартнома суммасининг 15% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3 Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш объект бўйича экспертиза хулосаси олиниб ва 3 (уч) нусхада лойиха-смета ва бирламчи хужжатларни Буюртмачига далоатнома асосида расмийлаштириб тақдим этилгандан сўнг, Буюртмачининг объект бўйича тегишли бюджетдан ажратилгандан маблағлар доирасида 15 кун ичида амалга оширилади. Бунда “Буюртмачи” “Бажарувчи” олдида тўлиқ ёки ўз вақтида молиялаштирилмаган маблағлар учун жавобгар эмас.

2.4 Шартномада кўрсатилган объект бўйича олиб бориладиган муаллифлик назорати ушбу шартнома қиймати доирасида ҳисобланади.

2.5 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

## III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ лойиха ва қидирув ишларини бажариш учун дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлигига жавобгардир;

✓ лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизаси ва комплекс экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади;

✓ тайёр бўлган лойиха-смета хужжатларини буюртмачи ва фойдаланувчи ташкилотлар (шу жумладан ободонлаштириш, сув таъминоти, электр тармоқлари, газ таъминоти ташкилотлари) билан келишиб олиши шарт;

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 1 ва 2 иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун шартномада назарда тутилган муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ экспертизадан ўтган лойиха-смета хужжатларини 3 кун муддат ичида 3 (уч) нусхада буюртмачига тақдим этиш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва

шошилиш (оператив) сўровларни 3 кун муддатда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета ҳужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи тўлиқ қоплайди ҳамда буюртмачи олдида мулкӣ жавобгар бўлади;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

✓ Буюртмачи розилигисиз лойиха-смета ҳужжатларини учинчи шахсга бермаслиги шарт.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкӣ жавоб беради.

3.3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577-сон фармонида асосан объектни қуришнинг барча босқичларида муаллифлик назорати мажбурийдир ва Лойихачи шартнома қиймати доирасида муаллифлик назоратини олиб бориши шарт;

✓ Бажарувчи лойиха-смета бўйича қурилаётган объектка ҳар ойда 3 мартаба муаллифлик назорати учун бориши шарт.

3.4 Лойихачи лойиха-смета ҳужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета ҳужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

#### IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Ушбу шартнома бўйича лойиха сметалари учун бюджетдан ажратилган маблағлар етарли бўлмаса, ушбу маблағларни тўлаш бўйича буюртмачи жавобгар бўлмайди;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

4.2 Тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларини ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисатан кўзғатилган даъво аризаси бўйича ишга қатнашишга Лойихачи жалб қилиниши шарт.

#### V. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1 Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш лойиха-смета ҳужжатларини бажариш лойиха олди топшириғи талабларига биноан белгиланади.

5.2 Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойихачи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

5.3 Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 5.2 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Лойихачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликни асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

5.4 Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда икки томонлама далолатнома тузади.

5.5 Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирларини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.6 Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертизага лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат

қилиши мумкин.

## V. ТҶЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома шартларига асосан тўловларни амалга оширилади.

### VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

### VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва тақлиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

9.10 Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларнинг шартнома бўйича мажбуриятлари бекор бўлишига олиб келади.

## IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона  
буюртмачи инжиниринг компанияси  
Манзил: Наманган ш. Амир Темура кўчаси 105-уй  
Телефон: 233-06-11  
ш/х\*: 3045218601440170451291131  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298  
ОКЭД: \_\_\_\_\_

Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги  
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010  
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ  
МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919

Директор: \_\_\_\_\_ Д. Матмусаев



### БАЖАРУВЧИ:

«Наманганйуллойиха институти» МЧЖ  
Манзил: Наманган ш. Саноат кучаси 20 уй  
Телефон: 55-251-20-29  
х/р: 2020 8000 4002 0838 0001  
Банки: Узсаноатқурилишбанк АТБ  
Тошкент Бош офиси  
МФО: 00440 ИНН: 200047379  
ОКОНХ: 66000 ОКЭД: 71110

Директор: \_\_\_\_\_ Н. Ахмедов



### Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойихаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания хуқуқий маслаҳатчиси \_\_\_\_\_ К. Тулашев « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

2022 йил “ 16 ” июль даги  
83 -сонли шартномага

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш

**С М Е Т А С И**

Умумфойдаланувдаги **Наманган вилояти Наманган шаҳар Ғишт кўприк МФЙ Қоракўл кўчасига цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан)**

Буюртмачининг номи: Наманган вилоят хокимининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси

Лойиха ташкилотининг номи: “Наманганйўллойиха институти” МЧЖ

| т/р                    | Ишларнинг номи  | Лойихалаш ва кидирув учун нархлар тупламининг қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари   | Баҳосини ҳисоблаш                | Баҳоси сўм        |
|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                 |
| 1                      | <p><b>Наманган вилояти</b><br/><b>Наманган шаҳар</b><br/><b>Қурашхона МФЙ</b><br/><b>Намангансой,</b><br/><b>К.Мамаросулов 9- берк</b><br/><b>кўчасига цемент-бетон</b><br/><b>қопламали йўл қуриш</b><br/><b>объекти учун лойиха-</b><br/><b>смета хужжатларини</b><br/><b>тайёрлаш (бирламчи</b><br/><b>лойиха олди хужжатлари</b><br/><b>билан)</b><br/>Курилишнинг тахминий нархи (ҚҚС билан)<br/>412 500 000 сум</p> | <p>Лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги 2019 йилдаги Низомга асосан<br/>1 илова 44,5 т.р, 4 илова<br/>3 т.р ва 5 бандлари.</p> | <p>412 500 000x<br/>x0,02691</p> | <p>11 100 000</p> |
| <b>Жами ҚҚС билан:</b> |   |  |                                  | <b>11 100 000</b> |

Смета бўйича жами ҚҚС билан : **11 100 000 (Ун бир миллион бир юз минг) сум**

Лойиха бош муҳандиси:

Буюртмачи вакили:



И.Абдугапаров

Р.Эгамбердиев

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

«16» июль 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 28 июн № 22110012113899 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган шаҳар Гиш кўприк МФЙ Қоракўл кўчасига цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғри сидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113899 на приобретение Наманган шахар  
Ғиш кўприк МФЙ Қоракўл кўчасига цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун  
лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 13.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 16:41

Конкурсная комиссия Наманган вилояти хокимлигининг ЯБИК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |  |   |
|------------------------------|--|--|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | YULDASHOV<br>KOMILBOY<br>GANIYEVICH                | Иқтисодий<br>масалалар бўйича<br>директор<br>ўринбосари  | Наманган ЯБИК   |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | ТО‘ХТАБАЙЕВ<br>AKRAMJON<br>BOQIYEVICH              | Бош мутахассиси  | Наманган ЯБИК   |
| <b>Член комиссии</b>         | SAYDAXMEDOV<br>ISLOMXON<br>ABDUMAXMUDXON<br>O‘G‘LI | Loyixa va pudrat<br>tashkilotlari faoliyatini<br>muvofiqlashtirish bo‘lim<br>boshlig‘i.            | Namangan viloyati Qurilish<br>bosh boshqarmasi,   |
| <b>Член комиссии</b>         | BEGMURODOV<br>SARDOR BEGMUROD<br>O‘G‘LI            | "Архитектура<br>лойихалаш ва бош<br>режаларга риоя<br>қилиш устидан<br>назорат бўлими "<br>бошлиғи | Вилоят қурилиш<br>соҳасида ҳудудий<br>инспекцияси   |
| <b>Член комиссии</b>         | DEDAHANOV FARXOD<br>BAKHODIROVICH                  | Бош мутахассиси  | Наманган вилоят<br>Иқтисодий тараққиёт<br>ва камбағалликни<br>қисқартириш бош<br>бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | JALILOV SHOKIRJON<br>ZOKIRJONOVICH                 | Бош мутахассиси  | "SHAHARSOZLIK<br>HUJJATLARI<br>EKSPERTIZASI" ДУК<br>Наманган вилояти<br>филиали             |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.07.2022 года № лота 113899.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара<br/>(работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>  |
|---|---|
| Подробное описание                              | Наманган шахар Ғиш кўприк МФЙ Қоракўл кўчасига цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан) |
| Количество товара                               | 1.00  |
| Единица измерения                               |   |
| Цена товара (услуги) за единицу                 | 11 501 000.00   |
| Стартовая сумма                                 | 11 501 000.00   |

|        |     |
|--------|-----|
| Валюта | UZS |
|--------|-----|

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ</b> | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>    | 5         | 11100000           | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ</b> | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>    | 5         | 11100000           | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати,

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ</b> | 20        | 20                 | 18             | Экспертная |            |         |
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>    | 20        | 11100000           | 18             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойихалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично





|  |                  |                      | конвертации<br>(UZS) |       | (UZS)            |                        | (балл) |
|--|------------------|----------------------|----------------------|-------|------------------|------------------------|--------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА<br/>ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>     | 11 501<br>000.00 | 11 100 000.00<br>UZS | 11 100 000.00        | 00.00 | 11 100<br>000.00 | 05.07.2022<br>15:11:41 | 100.00 |
| <b>“NAMANGAN YO‘L-<br/>LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ</b> | 11 501<br>000.00 | 11 490 000.00<br>UZS | 11 490 000.00        | 00.00 | 11 490<br>000.00 | 05.07.2022<br>11:51:22 | 96.61  |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                        | Общий балл по<br>технической части | Общий балл по<br>финансовой части | Итоговый<br>балл |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА<br/>ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>    | Прошел                             | 100                               | 100              |
| <b>“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA<br/>BYUROSИ” МЧЖ</b> | Прошел                             | 96.60574                          | 96.60574         |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113899 от 13.07.2022 года на приобретение Наманган шахар Гиш кўприк МФЙ Қорақўл кўчасига цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ  
200047379

и резервный исполнитель: “NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ (306918884)

Проголосовали

| Комиссия                         | Ф.И.О.                                       | Голосование | Комментарии |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Председатель<br/>комиссии</b> | YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH                | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH                | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | SAYDAXMEDOV ISLOMxon<br>ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI            | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH              | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





| №  | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                       |             |                             | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баеннома рақами ва санаси | Ташкилот номи |        |
|----|---|---------------------------------------|----------------|--|---|---|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------|--------|
|    |   |                                       |                |  |   |   |   | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш-монтаж ишлари | шу жумладан |                             | Қувват/муддат                       | Асосий фонд суммаси |   |   |                                      |  |               |        |
|    |   |                                       |                |  |   |   |   |   |                       | Жами        | Буюртмачи бошқа харажатлари |                                     |                     |   |   |                                      |  |               |        |
| 1  | 2   | 3                                     | 4              | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                                       | 10                    | 11          | 12                          | 13                                  | 14                  | 15  | 16  | 17                                   | 18   | 19            |        |
| 5  | "Истиклол" МФЙ Тераққор кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш   | 2022й                                 | 1,500          |  |   |   | 916,500   |   |                       |             | 41,323                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 6  | "Истиклол" МФЙ Зие кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш        | 2022й                                 | 1,400          |  |   |   | 855,400   |   |                       |             | 39,001                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 7  | "Истиклол" МФЙ Октош кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш      | 2022й                                 | 0,800          |  |   |   | 488,800   |   |                       |             | 26,043                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 10 | <b>Уйчи тукани</b>  |                                       | <b>7,500</b>   |  |   |   | <b>4 582,500</b>  |   |                       |             | <b>245,214</b>              |                                     |                     |   |   |                                      |  |               |        |
| 1  | "Соку" МФЙ Райхон кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш         | 2022й                                 | 1,800          |  |   |   | 1 099,800   |   |                       |             | 48,356                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 2  | "Соку" МФЙ, Обжувоз кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш       | 2022й                                 | 1,000          |  |   |   | 611,000   |   |                       |             | 29,711                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 3  | "Соку" МФЙ, Пахтакор кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш      | 2022й                                 | 0,400          |  |   |   | 244,400   |   |                       |             | 16,997                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 4  | "Соку" МФЙ, Илғор кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш         | 2022й                                 | 0,400          |  |   |   | 244,400   |   |                       |             | 16,997                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 5  | "Соку" МФЙ, Сорбон кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш        | 2022й                                 | 0,400          |  |   |   | 244,400   |   |                       |             | 16,997                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 6  | "Қашқар" МФЙ, Қажор кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш       | 2022й                                 | 0,900          |  |   |   | 549,900   |   |                       |             | 27,388                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 7  | "Қашқар" МФЙ, Бог кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш         | 2022й                                 | 0,400          |  |   |   | 244,400   |   |                       |             | 16,997                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 8  | "Қашқар" МФЙ, Бобуршоҳ кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш    | 2022й                                 | 0,500          |  |   |   | 305,500   |   |                       |             | 18,708                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 9  | "Қашқар" МФЙ, Қашқар кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш      | 2022й                                 | 0,500          |  |   |   | 305,500   |   |                       |             | 18,708                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |
| 10 | "Қашқар" МФЙ, Мустақиллик кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш | 2022й                                 | 1,200          |  |   |   | 733,200   |   |                       |             | 34,355                      |                                     |                     |   |   |                                      |  |               | Тендер |

Изоҳ: Ушбу манзиллий руйхатда цемент бетон қопламали йулларни ЛСХни ишлаб чиқишда талаб этиладиган маблагларга учун тасдиқланмоқда. Ушбу объектларнинг ЛСХ ишлаб чиқиш, экспертиза ва НАПУ хулосаси олингандан сўнг объектларнинг параметрлирига узаришлар киритилади.

**"КИРИТИЛДИ"**  
 Наманган вилояти ҳокимлигининг  
 ягона буюртмачи инжиниринг  
 компанияси директори  
  


**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Молия вазирлиги Наманган вилояти  
 Молия Бош бошқармаси  
 3.Баҳриддинов  
  


**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 Наманган вилояти  
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
 ҳисқилтириш Бош бошқармаси  
 Абдуганиев  
  




## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 22 yil « 21 » aprel

№ 206

Toshkent sh.

### **Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва давлат инвестицияларини бошқариш tizimini такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон Фармонининг ижросини таъминлаш ҳамда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва амалга оширишнинг шаффофлигини янада ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Халқаро валюта жамғармасининг Бюджет масалалари бўйича департаменти томонидан “Ўзбекистон Республикасининг давлат инвестицияларини бошқаришни баҳолаш тўғрисида” (PIMA) ҳисоботи тайёрланганлиги ва ҳисоботда республикамизда давлат инвестицияларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қуйидаги тавсиялар берилганлиги маълумот учун қабул қилинсин:

инфратузилма лойиҳаларини шакллантиришга қаратилган тизимни ягона норматив-ҳуқуқий ҳужжат орқали тартибга солиш;

инфратузилма ва ижтимоий соҳа лойиҳаларини танлаб олишнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш;

давлат ресурсларидан молиялаштириш учун кўриб чиқиладиган лойиҳалар портфелини шакллантириб бориш;

давлат хусусий-шериклик механизмларини давлат бюджети ва инвестицияларини бошқариш тизимлари билан интеграциялаш;

Қурилиш вазирлигининг қурилиш-монтаж ишларини бажаришга (қурилишнинг бутун даври учун берилган) рухсати нусхаси;

давлат экология экспертизаси хулосасининг нусхаси (зарур бўлганда);

агар қонунчилик ҳужжатларида товарнинг (ишнинг, хизматнинг) давлат хариди тўғридан-тўғри шартнома асосида амалга оширилган бўлса, шартнома ва шартнома бўйича Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги “Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” давлат унитар корхонасининг тегишли хулосаси (қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно).

41. Буюртмачи ва пудрат ташкилоти ўртасида объектни қуриш, реконструкция қилиш ёки мукамал таъмирлаш юзасидан тузилган шартномада ва унга илова қилинадиган маблағ билан таъминлаш жадвалида куйидагилар ҳисобга олиниши зарур:

а) қурилиши тайёр ҳолда фойдаланишга топшириш шартлари асосида қуриладиган объектлар бўйича:

қурилишнинг дастлабки икки ойи мобайнида аванс тўловлари қурилишнинг прогноз қилинаётган йили учун танлов савдолари натижалари бўйича белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизигача миқдорда ажратилади;

ажратилган аванснинг молия йили мобайнида мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади;

белгиланган тартибда тузилган шартномаларда назарда тутилган кафолатли муддат ўтгандан кейин амалга ошириладиган объект қийматининг 5 фоизи тўланади;

б) объектларни жиҳозлаш (технологик ускуналар бундан мустасно) бўйича:

жиҳозлаш ишларининг дастлабки ойи мобайнида аванс тўловлари жиҳозлаш ишларининг тендер (танлов) савдолари натижалари бўйича белгиланган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорида ажратилади;

аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, етказиб берилган жиҳозларнинг 100 фоизи миқдорида жорий молиялаштирилади;

в) лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича:

лойиҳа ишларининг дастлабки ойи мобайнида аванс тўловлари лойиҳа ишларининг тендер (танлов) савдолари натижалари бўйича белгиланган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорида ажратилади;

қолган маблағлар, шартномаларда кўрсатилган шартларда бажарилган ишлар қийматидан келиб чиқиб, ажратилган авансни ушлаб қолган ҳолда жорий молиялаштирилиши назарда тутилади.

41. Танлов натижалари бўйича шартномада белгиланган нархга нисбатан сифати ва ҳажмига таъсир қилмаган ҳолда тежалган маблағлар пудрат ташкилоти тасарруфида қолдирилади.

42. Объектларини молиялаштириш қатъий равишда бюджет тизими бюджетларидан ҳар бир объект учун ажратилган капитал қўйилмаларнинг лимитлари доирасида амалга оширилади ҳамда маблағларни қурилишларнинг ва лойиҳа-қидирув ишларининг манзилли рўйхатларида назарда тутилмаган бошқа мақсадлар учун сарфлаш тақиқланади.

43. Жорий молиялаштириш буюртмачилар томонидан тасдиқланган ҳисобварақ-фактуралар ва тўлов топшириқномаларига асосан улар ғазначилик бўлинмаларига тақдим этилгандан сўнг уч иш кун ичида, бироқ қонунчилик ҳужжатларида иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар биринчи навбатда молиялаштирилишини инобатга олинган ҳолда амалга оширилади.

44. Буюртмачининг сақлаш билан боғлиқ харажатлари объектнинг қурилиш қийматига киритилади ва Молия вазирлигининг ахборот тизимида ҳар бир объект бўйича алоҳида очилган шахсий ғазна ҳисобварағи орқали бюджет таснифининг алоҳида харажатлар моддасида битта сатрда назарда тутилади.

45. Буюртмачиларни сақлаш билан боғлиқ харажатлар сметаси ва штатлар жадвали белгиланган тартибда молия органларида рўйхатга олинади.

46. Бюджет тизими бюджетларининг капитал қўйилмалари ҳисобидан объектларни молиялаштириш мазкур Низомга 2-иловага мувофиқ схема асосида амалга оширилади.

47. Буюртмачилар томонидан бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар учун даврий молиявий ҳисоботларни тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш тўғрисидаги тартибига мувофиқ ҳисоботлар тақдим этилади.

Бунда бюджет тизими бюджетлари бўйича буюртмачилар томонидан тегишли ҳисоботлар тақдим этилмаганда, буюртмачи раҳбариятини ёзма хабардор қилган ҳолда молия органлари тегишли ҳисоботлар талаб даражасида тақдим этилгунга қадар бюджет маблағлари ҳисобидан харажатларни молиялаштиришни (тўлашни) чеклаб қўйишга ҳақли.

#### **7-боб. Яқунловчи қоида**

48. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.